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(CARATULA CONTRATO DE OBRA)
LAS PARTES

 LAUNIVERSIDAD EL CONTRATISTA

Nombre, IDINER; S
denominaciéno| . 'denominacién o|.R TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
razén social Universidad de Guadalajara razén social
Acta Escritura Piblica No. 20,250 de fecha 10 de abril de
‘Representante |Mtro. Luis Alejandro Leon Davila :'Cbnstltuti‘va 2013, ante el Lic. Francisco Javier Macias Vazquez,
4 Notario Pdblico Titular No. 32, en Zapopan, Jalisco.
! Representante |/ng. Luis Edmundo Lopez Segura
Titulo Apoderado Titulo Administrador General Unico
: o _ Documento que
Documento que Escritura Pablica No. 13,934 {:Te fecha 12 {?e abril de acredita las B Acta constitutiva
acredita las | 2018, otorgada ante |a fe del Lic. Juan José Serratos facultades
fécﬁlt'a"des JC;:::gtes. Notario Publico No. 116 de Guadalajara, RFC.
Clave Patronal
Avenida Juarez ni 976, Zona Centro,  om=e=e
- venida Juarez nimero , Zona Centro,
Jalisco -
& J

LA OBRA
' G .
Impermeabilizacion de la azotea del edificio G del Centro Universitario de los Altos

.Benom'lnacidn
Procedimiento o
Clave AD-015-CUALTOS-2018 ‘de Adjudicacién Adjudicacion Directa
Dependencia Dependencia o
responsable del |Centro Universilario de los Altos comité que Centro Universitario de los Altos
adjudicé

se__gi.:imienio

IMPORTE DE LA OBRA VIGENCIA

$126,132.53 incluye |V A.

Fecha de inicio |, .. . _
e latohr Al dia siguiente de la firma del presente

Duraciéndela |5, (Treinta) dias naturales
obra o 4
FIANZAS
(~ |a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe (otal de éste, la cual debera sem
0O | cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y gue debera ser entregada previo a la entrega de dicho
anticipo.

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
O [se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentra de los tres dias naturales
siguientes a la firma del presente.

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor
total de la obra ejecutada, la que contara con una duracion de 1 {un) afio a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la

Cantidad ‘a pagar

Porcentaje de

e No Aplica
anticipo

O | obra por escrito, v debera se+eancetada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recepcion expedida UNIVERSIDADB, y una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacion de las establecidas
en los incisos a) v mediante el escrito quespara tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
\ & | d) Ninguna. i\ . \ -
\ ; \ FIRMAS
( Enteradas I#s part %del contenido'y alcance, l\g ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. \
En la ciudadl §e Guadalajara, Jalisco Fecha 08 ge maydfde 2018
RSIDAD =
. 3 4
-
NS 3
Representante Ml(o. LJ.,iis Alkjandrc Ledn Dévilz/ Representante |Ing. Uuis Edmbind ez Segura g

Titulo Apgderado : Titulo tradorben;‘;‘ Unico

Nombre Mtro. Guiflero Arufo Gomez Mata Nombre Dra. Vanessa lsabel Rivas Diaz de Sandi

Cargo J R/ \e IR Cargo Secretario Administrativo del Centro Universitario de los
q ector del Centro Unidersitario de los Allos rq Altos

al .
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

I Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia
15 de enero de 1994, en ejecucién del Decreto ntimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

. Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con
el articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad.

il Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han
sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA baijo protesta de decir verdad

L. Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacion de la obra materia de este contrato, y que dispone de la
organizacion, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles,
factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucién, aplicando para ello toda su
experiencia y conocimientos, asi como los procesamientos mas eficientes para su realizacion utilizando materiales de primera
calidad y mano de obra especializada.

L. Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA

UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo “A" de caracter técnico de éste contrato, gue debidamente firmado por las partes es parte
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra
cuya denominacion aparece en la caratula del mismo, sujetdndose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A”, que firmado por
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo
que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion por
LA UNIVERSIDAD.

La adquisicion de los materiales, la aportacién del equipo y herramienta, la contratacion de la mano de obra y en general todo aquello que
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacién de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catalogo de
conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y
considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la cbra encomendada sera
la cantidad establecida en la caratula del presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA
el porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente. en concepto de ANTICIPO, Comprometiéndose
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocha) dias habiles posteriores a que la Dependencia
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignacion determinada se pagarda a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan
ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacién periédica ejecutada y
aprobada LA UNIVERSIDAD deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA., para la amortizacion del mismo.
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b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la
presentacion de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes,
las que deberan ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendra de los numeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacién de Servicios
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso
por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacion fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacién que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debers recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA sera el tinico responsable por la ejecucion de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacién
de los permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccion de Obras Publicas Municipales y demas requisitos
necesarios ante las autoridades correspondientes.

Sera también obligacién de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacién de la obra y en general, todas las
notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debers sujetar a las normas de salubridad e higiene
y demas que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberad pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de
Construccién.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregarla
terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucién de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo “A”,
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada unc de ellos, EL CONTRATISTA estard obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD per dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de Ia partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad
podra ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagard a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del
monto pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debié haber quedado
concluida dicha obra, cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas gue se integraron en el Anexo "A", asi como
de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacién de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como
la direccién, estimacion y pago de los mismos hasta la terminacién y recepcién de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA
UNIVERSIDAD,

CESION DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y
perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la
persona que sea designada por esta lltima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios
que se utilicen en la ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso,
rechjazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y SU anexo.
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Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad,
siendo responsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo
defectuoso o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante |a ejecucion de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales,
asf como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revisién detallada de la terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe
correspondiente. "

c) Tener en todo momento personal tecnigo capacitado para la direccion de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula
expedida por la direccién general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucién de dicha obra incluyendo a quien
fungird como perito respansable ante las.autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y
derivadas de la relacion laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacién de
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafios, pérdidas o perjuicios, se suspenderan
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacién se
mencionan de manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en gue LA UNIVERSIDAD
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucién de los mismos, a cargo y por cuenta de EL
CONTRATISTA.

¢) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacion de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d) Por presentacion de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto
del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA,

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberan guedar terminados en el tiempo
sefialado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en &l
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacién de la obra solo podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO ) 5,
DECIMA PRIMERA., Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacion:

l.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acordados,
dara aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacion de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacién de
los trabajos en un plazo no mayor de 15 dias habiles.

Il.- Una vez finalizada la verificacion, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la
recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente.

.- Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcién fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la

documentacion que se describe a continuacion para la autorizacion por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:
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. Numeros g}eneradores autarizados por LA UNIVERSIDAD.

*  Ultima estimacién de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

*  Acta de recepcion fisica de la obra.

. Fianza de vicios ocultos.

o  En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente
forma:

a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y
en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacidn respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente
forma:

a)-~. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la
presentacién de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes gue el manto de la pena antes sefalada, no podra exceder al monto por
ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que
por concepto de pena se descontard a EL CONTRATISTA.

¢)-. i, no obstante la aplicacién de la pena sefalada, se determina algun saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD
pondra a disposicion del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara
el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente
y LA UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualguier derecho de cobro que hubiese existido
a favor de EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
que impanen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucién de
obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA seré el tinico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra
objeto del presente contrato y de la relacién laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrén en relacion con los trabajadores que emplee en
esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier
reclamacién que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacién que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus
empleados o colaboradores, obligandose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacién de esta naturaleza,
ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, sera obligacién de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en
la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que este designe, realice obras o actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios gue cause, asi como a asumir los costos que dicha
afectacién implique. liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que
aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DBCIMA CUARTA. Previa autorizacion por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontratos gue sean
ngcesagos_para obras parciales o especializadas, gquedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la
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coordinacién de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que
se pudiera originar por dicho motivo, asi como la calidad de los mismos.

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendra una duracién igual al tiempo sefialado para ejecucion y terminacién de la obra, y terminara
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones,

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en gue LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este
contrato, en cuyo caso, se procedera de |a siguiente forma:

a) Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion;

b) Se hara una estimacién de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacion anticipada mencionada;

c) De acuerdo con dicha estimacién y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar
el finiguito correspondiente;

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplide con todas o alguna de las obligaciones gue a su cargo se derivan de este contrato,
en especial la ejecucion de la obra por EL CONTRATISTA: asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefialadas en este
contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacion se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a el 0 a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segtn lo
acordado en el anexo del contrato.

b) SiEL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefalado en el anexo de caracter técnico citados v el
presente contrato.

c) SiEL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A", conforme a los tiempos establecidos en
dicho anexo para cada una de ellos.

d) SiEL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccion o se niega a reparar o reponer alguna de las obras
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurse mercantil.

f)  Por muerte o disolucion de EL CONTRATISTA, seqtin corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h)  Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato,
su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualguiera de las obligaciones previstas en este contrato LA
UNIVERSIDAD podré rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescisién administrativa conforme a lo siguiente:

I. Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya
incurrido, para gue en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas
que estime pertinentes.

IIl.  Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

ll. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL
CONTRATISTA,

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracién
judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las
condiciones y avances de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el area destinada a los trabajos.

V. Porsu parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al
respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualguier medio.

VL. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se
levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por
concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescision.
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En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los
dafos y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA
UNIVERSIDAD.

FIANZAS
DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato,
las que deberan ser expedidas por una compafiia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y

que se sujeten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para gue la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso
ante instancias del orden administrativo o no judicial.
(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacion de

todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacién al presente contrato,
hasta que sea dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(C) Su aceptacién para que la fianza, "de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido
cumplidas en su totalidad a satisfaccién de LA UNIVERSIDAD.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto
en ejecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas
modificaciones y solicitandole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y
aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacién se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificacion amerita un aumento en el plazo de terminacion de la obra, pudiendo LA
UNIVERSIDAD, madificar los volimenes de los materiales del catalogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios
unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA
UNIVERSIDAD, deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a
través de los instrumentos juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacion al monte o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modificatorio respectivo: el
documento modificatorio de la o las fianzas dtorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podra determinar la rescision administrativa del contrato. El documento modificatorio debera
contener la estipulacién de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacién, contenido o ejecucion del presente
contrato, se sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a
continuacion y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA, Ia legislacion universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacién contenida en alguno de los documentos senalados
en el parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicién que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la
disposicion distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacidn, cumplimiento, controversia o cualquier cuestion derivada de este contrato, las partes
convienen en someterse exprésamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a
cualquier otro que les pudiera corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del
i . dgyconformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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. ANEXO “A”

QIR TRES

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS
PROYECTO: IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE EDIFICIO G EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

No.| : CONCEPTO ] u. ] can. | pu. | IMPORTE
- IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO G
1 [IMPERMEABILIZACION DE LOSA PLANA DE AZOTEA A BASE DE M2 25282 26561 $67,151 52

SISTEMA ACRILICO ACRITON 12 ANOS ROJO MCA FESTER, A
BASE DE: APLICACION DE PRIMARIO CON ACRITON PARA
SELLADO DE GRIETAS, APLICACION DE UNA MANO DE ACRITON
EN UN SENTIDO, COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO
REVOFLEX DE FESTER, APLICACION DE UNA SEGUNADA MANO DE
ACRITON EN EL OTRO SENTIDO, PARA UN RENDIMENTO TOTAL DE
1.12 LT/M2, INCLUYE. MANIOBRAS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

2 [JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE SIKAFLEX - 1A GRIS O ML 19637 141 34 $28,178.96
SIMILAR, EN LADRILLO DE AZOTEA , DE 05 X 10 CMS. DE
SECCION, INCLUYE CORTE CON PULIDORA MANUAL, LIMPIEZA,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACKER ROAD {COLA DE RATA)
DE 8" DE DIAMETRO, IMPRIMACION, ENRASADO, ACARREO,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

3 |LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA UBRA, INCLUYE: M2 928.93 1443 £13,404 46
MATERIAL DE LIMPIEZA, ACARREOS AL SITIO DE ACOPIO
INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA A CAMION EN FORMA
MANUAL Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE TODO EL MATERIAL DE
DESECHO PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

SUMA $108,734 94
S RESUMEN : Al
IMPERMEABILIZACION DE BIBLIOTECA| $ 108,734.94
SUB-TOTAL| § 108,734.94
LV.A. 16%] S 17,387.58
TOTAL | § 126,132.53

ANDAOGR 7, NO. 1419 COL TIGRE 11, ZAPOPAK, JAL, L. 45132 TELG1{33) 36 -24-59-43, 36-24-34-B3 CEL:044-33-38-54-56-66 e-mail: Ir_tres_wnstrudores@out!onk.com
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LR TRES

ONSTRUCTORES

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS .
PROYECTO: IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE EDIFICIO G EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

No.| CONCEPTO | u. [CANT] P.U. [ IMPORTE | &2k PROGRAMA DE OBRA
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO G siitalalalsiel7|a] ool 1] 12 saf 14 18] 6] 17| 18] 10| 20] 24] 25 23| 24| 25| 26| 27| 28] 26| 30
1 |IMPERMEABILIZACION DE LOSA PLANA DE AZOTEA A BASE DE M2 25282 26561 $67,151 52

SISTEMA ACRILICO ACRITON 12 AROS ROJD MCA FESTER, Al
BASE DE APLICACION DE PRIMARID GON ACRITON PARA
SELLADO DE GRIETAS, APLICACION DE UMNA MANO DE ACRITON
EN UN SENTIDO, COLOCAGION DE MALLA DE REFUERZO
REVOFLEX DE FESTER, APLICACION DE UNA SEGUNADA MANO
DE ACRITON EN EL OTRO SENTIDD, PARA UN RENDIMENTO
TOTAL DE 112 LTMZ, INCLUYE MANIOBRAS, ELEVACIONES,
|CESPERDICIOS ¥ TODC LO NECEBARIO FARA SU CORRECTA
EJECUCION

(V]

JUNTA DE CONTRACCION A BASE DE SIKAFLEX - 1A GRIS O ML 189 37 141 34 320170 06
SIMILAR, EN LADRILLO DE AZOTEA , DE 0.5 X 10 CMS. OE
SECCION, INCLUYE. CORTE CON PULIDORA MANUAL, LIMPIEZA,
SUMINISTRO Y COLOCACHON DE BACKER ROAD (COLA DE RATAN
DE ¥8° DE DMAMETRO, IMPRIMACION, ENRASADO, ACARREQ,
MANC DE OBRA ¥ HERRAMIENTA

[

LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL OF LA OBRA, INCLUYE M2 928 03 14 43 $13,404 48
MATERIAL DE LIMPIEZA, ACARREQS AL SITIO DE ACOPIO
INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA A CAMION EN FORMA|
MAMUAL ¥ RETIRO FUERA DE LA DSRA DE TODO EL MATERIAL
DE DESECHO PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, MANO DE OSRA ¥
HERRAMIENTA
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Fundamentacién de la version publica

1. Se elimino una cifra alfanumérica con fundamento en el articulo 21, parrafo
1 fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

2. Se elimind6 una cifra numérica con fundamento en el articulo 21, parrafo 1
fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacién Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

3. Se eliminaron 10 palabras y dos cifras con fundamento en el articulo 21,
parrafo 1 fraccién | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, parrafo 1, fraccidn IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacién Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.



4. Se elimind una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
qgue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

5. Se eliminé una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccién |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

6. Se elimin6 una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccién |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacién Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.



7. Se elimind una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
qgue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

8. Se elimind una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccién |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

9. Se eliminé una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccién |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacién Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.



10. Se elimino una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
qgue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

11.Se elimino6 una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

12.Se elimin6 una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacién Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.



13.Se elimino6 una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
qgue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

14.Se elimino6 una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.





