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(CARATULA CONTRATO DE OBRA)

SRETL A e

LAS PARTES

EL CONTRATISTA |

Denominacién

Nombre, | Nombre,
denominacién o Uni sl do Guadalsl dan'omina.cién O |LR Tres Constructores, S.A. de C.V.
S An e eial niversidad de Guadalajara razon social
Acta Escritura Publica niimero 20,250 de fecha 10 de abril de
Representante | Mtro. Luis Alejandro Leon Davila Canstitutiva 2013, ante la fe del Lic. Francisco Javier Macias
Véazquez, Notario Piblico No. 32 de Zapopan, Jalisco.
Representante |Ing. Luis Edmundo Lopez Segura
Eitsla Apoderado Titulo Administrador General Unico
. L } Documento que
Documento que Escritura Publica No. 13,934 C!E fecha 12 de abrilde | credita las Acta Constitutiva
. 2018, otorgada ante la fe del Lic. Juan Jose Serratos
acredita las b aatin ! facultades
facultades Cel_'uanles. Notario Publico No. 116 de Guadalajara, REC. 1
Jalisco
Clave Patronal 2
) I.M.S.S.
Domicilio Avenida Juarez numero 976, Zona Centro, =
Codigo Postal 44100, en Guadalajara, Domicilio 3
Jalisco
\ . )
LA OBRA
% ™

|Impermeabilizacién de la azotea del edificio de agroindustrias en el Centro Universitario de los Allos

Clave

AD-024-CUALTOS-2018

Procedimiento
de Adjudicacién

Adjudicacian Directa

Dependencia
responsable del
seguimiento

Cantidad a pagar

Centro Universitario de los Altos

. IMPORTE DE LA OBRA
$305,093.61 Incluye IVA

. Fecha de inicio

Dependencia o
comité que
adjudico

de la obra

Centro Universitario de los Altos

A la firma del presente

Porcentaje de

No Aplica

Lgnticipo

Duracion de la
obra

30 dias naturales

4

FIANZAS

—

a
anticipo.

a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual debera ser
cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales

siguientes a la firma del presente.

c) Fianza para garantizar lo

efectos o vmcs%:b(uitos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor

total de la obra ejecutad que contara con una

obra por escrilo, y debgré ser cancelada solo con el
recepcion expedida por UNIVERSIDAD, y una vez e
en los incisos a) v
& | d) Ninguna.

cién de 1 (un) afio a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
gqsentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de

egada esta fianza, se procedera a la cancelacion de las establecidas
. mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.

J'

\ Fu'#MAs

Enteradas Iasl.t"partes dg

~

¢uadalajara. Jalisco

| contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.
Q g

Fecha

Representante

Representante

Titulo

Titulo

3

Nombre

I ‘{L-:""'_H
Mtro. Guillefmo Arurp Gomez Mata

| L T
Dra. Vaness‘q Isabel Rivas Diaz de Sandi

[:3"90 ”'Rg:tor del Centro Univeré_ilarin de los Altos

Secretario Administrativo del Centro Universitario de los
Altos
/
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CGADM/CUALTOS-2021/2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

I. Que es un organismo plblico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia
15 de enero de 1994, en ejecucién del Decreto nimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

1. Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con
el articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad.

1. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han
sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

I Que liene la capacidad juridica para obligarse a la realizacion de la obra materia de este contrato, y que dispone de la
organizacién, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles,
factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucién, aplicando para ello toda su
experiencia y conocimientos, asi como los procesamientos mas eficientes para su realizacién utilizando materiales de primera
calidad y mano de obra especializada.

1. Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA

UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo “A" de caracter técnico de éste contrato, que debidamenie firmado por las partes es parte
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD |a abra
cuya denominacién aparece en la caratula del mismo, sujeténdose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A”, que firmado por
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo
que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetaran a |las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion por
LA UNIVERSIDAD.

La adquisicion de los materiales, la aportacion del equipo y herramienta, la contratacién de la mano de obra y en general todo aquello que
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacion de la obra coniratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catalogo de
conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y
considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la obra encomendada sera
la cantidad establecida en la caratula del presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA
el porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignacion determinada se pagara a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan
ser previamente aprpbadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacién periodica ejecutada y
aprobada LA AD deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizacion del mismo.
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b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagard a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la
presentacion de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes,
las que deberan ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendra de los numeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacion de Servicios
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso
por EL CONTRATISTA. <

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacién fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por la ejecucién de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacién
de los permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccion de Obras Publicas Municipales y demas requisitos
necesarios ante las autoridades correspondientes.

Sera también obligacion de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacion de la obra y en general, todas las
notificaciones que sean obligatarias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene
y demas que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de
Construccion.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregarla
terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A”".

El riesgo de |a obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A”,
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estarda obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad
podra ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del
monto pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debié haber guedado
concluida dicha obra, cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como
de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacion de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como
la direccién, estimacion y pago de los mismos hasta la terminacion y recepcion de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA
UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los danos y
perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la
persona que sea designada por esta lltima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios
que se utilicen en la ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso,
rechazar por escrito los_materiales. equipos v trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.
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Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad,
siendo responsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo
defectuoso o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales,
asf como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revision detallada de la terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe
correspondiente.

c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccién de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula
expedida por la direccién general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucion de dicha obra incluyendo a quien
fungird como perito responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y
derivadas de la relacion laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacion de
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida prevenliva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de danos, pérdidas o perjuicios, se suspenderan
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacién se
mencionan de manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefialado EL CONTRATISTA no realiza las carrecciones
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucion de los mismos, a cargo y por cuenta de EL
CONTRATISTA.

c) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacién de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d) Por presentacion de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto
del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarén los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberan quedar terminados en el tiempo
sefalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente lodos los trabajos mencionados en el
anexo y de conformidad con lossmismos y este contrato.

El plazo de terminacién de la obra solo podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parie de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO
DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacion:

l- EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acordados,
dara aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacion de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacién de
los trabajos en un plazo no mayor de 15 dias habiles.

IL.- Una vez finalizada la verificacion, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procederd a la
recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente.

Hil.- Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcion fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la
documentacién que $& describe a continuacion para la autorizacion por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:
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*  Numeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

»  Ultima estimacion de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

*  Acta de recepcion fisica de la obra.

*  Fianza de vicios ocultos.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente
forma:

a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran conslar los crédilos a favor y
en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o En el supuesto de que 'EL CONTRATISTA no eniregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente
forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la
presentacion de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes sefalada, no podra exceder al monto por
ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que
por concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

c)-. Si, no obstante la aplicacién de la pena sefialada, se determina algtn saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD
pondra a disposicion del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara
el reintegro de los importes resultantes.

Sila pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente
y LA UNIVERSIDAD quedar4 liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecha de cobra que hubiese exislido
a favor de EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
que imponen la Ley Federal de| Trabajo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de
obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA sera el tnico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra
objeto del presente contrato y de la relacion laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patron en relacién con los trabajadores que emplee en
esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier
reclamacion que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacién que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus
empleados o colaboradores, obligandose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de esta naturaleza,
ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, sera abligacién de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en
la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha
afectacion implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que
aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autogizacion por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontralos que sean
necesarios, para obras parcialés o (éspecializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la
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coordinacion de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que
se pudiera originar por dicho motivo, asi como la calidad de los mismos.

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendré una duracién igual al tiempo sefialado para ejecucion y terminacion de la obra, y terminara
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este
contrato, en cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

a) Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion;

b) Se har4 una estimacion de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacion anticipada mencionada;

c) De acuerdo con dicha estimacién y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederd a realizar
el finiguito correspondiente;

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato,
en especial la ejecucion de la obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefaladas en este
contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacion se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontralistas, no ejecuta los trabajos segun lo
acordado en el anexo del contrato.

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo senalado en el anexo de caracter técnico citados y el
presente contrato.

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A”, conforme a los tiempos establecidos en
dicho anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccion o se niega a reparar o reponer alguna de las obras
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) Si EL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f)  Por muerte o disolucion de EL CONTRATISTA, segun corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

iy  En general por todo incun®plimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato,
su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato
UNIVERSIDAD podra rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme a lo siguiente:

I. Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas
que estime pertinentes.

. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

. La determinacién gde dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL
CONTRATISTA.

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracion
judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las
condiciones y avances de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el area destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al
respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se
levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por
concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescision.
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En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los
dafios y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA
UNIVERSIDAD.

FIANZAS
DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato,
las que deberan ser expedidas por una compaiia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y

que se sujeten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad,

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualguier tipo de recurso
ante instancias del orden administrativo o no judicial.
(B) Su conformidad para gue la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacion de

todos los procedimientos judiciales o arbilrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacion al presente contrato,
hasta que sea dictada resolucién definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(C) Su aceptacién para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido
cumplidas en su totalidad a satisfaccién de LA UNIVERSIDAD.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto
en ejecucién o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas
modificaciones y solicitandole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a parlir de la solicitud, para ser revisado y
aprobado por LA UNIVERSIDAD a fravés de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacién se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificacion amerita un aumento en el plazo de terminacion de la obra, pudiendo LA
UNIVERSIDAD, modificar los volimenes de los materiales del catalogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios
unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda estabfbcido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA
UNIVERSIDAD, deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a
través de los instrumentos juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estlipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacién al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (ires) dias naturales siguientes a la formalizacién del convenio modificatorio respectivo; el
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podra determinar la rescision administrativa del contrato. El documento modificatorio debera
contener la estipulacién de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier contraversia relacionada con la interpretacion, contenido o ejecucion del presente
contrato, se sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a
continuacion y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA, la legislacion universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacién contenida en alguno de los documentos sefalados
en el parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la
disposicion distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, controversia o cualquier cuestion derivada de este contrato, las partes
convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a
cualguier otro que les pudiera corresponderles en razon de su domicilio presente o futuro.

Lefdo que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del
mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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‘ ' ANEXO “A”

Qs LRTRES

CONSTRUCTORES

TEFPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A 24 DE MAYD DE 2013

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS
PROYECTO: IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE EDIFICIO DE AGROINDUSTRIAS

PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

m[ ! CONCEPTO u. i CANT. ] P.U. J IMPORTE
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE EDIFICIO DE AGROINDUSTRIAS
1 |RETIRO A MANO DE IMPERMEABILIZANTE TIPO MEMBRANA M2 803.58 61.69 $49,572 B5

PREFABRICADA (SISTEMA MULTICAPA MODIFICADO), COLOCADC
SOBRE LADRILLO TIPO PERON INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS!
DE MEMBRANA, CON COA, LIMPIEZA DE LADRILLO CON EQUIPO Y
CARDA, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. HERRAMIENTAS
¥ MANO DE OBRA ‘l

M2

IMPERMEABILIZACION DE LOSA PLANA DE AZOTEA A BASE DE B03.58 26561 $213.435.88
SISTEMA ACRILICO ACRITON 12 ANOS ROJO MCA FESTER, A
BASE DE APLICACION DE PRIMARID CON ACRITON PARA
SELLADO DE GRIETAS, APLICACION DE UNA MANO DE ACRITON
EN UN SENTIDO, COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO|
REVOFLEX DE FESTER, APLICACION DE UNA SEGUNADA MAND DE
ACRITON EN EL OTRO SENTIDO, PARA UN RENDIMENTO TOTAL DE
112 LT/M2, INCLUYE: MANICBRAS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

(%]

SUMA $263,011.73
RESUMEN
IMPERMEABILIZACION DE AGROINDUSTRIAS| § 263,011.73
SUB-TOTAL| § 263,011.73
IV.A 16%] § 42,081.88
TOTAL | § 305,093.61

LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN EL COSTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

ANDRDOR 7, ND. 1419 COL TIGRE Il ZAPOPAN, JAL., C.P. 45132 TEL:01(33) 36 -24-50-43, 36-24-94-83 CEL:044-33-39-54-56-66 e-mail: Ir_tres_constructores@outlook.com
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TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A 24 DE MAYO DE 2018

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS
PROYECTO: IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE EDIFICIO DE AGROINDUSTRIAS

PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

No.| CONCEPTO [ U.TcaNT.T PU. | "iMPORTE PROGRAMA
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE EDIFICIO DE AGROINDUSTRIAS 1] 2] 3
RETIRO A MANO DE IMPERMEABILIZANTE TIFO MEMBRANA| M2 L=kt a1.8e 54057285 I

4| sl 6l 7] 8! ol10/11[12]13[14] 15] 18] 17] 18] 18] 20] 21] 22] 23] 24 25] 26! 27[ 28] 28] 30
! ! :

|

1 I
PREFABRICADA  (SISTEMA  MULTICAPA  MODIFICADO) |
COLOCADD SOBRE LADRILLO TIPO PERON INCLUYE:
RETIRD DE RESIDUOS DE MEMERANA, CON COA, LIMPIEZA I
DE LADRILLO CON EQUIPO Y CARDA, BARRIDD ¥ LIMPIETA| | ‘ |
DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS ¥ MANG DE OBRA. I |

|

|
IMPERMEABILIZACION DE LOSA PLANA DE ATOTEA A BASE[ M2 803,58 0581 $213,438 88 i | T i 1 | l
DE SISTEMA ACRILICO ACRITON 12 AROS ROJO MCA, | | I

”i

FESTER, A BASE DE: APLICACION DE PRIMARIO CON|

1
1
|
ACRITON PARA SELLADO DE GRIETAS, APLICACION DE UNA| |
MANO DE ACRITON EN UN SENTIDO, COLOCACICHN DE MALLA | |
DE REFUERZO REVOFLEX DE FESTER, APLICACION DE UNA| |
SEGUNADA MANO DE ACRITON EN EL OTRO SENTIDO. PARA | |
UN RENDIMENTO TOTAL DE 112 LTIMZ, INCLUYE ‘ ‘ |
| ‘ |

MAMIOBRAS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS ¥ TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMA | 328301172

RESUMEN
MPERMEARILIZACION DE AGROMWDUSTRIAS| § 263,011.73
SUB-TOTAL| § 263,011.73
VA 18%] § 4208188
TOTAL | § 305,093.61

LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN EL COSTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
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Fundamentacién de la version publica

1. Se elimino una cifra alfanumérica con fundamento en el articulo 21, parrafo
1 fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

2. Se elimind una cifra numérica con fundamento en el articulo 21, parrafo 1
fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Protecciéon de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacién Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

3. Se eliminaron 10 palabras y 3 cifras con fundamento en el articulo 21,
parrafo 1 fraccién | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, parrafo 1, fraccidn IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.



4. Se elimind una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
qgue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

5. Se elimin6 una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

6. Se elimin6 una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Protecciéon de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacién Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.



7. Se elimind una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, pérrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
qgue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

8. Se elimind una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

9. Se eliminé una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccioén |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Protecciéon de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacién Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.



10. Se elimino una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
qgue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

11.Se elimin6 una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

12.Se elimin6 una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Protecciéon de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.



13.Se elimino6 una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
qgue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.

14.Se elimino6 una firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Articulo 3, péarrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesion de Sujetos Obligados de Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones | y VI de los Lineamientos
Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada
gue deberan observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del estado de Jalisco y
sus Municipios.





