


# 3 D & C

CONSTRUCTORA  
BDIYC, S.A. DE C.V.

## LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

<b>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA</b> CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales			
<b>Proyecto:</b>	APLICACIÓN DE PINTURA EN ESCALERA DE AULAS DE COMPUTO CASA HIDALGO	<b>Fecha:</b> 17/09/2014	
		<b>Lugar:</b> Colotlán Jalisco	

### PRESUPUESTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	Mano de obra para la hechura de detalles y resanes de muros y bóvedas en la escalera al ingresar al salón de computación en casa hidalgo, incluye: materiales herramientas, andamios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta reparación.	PDA	1.00	\$350.50	\$350.50
2	Pintura vinil-acrílica a base de agua acabado se mímate lavable, para interiores y exteriores que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, en bóvedas y muros aplanado acabado pulido o apolillado, trabajo terminado, a dos manos, incluye: materiales menores y de coinsumo, andamios, preparación de la superficie, sellado de la superficie, herramientas limpieza, mano de obra y equipo de seguridad.	M2	74.08	\$39.80	\$2,948.38

Este Presupuesto Importa la Cantidad de  
Ciento cuarenta y siete mil sesiscientos venti ocho Pesos 20/100 M.N.

Subtotal	\$3,298.88
16% IVA	\$527.82
Total	\$3,826.71

- \* PRESUPUESTO VALIDO 15 DÍAS HÁBILES
- \* TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 30 DÁS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN
- \* PAGO DE CONTADO AL TERMINO DE LOS TRABAJOS

ATENTAMENTE

*Gloria Valdes U.*  
CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL  
GLORIA VALDES VALDES



**DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

Guadalajara, Jal., 14 de octubre de 2015.

**ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-034-2015/OBRAS**  
**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**  
**O B R A: "TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MÓDULO D".**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN SON DESFAVORABLES, LO CUAL PUEDE OCASIONAR DAÑOS A LA EDIFICACIÓN, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **MARIO HUMBERTO MUÑOZ GARCÍA**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN **ESPECIALISTA** EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: ----- **\$ 183,170.50 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 50/100 M. N.)**,----- DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **5 (CINCO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

**ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**  
 UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

**MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO**  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

**MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
 RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
 DEL NORTE







**ACTA DE ENTREGA DE OBRA**

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **9 de noviembre de 2015**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **“TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MODULO D”** del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-034-2015/OBRAS** al contratista **MARIO HUMBERTO MUÑOZ GARCÍA**

Esta obra dio inicio el día **19 de octubre de 2015** y se concluyó el **6 de noviembre de 2015**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 MARIO HUMBERTO MUÑOZ GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **9 de noviembre de 2015**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: "**TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MÓDULO D**". La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-034-2015/OBRAS**, al contratista, **MARIO HUMBERTO MUÑOZ GARCÍA** con un plazo de ejecución de 5 días.

Esta obra dio inicio el **19 de octubre de 2015** y se concluyó el **6 de noviembre de 2015**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$183,170.50	ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$183,170.50	\$0.00	19 DE OCT AL 6 DE NOV
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
MTR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	MTR. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
MARIO HUMBERTO MUÑOZ GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA