B D & C LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTORA
BDIYC, S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
Coordinación de Servicios Generales

Proyecto: *ADECUACION DE TERRAZA PARA ESPACIO DE FILEX SEGUNDA ETAPA

15-feb-16

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	%
1	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% PRODUCTOR, EN CAPAS DE 15 CM, DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRASPALEOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN.	M2	33.90	$292.00	$9,898.80
2	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9 CM. DE ESPESOR, A DOS CARAS, TERMINADO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, REMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (CUALQUIER NIVEL)	M2	23.90	$294.80	$7,045.72
3	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MOSQUETERO CON SECCION DE 3.00 X.40,EN UNA SECCION, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 2" X 2" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$1,931.20	$3,862.40
4	PINTURA VINILICA EN MUROS DE TABLARROCA, MARCA COMEX VINIMEX, O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES, SELLADO DE MUROS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	$502.63	$45.90	$23,070.72
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES PARA EQUIPOS DIDACTICOS EN TERRAZA PARA FILEX. INCLUYE: PTR DE 3" SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA.	$3.00	$1,987.30	$5,961.90
6	PISO DE CONCRETO LAVADO F'C=150 KG/CM², CON AGREGADO GRUESO TAMAÑO MAXIMO 1/2 A BASE DE PIEDRIN DE LA REGION (CANTO RODADO), COLADO EN CUADROS, CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO LAVADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, ESCALONADO, MUESTREADO, JUNTAS FRIAS CON VOLTEADOR, HERRAMIENTAS Y MANO D EOBRA."	M2	18.90	$318.54	$6,020.41

María del Carmen Frías No. 764Col. Lomas del Paraiso Tel: 3168-9695 / 3698-7191 Guadalajara, Jal. C.P. 44250
e-mail. cosntructorabdiyc.s.a.c.v@gmail.com

7	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN LAS ÁREAS DE TRABAJO. INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO A UNA ESTACIÓN DE 90 METROS DE DISTANCIA POR MEDIOS MANUALES A LUGAR DE APILE, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LAS INSTALACIONES EN CAMIÓN DE VOLTEO PARA SU RETIRO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA GRUESA DE LAS ÁREAS.	M3	24.00	$ 156.90	$ 3,765.60
				SUBTOTAL	$59,625.54
				IVA	$ 9,540.09
				TOTAL	$69,165.63

Este Presupuesto Importa la Cantidad de

sesenta y nueve mil ciento sesenta y cinco pesos 63/100m.n.

* PRESUPUESTO VALIDO 15 DÍAS HÁBILES
* TIEMPO DE ELABORACION DEL TRABAJO DE 30 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN
* PAGO ES AL CONTADO AL CONCLUIR LOS TRABAJOS
* 6 MESES DE GARANTÍA EN MANO DE OBRA

ATENTAMENTE
Gloria Valdes V.
CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA VALDES VALDES

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 19 de febrero de 2016.

ADJUDICACIÓN No. : **AD-CUNORTE-001-2016/OBRAS**
DEPENDENCIA: **CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**
OBRA: **ADECUACIÓN DE TERRAZA PARA ESPACIO DE FILEX SEGUNDA ETAPA**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA,** CON LA FINALIDAD, **DE ADECUAR ESPACIOS PARA CUBIR LAS NECESIDADES QUE TIENEN LOS ALUMNOS Y DOCENTES PARA IMPARTIR CLASES** PARA LO CUAL SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.,** DADO QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS EN MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: ----------
--$ 69,165.63 (SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 63/100 M. N.),-DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **12 (DOCE) DÍAS NATURALES.**

ELABORÓ

ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA

MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **7 de marzo de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **ADECUACUACIÓN DE TERRAZA PARA ESPACIO DE FILEX SEGUNDA ETAPA**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-001-2016/OBRAS** a la contratista **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio el día **21 de febrero de 2016** y se concluyó el **4 de marzo de 2016**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA Gloria Vades V. GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 7 de marzo de 2016, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra : **ADECUACUACIÓN DE TERRAZA PARA ESPACIO DE FILEX SEGUNDA ETAPA**, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-001-2016/OBRAS**, al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.**; con un plazo de ejecución de **12 días** naturales.

Esta obra dio inicio el **21 de febrero de 2016** y se concluyó el 4 de marzo de 2016, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	$ 69,165.63	ANTICIPO	$ 0.00

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE TRABAJO
No. 1 (UNO) Finiquito	$ 69,165.63	$ 0.00	Del: 21/02/2016 Al: 4/03/2016
SALDO POR CANCELAR	$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA Gloria Valdes V. GLORIA VALDES VALDES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	RECIBE ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA