



CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS :

ADECUACIÓN DE MAMPARAS DE BAÑOS EN EDIFICIO DE RECTORIA

## PRESUPUESTO

### CONEXIÓN ESTACIONAMIENTOS

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AJUSTE EN PARTE INFERIOR DE MAMPARAS EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN EDIFICIO CENTRAL A LA BASE DE BASTIDOR DE TUBULAR PINTRO DE 1" Y RECUBRIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE CON REMATE PERIMETRAL DE ALUMINIO, PIJADO A MAMPARAS EXISTENTES.	LOTE	1.00	\$25,500.00	\$25,500.00
			SUBTOTAL		\$25,500.00
			IVA		\$4,080.00
			TOTAL		\$29,580.00

**ATENTAMENTE**

GUADALAJARA, JAL. A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**ING. ARTURO LOPEZ CORTES**

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V.

Diseños y Construcciones

• TERRACERÍAS • CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA • DISEÑOS • PROYECTOS • CÁLCULO ESTRUCTURAL • TOPOGRAFÍA

BALBINO DAVALOS No. 461 COL. EL RETIRO  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44280 TEL./ FAX 3334 4218

dyclota@hotmail.com



**DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

Guadalajara, Jal., 19 de Septiembre de 2016.

**ADJUDICACIÓN No. :** AD-CUNORTE-033-2016/OBRAS  
**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE  
**OBRA:** ADECUACIÓN DE MAMPARAS DE BAÑOS EN EDIFICIO DE RECTORÍA

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AREA SE PRETENDE GENRAR UN FALDON , PARA LO CUAL SE SUGIERE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V., DADO QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS EN MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: -----  
--\$29,580.00 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.),-DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES.

ELABORÓ

  
**ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**  
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

  
**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA

  
**MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

  
**MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
DEL NORTE







### ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **17 de Octubre de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **ADECUACIÓN DE MAMPARAS DE BAÑOS EN EDIFICIO DE RECTORÍA**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-033-2016/OBRAS** a la contratista **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio el día **26 de septiembre de 2016** y se concluyó el **16 de octubre de 2016**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  ING. ARTURO LÓPEZ CORTES REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **17 de Octubre de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **ADECUACIÓN DE MAMPARAS DE BAÑOS EN EDIFICIO DE RECTORÍA**, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-033-2016/OBRAS**, al contratista: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.**; con un plazo de ejecución de **20 días naturales**.



Esta obra dio inicio el **26 de Septiembre de 2016** y se concluyó el **16 de Octubre de 2016**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

<b>IMPORTE CONTRATADO</b>	\$29,580.00	<b>ANTICIPO</b>	\$0.00
---------------------------	-------------	-----------------	--------

<b>ESTIMACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>SALDO DE CONTRATO</b>	<b>PERIODO DE TRABAJO</b>
No. 1 (UNO) Finiquito	\$29,580.00	\$ 0.00	Del: 26/09/2016 Al: 16/10/2016
<b>SALDO POR CANCELAR</b>	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  ING. ARTURO LÓPEZ CORTES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	RECIBE  ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA