



Obra:	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EDUCACION CONTINUA (CUARTA ETAPA)					
No:	AD-CUNORTE-943-2016 OBRAS			Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23, KM. 191, SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLAN, JAL.	
PRESUPUESTO DE OBRA						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
INSTALACIÓN ELECTRICA						
1	COORDINACIÓN DE LIBRANZA Y APERTURA DE GABINETE DE CONEXIONES EN SECUNDARIO DE TRANSFORMADOR EN SUBESTACIÓN EXISTENTE DE PUERTO DE SERVICIOS ACADÉMICOS, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONEXIÓN	PZA	1.00	\$24,980.00	\$24,980.00	23.08%
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 200A 18 KA SQD. JDL 36200 EN PUERTO DE SERVICIO DE SUBESTACION EXISTENTE	PZA	1.00	\$20,150.00	\$20,150.00	18.61%
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 800A 35 KA SQD.MGL 36800 EN PUERTO DE SERVICIO DE SUBESTACION EXISTENTE	PZA	1.00	\$63,120.00	\$63,120.00	58.31%
TOTAL PARTIDA						
					\$108,250.00	100%
					\$17,320.00	
					\$125,570.00	


ING. ARTURO LOPEZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

Diseños y Construcciones

• TERRACERÍAS • CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA • DISEÑOS • PROYECTOS • CÁLCULO ESTRUCTURAL • TOPOGRAFÍA

BALBINO DAVALOS No. 461 COL. EL RETIRO
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44280 TEL./ FAX 3334 4218

dyclota@hotmail.com



PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ADJUDICACION AD-CUNORTE-043-2016/OBRAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EDUCACION CONTINUA (CUARTA ETAPA)
EMPRESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.

PARTIDA	DIAS CALENDARIO																																				
	1							2							3							4							5								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
INSTALACIÓN ELECTRICA																																					

ING. ARTURO LOPEZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL



DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Colotlán, Jal., 14 de noviembre de 2016


ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-042-2016/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EDUCACIÓN CONTINUA (QUINTA ETAPA)

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD GENERAR AVANCES IMPORTANTES EN LA OBRA QUE PERMITIRAN LA CONSECUCCIÓN DE LA MISMA, PARA LO CUAL SE SUGIERE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.**, DADO QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS EN MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: -----
\$ 143,327.00 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M. N.), DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**.

ELABORÓ


ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA





COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **28 de Noviembre de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EDUCACIÓN CONTINUA (QUINTA ETAPA)**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-042-2016/OBRAS** a la contratista **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio el día **28 de Noviembre de 2016** y se concluyó el **23 de Diciembre de 2016**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  ING. ARTURO LÓPEZ CORTÉS REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **9 de Enero de 2017**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EDUCACIÓN CONTINUA (QUINTA ETAPA)**., la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-042-2016/OBRAS**, al contratista: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A. DE C.V.**; con un plazo de ejecución de **25 días** naturales.

Esta obra dio inicio el **28 de Noviembre de 2016** y se concluyó el **23 de Diciembre de 2016**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$143,327.02	ANTICIPO	\$0.00
---------------------------	--------------	-----------------	--------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE TRABAJO
No. 1 (UNO) Finiquito	\$143,327.02	\$ 0.00	Del: 28/11/2016 Al: 23/12/2016
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 ING. ARTURO LÓPEZ CORTÉS REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA