


# BM del pacifico s.a. de c.v.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales					 <b>Centro Universitario del Norte</b>	
Obra:	REHABILITACION DE ESTRADO Y PUERTAS DE AUDITORIO 1 "PSA"					
Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.					
Concurso				Empresa	B.M. DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
<b>PARTIDA UNICA</b>						
1	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE TABLACEMENTO TIPO DUROCK, SALIDA DE EMERGENCIA CON DIMENCIONES 30X216 CMS, CON ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, A DOS CARAS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, REMATES, ELEMENTOS DE FIJACION A BASE DE PIJAS Y TAQUETES, CINTA DE REFUERZO EXTERIORES DE NYLON, COMPUESTO PARA JUNTAS, AFINADO BASE COAT EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. CUALQUIER ALTURA. ASI COMO PINTURA VINILICA EN EN MUROS DETALLADOS.	PZAS.	1.00	\$ 2,500.00	\$2,500.00	3.19%
2	REPARACION DE PUERTA DE EMERGENCIA, CORTE DE 30X216 CMS, DE PUERTA DE TAMBOR DE 6 MM. DE EPESOR, UNA HOJA, Y BARRA DE PANICO METALICA, EN SALIDA DE EMERGENCIAS. INCLUYE: RECORTE DE MARCO Y JAMBAS, REUBICAION DE BISAGRAS, CHAPA EXISTENTE, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, BARNIZ, MATERIALES MENORES Y ACARREO DE LOS MISMOS AL SITIO DE SU UTILIZACION.	PZAS.	1.00	\$ 6,750.00	\$6,750.00	8.61%
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMBRIN DE MADERA (DUELA) CON MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 3/4 X 6.5 CM DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 1M DE ANCHO POR 10 MTS DE LARGO Y 30 CM DE ALTURA, ASI COMO REPARACION DE LAMBRIN EXISTENTE EN UN AREA DE 18 M2 APROX. RASPADO Y PINTADO EN TONO MAPLE A DOS MANOS CON BARNIZ POLIFORM, INCLUYE REPARACIONES Y REUBICACION DE REGISTROS ELECTRICOS Y FORJADO DE ESCALONES EN LOS EXTREMOS.	PDA	1.00	\$ 59,800.00	\$59,800.00	76.25%
4	REPARACION Y CABIO DE COLOR DE PUERTA DOBLE ACCESO PRINCIPAL, CON MEDIDAS DE 2.65 X 2.36 MTS. INCLUYE RASPADO Y PINTADO EN TONO MAPLE A DOS MANOS CON BARNIZ POLIFORM,	PDA	1.00	\$ 9,375.00	\$9,375.00	11.95%
		<b>TOTAL</b>		<b>PARTIDA UNICA</b>	<b>\$78,425.00</b>	<b>100.00%</b>
				PARTIDA UNICA	\$78,425.00	100.00%
				SUBTOTAL	\$78,425.00	100%
				I.V.A. 16%	\$12,548.00	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$90,973.00</b>	

# BM del pacifico s.a. de c.v.

## PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ( DIAGRAMA DE BARRAS )

OBRA:

REHABILITACION DE ESTRADO Y PUERTAS DE AUDITORIO 1 "PSA"

PLAZO DE EJECUCION: 9 DIAS NATURALES

EMPRESA

B.M. DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

NUMERO DE CONCEPTO	DIAS CALENDARIO								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	█							
2	█	█							
3			█	█	█	█	█		
4								█	█

*J. Antonio Garcia G.*

JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL





**DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN**

COLOTLÁN JAL. A 18 DE MAYO DE 2017

**ADJUDICACIÓN NO. AD-CUNORTE-011-2017/OBRAS**

**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**

**OBRA: "REHABILITACIÓN DE ESTRADO Y PUERTAS DE AUDITORIO 1 PSA".**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE **TENER UN ESPACIO ADECUADO EN EL ESTRADO PARA QUE EL USUARIO DESARROLLE SUS ACTIVIDADES** POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **B.M. DEL PACIFICO S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 90,973.00 (NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS /100 M. N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **9 (NUEVE) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

  
**ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO**  
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS


**VISTO BUENO**

  
**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

  
**MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ**

  
**MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
DEL NORTE





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE ENTREGA DE PROYECTO

En la Ciudad de Colotlán Jalisco a las 12:00 horas del 7 de Junio de 2017 se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes al trabajo denominado: "REHABILITACIÓN DE ESTRADO Y PUERTAS DE AUDITORIO 1 PSA" el cual fue adjudicado mediante el procedimiento de: **Adjudicación Directa No. AD-CUNORTE-011-2017/OBRAS**, al contratista: **BM DEL PACIFICO S.A. DE C.V.** Con número de expediente **025/1/N/C/2017**, con un importe de: **\$90,973.00 (Noventa mil novecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.)**.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Este trabajo dio inicio el día 5 del mes de Junio de 2017 y se concluyó el día 13 del mes de Junio de 2017 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad del trabajo ejecutado, reservándose el derecho de solicitar cualquier duda o aclaración posterior a la entrega del mismo.

El representante de la Coordinación de Servicios Generales recibe a entera satisfacción el trabajo antes mencionado, y, se compromete a seguir apropiadamente el fin para el cual fue desarrollado.

  MTRO. ANA FABIOLA DEL TORO GARCÍA COORDINADORA GENERAL DE PATRIMONIO	 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE
 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 07 de Junio de 2017, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: "REHABILITACIÓN DE ESTRADO Y PUERTAS DE AUDITORIO 1 PSA". La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de adjudicación directa, numero **AD-CUNORTE-011-2017/OBRAS**, al contratista, **CONSTRUCTORA B.M. DEL PACIFICO S.A. DE C.V.** con un plazo de ejecución de 9 días.

Esta obra dio inicio el **5 de Junio de 2017** y se concluyó el día **13 de Junio de 2017**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	<b>\$ 90,973.00</b>	ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	<b>\$ 90,973.00</b>	\$0.00	5 Junio de 2017 – 13 de Junio de 2017
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
ENTREGA	RECIBE
JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA CONSTRUCTORA BM DEL PACIFICO S.A. DE C.V REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS