


BM del pacifico s.a. de c.v.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Coordinación de Servicios Generales					 Centro Universitario del Norte	
Obra:	REPARACION DE CUBIERTA EN AGRONEGOCIOS					
Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATLOLCO, COLOTLÁN, JAL.					
Concurso				EMPRESA	BM del Pacifico S.A. de C.V.	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
PARTIDA UNICA						
1	RETIRO DE MEMBRANA E IMPERMIABILIZANTE COLOR ROJO TERRACOTA	M2	32.90	\$40.00	\$1,315.80	7.21%
2	DEMOLICION DE HORMIGON (CAPOTE) DE 8-10 CMS DE ESPESOR, EN AZOTEA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES SIN DAÑAR LA BOVEDA EXISTENTE, INCLUYE BAJADA DE MATERIAL, ACARREO AL LUGAR DE APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR JALCRETO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	24.03	\$50.00	\$1,201.50	6.58%
3	DEMOLICION DE ENJARRE DE MORTERO EN PRETIL DE 2.5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON CINCEL Y MARRO. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	8.87	\$40.00	\$354.80	1.94%
4	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE HORMIGON DE JALCRETO PROP. 1:12:6, ACABADO APALILLADO PARA RECIBIR LACRILLO DE AZOTEA, INCLUYE: ACARREOS Y ELEVACIONES DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	24.03	\$260.00	\$6,247.80	34.23%
5	LECHADA DE CEMENTO GRIS.	M2	48.06	\$40.00	\$1,922.40	10.53%
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENLADRILLADO EN AZOTEA DE LADRILLO ROJO DE 17 X 17 CM. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	24.03	\$160.00	\$3,844.80	21.07%
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMIABILIZANTE MARCA ACRITON 5 AÑOS, COLOR ROJO TERRACOTA, COLOCACION DE UNA CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.75 LTS./M2 DEJANDO SECAR 24 HORAS, Y UNA SEGUNDA CAPA DE ACRITON SIN DILUIR EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO 0.75 LTS./M2. INCLUYE: MATERIALES, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CON ACRITON DILUIDO, CALEFATEO DE GRIETAS CON VINLOX CWC SEALANT, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA MENOR Y RETIRO DE MATERIALES DE DESPERDICIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS. EN CUALQUIER NIVEL.	M2	24.03	\$140.00	\$3,364.20	18.43%
TOTAL PARTIDA					\$18,251.30	100.00%
				PARTIDA	\$18,251.30	100.00%
				SUBTOTAL	\$18,251.30	100%
				I.V.A. 16%	\$2,920.21	
				TOTAL	\$21,171.51	

Carretera Saltillo # 2510 int 8 M7 edif 6 Villas Alcalde C.P. 45190 Zapopan, Jal


tel. (33) 2153-5661 bmingeneria@yahoo.com

BM del pacifico s.a. de c.v.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (DIAGRAMA DE BARRAS)

OBRA:
EMPRESA

REPARACION DE CUBIERTA EN AGRONEGOCIOS	PLAZO DE EJECUCION: 5 DIAS NATURALES
B.M. DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	



J ANTONIO GARCIA G.

JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 18 DE MAYO DE 2017

ADJUDICACIÓN NO. AD-CUNORTE-014-2017/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: "REPARACIÓN DE CUBIERTA EN AGRONEGOCIOS".

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE **REPARAR LA CUBIERTA EN EL AREA DE AGRONEGOCIOS**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **BM DEL PACIFICO S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 21,171.51 (VENTIUN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 51/100 M. N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **5 (CINCO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ

ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO

ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS

VALIDA

MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

VISTO BUENO

MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ

RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE







ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día 12 de Junio de 2017, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"REPARACIÓN DE CUBIERTA EN AGRONEGOCIOS"**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-014-2017/OBRAS** al contratista **CONSTRUCTORA BM DEL PACIFICO S.A. DE C.V**

Esta obra dio inicio el día **7 de Junio de 2017** y se concluyó el **11 de Junio de 2017**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>	<p>RECIBE</p>  <p>MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES</p>
<p>ENTREGA</p>  <p>JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA CONSTRUCTORA BM DEL PACIFICO S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>RECIBE</p>  <p>ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS</p>

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO





En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 07 de Junio de 2017, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: "**REPARACIÓN DE CUBIERTA EN AGRONEGOCIOS**". La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de adjudicación directa, numero **AD-CUNORTE-014-2017/OBRAS**, al contratista, **CONSTRUCTORA BM DEL PACIFICO S.A. DE C.V** con un plazo de ejecución de 5 días.

Esta obra dio inicio el **7 de Junio de 2017** y se concluyó el día **11 de Junio de 2017**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$ 21,171.51	ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$ 21,171.51	\$0.00	7 DE JUNIO DE 2017 AL 11 DE JUNIO DE 2017
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
ENTREGA	RECIBE
 JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA CONSTRUCTORA BM DEL PACIFICO S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS