

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES					
Proyecto: REPOSICIÓN DE REGISTROS ELECTRICOS					
PRESUPUESTO					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PRELIMINARES					
1	DEMOLICION DE REGISTROS ELECTRICOS EXISTENTES EN OBRA CON DIMENSIONES PROMEDIO 0.33 X 0.33 X 0.40 MTS., INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZAS	25.00	\$180.00	\$4,500.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 33X33X40, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS LIMPIEZA DENTRO DEL AREA DE TRABAJO.	PZAS	25.00	\$1,349.81	\$33,745.25
SUMA DE PARTIDA					\$38,245.25
RESÚMEN					
PRELIMINARES					\$38,245.25
I.V.A.					\$6,119.24
TOTAL					\$44,364.49

- *PRESUPUESTO VÁLIDO 15 DÍAS DESPUES DE PRENTARLO
- *TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 15 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN
- *PAGO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

ATENTAMENTE

CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA VALDES VALDES

ADJUDICACIÓN: AD-CUNORTE-27-2017/OBRAS

OBRA:

REPOSICIÓN DE REGISTROS ELECTRICOS Y DE VOZ Y DATOS


PLAZO DE EJECUCION : 15 Dias naturales

EMPRESA: Constructora BDIYC S.A. de C.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
 Coordinación de Servicios Generales



No.	PARTIDA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OBRA CIVIL															



GLORIA VALDES VALDES
 REPRESENTANTE LEGAL



DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 14 DE JULIO DE 2017

ADJUDICACIÓN NO. AD-CUNORTE-027-2017/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: "REPOSICIÓN DE REGISTROS ELECTRICOS Y DE VOZ Y DATOS".

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE **REPONER REGISTROS ELECTRICOS DE VOZ Y DATOS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$44,364.49 (CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M. N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **15 (QUINCE) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ


ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS

VALIDA


MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

VISTO BUENO


MRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la Ciudad de Colotlán Jalisco a las 12:00 horas del **14 de Agosto de 2017**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes al trabajo denominado: **REPOSICIÓN DE REGISTROS ELECTRICOS Y VOZ Y DATOS** el cual fue adjudicado mediante el procedimiento de: **Adjudicación Directa No. AD-CUNORTE-027-2017/OBRAS**, al contratista **BDIYC, S.A. DE C.V.**, con número de expediente **025/1/N/C/2017**, con un importe de: **\$44,364.49 (Cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro pesos 49/100 M.N.)**

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Esta obra dio inicio el día 28 del mes de septiembre de 2017 y se concluyó el día 14 del mes de octubre de 2017 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante de la Coordinación de Servicios Generales recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados, y, se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

 MTR. ANA FABIOLA DEL TORO GARCÍA COORDINADORA GENERAL DE PATRIMONIO	 MTR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE
 MTR. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO





En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 14 de Agosto de 2017, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: "**REPOSICIÓN DE REGISTROS ELECTRICOS Y DE VOZ Y DATOS**". La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de adjudicación directa, numero **AD-CUNORTE-027-2017/OBRAS**, al contratista, **BDIYC, S.A. DE C.V.** con un plazo de ejecución de 15 días.

Esta obra dio inicio el **26 de Julio de 2017** y se concluyó el día **10 de Agosto de 2017**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$ 44,364.49	ANTICIPO	\$22,182.25
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1	\$ 22,182.25	\$0.00	26 DE JULIO DE 2017 AL 10 DE AGOSTO DE 2017
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
ENTREGA	RECIBE
 GLORIA VALDES VALDES CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	 ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS