

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE					
Coordinación de Servicios Generales					
Obra:	REMODELACIÓN DE PTC1 SEGUNDA SECCION				
Lugar:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JAL.				
Adjudicación:	AD-GUNORTE-013-2018				
CATÁLOGO DE CONCEPTOS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	DESMONTAJE DE PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL 9*2.1 RETIRO A LUGAR DESIGNADO POR SUPERVISIÓN PARA SU RESGUARDO.	PZA	\$3.00	\$280.00	\$840.00
2	DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO CON CRISTAL 3*8 RETIRO A LUGAR DESIGNADO POR SUPERVISIÓN PARA SU RESGUARDO.	PZA	2.00	\$3,300	\$6,600.00
3	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR, DE 0.90 X 2.10, INCLUYE: HERRAJES, CHAPA, CERRADURA, PELICULA A RAYAS IMITACIÓN ESMERILADO, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	\$5,887.00	\$64,757.00
4	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIJO DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR, DE 0.87 X 2.10, INCLUYE: HERRAJES, PELICULA A RAYAS IMITACIÓN ESMERILADO, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	\$5,382.00	\$59,202.00
5	FORJADO DE MUROS DE TABLAROCA DE 9 CMS DE ESPESOR A DOBLE CARA INCLUYE: POSTE, CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTOROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", PERFORCINTA, REDIMIX, TRAZO, CORTES DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO DETALLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	92.00	\$367.77	\$33,834.79
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PTR DE 4X4" DE 2.10 DE ALTURA, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, Y PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX CALIDAD COMEX 100, DEMOLICIÓN DE PISO ABRIR CAJON DE CIMENTACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPA DE 0.50 X 0.50 X 0.50, RETIRO DE MATERIAL A LUGAR DE APILE, COLADO DE DADO DE CONCRETO CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CMF, HECHO EN OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	\$2,507.00	\$35,098.00
7	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DOBLE SOBRE EN MURO DE TABLAROCA: INCLUYE, TUBO CONDUIT PVC USO PESADO, CABLE, CAJAS, CONECTORES, CHALUPAS, TAPA, MATERIALES MENORES, RANURAS Y REPARACIONES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	25.00	\$713.50	\$17,837.50
8	SALIDA PARA VOZ Y DATOS SOBRE EN MURO DE TABLAROCA: INCLUYE, TUBO CONDUIT PVC USO PESADO, CABLE, CAJAS, CONECTORES, CHALUPAS, TAPA, MATERIALES MENORES, RANURAS Y REPARACIONES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	17.00	\$673.00	\$11,441.00
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TEXTURIZADO MARCA COMEX EN MUROS DE TABLAROCA, ACABADO RUSTICO FINO: INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	136.00	\$152.71	\$20,788.83
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, CALIDAD VIIMEX EN MUROS DE TABLAROCA, TRABAJO TERMINADO: INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	136.00	\$76.00	\$10,336.00
11	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, COMO ES ESCOMBRO METAL Y TABLAROCA EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE DEPOSITO AUTORIZADO.	M3	30.00	\$172.57	\$5,177.22
12	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS RETIRANDO EXCEDENCIAS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	40.00	\$6.89	\$275.76
<b>SUMA</b>					\$266,168.11
<b>IVA 16 %</b>					\$42,586.90
<b>TOTAL</b>					<b>\$308,755.00</b>

\*PRESUPUESTO VÁLIDO 30 DÍAS DESPUES DE PRESENTARLO  
 \*TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 30 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN  
 \*PAGO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO



ADJUDICACIÓN: AD-CUNORTE-013-2018/OBRAS  
 OBRA:

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


**REMODELACIÓN DE PTC 1 SEGUNDA SECCIÓN**

Coordinación de Servicios Generales

PLAZO DE EJECUCION : 30 Días naturales

EMPRESA: CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.

No.	PARTIDA	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
1	DESMONTAJE	█	█	█																																		
2	TABLAROCA				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
3	PUERTAS Y VENTANAS																																					
4	INSTALACIONES																																					
5	PINTURA																																					



- 1.- Eliminada 6 palabras y 1 cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 2 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3.- Eliminada 2 palabras y 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 4.- Eliminada 2 palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 5.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

**ADJUDICACIÓN NO.:** AD-CUNORTE-013-2018/OBRAS  
**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE  
**OBRA:** "REMODELACIÓN DE PTC1 SEGUNDA SECCIÓN".

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE, **CONTAR CON ESPACIOS ADECUADOS PARA PTC DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$308,755.00 (TRECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.


**ELABORÓ**

  
**ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO**  
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VALIDA**

  
**MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**VISTO BUENO**

  
**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

  
**MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**  
RECTOR  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO





En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **29 de Octubre de 2018**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"REMODELACIÓN DE PTC1 (SEGUNDA SECCIÓN)"**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-013-2018/OBRAS** al contratista: **GLORIA VALDES VALDES**, con un plazo de ejecución de **30 días naturales**.

Esta obra dio inicio con fecha **28 de Septiembre de 2018** y se concluyó el **28 de Octubre de 2018**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	<b>\$308,755.00</b>	ANTICIPO	
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1 (Finiquito)	<b>\$308,755.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Del: 25/09/18 Al: 28/10/18</b>
SALDO POR CANCELAR	<b>\$0.00</b>		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 <b>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ</b> SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 <b>MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO</b> COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 <b>GLORIA VALDES VALDES</b> CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V. CONTRATISTA	 <b>ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO</b> ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA