

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales / Área de Obras y Proyectos

Obra:	CANALIZACIÓN PLUVIAL Y SANITARIA EN ÁREA DE TIROLESAS		
No:	AD-CUNORTE-003-2020/OBRAS	Lugar:	Carretera Federal No. 23, km 191, Colotlán, Jalisco, México
Fecha:	10/02/2020		

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	DESCRIPCIÓN	U.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
REUBICACION DE LINEA DE DRENAJE					
1	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO NATURAL Y RETIRO DE MATERIAL	M3	79.38	\$ 177.82	\$ 14,115.35
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 250 MM (10"), CON CAMPANA	ML	126.20	\$ 740.23	\$ 93,417.03
3	POZO DE VISITA DE 0.50 M A 0.90 M	PZA	2.00	\$ 7,773.90	\$ 15,547.80
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CODO DE 45° PVC DE 10"	PZA	2.00	\$ 1,764.27	\$ 3,528.54
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL PARA POZO DE VISITA DE 0.90 M DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$ 1,988.75	\$ 1,988.75
SUMA DE PARTIDA					\$ 128,597.47
VERTEDERO					
6	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO NATURAL Y RETIRO DE MATERIAL	M3	19.25	\$ 177.82	\$ 3,423.04
7	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION PARA RECIBIR FIRME DE CONCRETO	M2	14.08	\$ 62.36	\$ 878.03
8	PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2, ACABADO REGLEADO	M2	20.08	\$ 561.90	\$ 11,282.95
SUMA DE PARTIDA					\$ 15,584.02
IMPORTE CON LETRA: (CIENTOSESENTAY SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.				SUMA	\$ 144,181.48
				16 % I.V.A.	\$ 23,069.04
				TOTAL	\$ 167,250.52

1

JPM
SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (DIAGRAMA DE BARRAS)

No. DE CONCURSO: AD-CUNORTE-003-2020/OBRAS
 OBRA: CANALIZACIÓN PLUVIAL Y SANITARIA EN ÁREA DE TIROLESAS
 CONTRATISTA: ING. JUAN PABLO MUÑOZ MUÑOZ

No.	CONCEPTO	SEMANAS																				
		1							2							3						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO NATURAL Y RETIRO DE MATERIAL	█																				
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 250 MM (10"), CON CAMPANA																					
3	POZO DE VISITA DE 0.50 M A 0.90 M																					
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CODO DE 45° PVC DE 10"																					
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL PARA POZO DE VISITA DE 0.90 M DE DIAMETRO																					
6	EXCAVACION O CORTE DE TERRENO NATURAL Y RETIRO DE MATERIAL																					
7	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION PARA RECIBIR FIRME DE CONCRETO																					
8	PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2. ACABADO REGLEADO																					





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 12 DE FEBRERO DE 2020.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-003-2020/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

OBRA: "CANALIZACIÓN PLUVIAL Y SANITARIA EN ÁREA DE TIROLESAS"

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE ORDENAR LA INFRAESTRUCTURA PLUVIAL Y SANITARIA PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS CAPTADAS Y TRATADAS PARA LO CUAL, SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **ING. JUAN PABLO MUÑOZ MUÑOZ**, DEBIDO A QUE CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$167,250.52 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **21 (VEINTIUN) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ

VALIDA



MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO

AUTORIZÓ


DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


MTRO. URIEL NUÑO GUTIERREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11:00 horas del día **03 de Marzo de 2020**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **“CANALIZACIÓN PLUVIAL Y SANITARIA EN ÁREA DE TIROLESAS”**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-03-2020/OBRAS** al contratista: **ING. JUAN PABLO MUÑOZ MUÑOZ**, con un plazo de ejecución de **15 días naturales**.

Esta obra dio inicio con fecha **17 de Febrero de 2020** y se concluyó el **02 de Marzo de 2020**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO		\$ 167,250.52	ANTICIPO	\$ 0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS	
Orden de Compra	\$ 167,250.52	\$0.00	Del: 17/02/2020 Al: 02/03/2020	
SALDO POR CANCELAR	\$0.00			

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIERREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA ING. JUAN PABLO MUÑOZ MUÑOZ CONTRATISTA	RECIBE MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA