



centroculturaluniversitario

# **CONC-003-CUCEA/CCU-2019**

*"Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"*



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de Servicios Generales

## INVITACIÓN A CONCURSO

**Contratista:** ENRIQUE CASTELLANOS RAMÍREZ  
**Concurso No:** CONC-003-CUCEA/CCU-2019  
**Nombre:** "Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
10. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

**Entregar la documentación completa a más tardar el día 05 de febrero de 2019, a las 14:00 horas.**

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente

**"Piensa y Trabaja"**

Zapopan, Jalisco 31 de enero de 2019.



**Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández**

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de Servicios Generales

## INVITACIÓN A CONCURSO

**Contratista:** JOSÉ BASILIO RUEDA ROSAS  
**Concurso No:** CONC-003-CUCEA/CCU-2019  
**Nombre:** "Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
10. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

**Entregar la documentación completa a más tardar el día 05 de febrero de 2019, a las 14:00 horas.**

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente  
**"Piensa y Trabaja"**  
Zapopan, Jalisco 31 de enero de 2019.



**Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández**

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de Servicios Generales

## INVITACIÓN A CONCURSO

**Contratista:** JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ MEJÍA  
**Concurso No:** CONC-003-CUCEA/CCU-2019  
**Nombre:** "Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
10. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

**Entregar la documentación completa a más tardar el día 05 de febrero de 2019, a las 14:00 horas.**

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"

Zapopan, Jalisco 31 de enero de 2019.

**Mtro. Jorge Antonio Ruiz Hernández**



Coordinación de  
Servicios Generales

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de Servicios Generales

## INVITACIÓN A CONCURSO

**Contratista:** MANUEL CABRERA VELAZQUÉZ  
**Concurso No:** CONC-003-CUCEA/CCU-2019  
**Nombre:** "Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
10. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

**Entregar la documentación completa a más tardar el día 05 de febrero de 2019, a las 14:00 horas.**

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
Zapopan, Jalisco 31 de enero de 2019.

  
**Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández**

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas







# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

## INVITACIÓN A CONCURSO

**Contratista:** **MARÍA DEL REFUGIO ÁLVAREZ CRUZ**  
**Concurso No:** **CONC-003-CUCEA/CCU-2019**  
**Nombre:** **"Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"**

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
10. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

**Entregar la documentación completa a más tardar el día 05 de febrero de 2019, a las 14:00 horas.**

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente

**"Piensa y Trabaja"**

Zapopan, Jalisco 31 de enero de 2019

**Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández**



Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

## INVITACIÓN A CONCURSO

**Contratista:** TEPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.  
**Concurso No:** CONC-003-CUCEA/CCU-2019  
**Nombre:** "Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:


1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
10. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

**Entregar la documentación completa a más tardar el día 05 de febrero de 2019, a las 14:00 horas.**

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente  
**"Piensa y Trabaja"**  
Zapopan, Jalisco 31 de enero de 2019.



  
**Mtro. Jorge Antonio Ruiz Hernández**

Coordinación de  
Servicios Generales  
Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de Servicios Generales

## DICTAMEN TÉCNICO

Zapopan, Jalisco 13 de febrero de 2019

**CONCURSO:** CONC-003-CUCEA/CCU-2019

**NOMBRE:** "Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

1.- Relación de las proposiciones declaradas solventes, porque cumplen con todos los requisitos solicitados:

No.	EMPRESA	IMPORTE INCLUYE I.V.A.
1	JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ MEJÍA	\$1,711,625.32
2	TEPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$1,759,482.40
3	MARÍA DEL REFUGIO ÁLVAREZ CRUZ	\$1,789,915.66
4	JOSÉ BASILIO RUEDA ROSAS	\$1,842,578.24
5	ENRIQUE CASTELLANOS RAMÍREZ	\$1,906,380.99
6	MANUEL CABRERA VELAZQUÉZ	\$1,922,802.36

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas:

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, de conformidad con el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara y con lo establecido en las Bases del Concurso entregadas a los participantes, para hacer la evaluación de las propuestas, verificó:

- Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases del Concurso y sus anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

- b) En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, así que se hayan considerado para el análisis los rendimientos, insumos y maquinaria y equipo de construcción de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente sean los requeridos por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.
- c) En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos.

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, emite el presente dictamen que sirve como fundamento para el fallo, en el que hace constar el análisis de las proposiciones admitidas, y se menciona las proposiciones desechadas.


Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizaron mecanismos de puntos o porcentajes.

**3.-** La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, sugiere que la adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado, corresponda a: **JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ MEJÍA, por un importe total de \$1,711,625.32 (Un millón setecientos once mil seiscientos veinticinco Pesos 32/100 M.N.) I.V.A. incluido**, en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica solvente, cuyo precio es el más bajo.

**4.-** No se rechaza ninguna propuesta.

Elaboró y Autorizó



  
**Mtro. Jorge Antonio Ruiz Hernández**  
Coordinador de Servicios Generales del Centro  
Universitario de Ciencias Económico  
Administrativas



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de Servicios Generales

## ACTA DE FALLO

**CONCURSO No. :** CONC-003-CUCEA/CCU-2019  
**DEPENDENCIA:** CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO  
**NOMBRE:** "Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara".

En la ciudad de Zapopan, Jalisco el día **15 de Febrero de 2019**, se reunieron en la sala de juntas anexa al edificio de Rectoría del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, los integrantes del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, para emitir el fallo de este concurso.

El **C. Cristian Guillermo León Verduzco**, con cargo de presidente del Comité, designado para presidir este acto, con base en el dictamen técnico elaborado por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, el cual se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en las bases del concurso, así como al Reglamento de obras y servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, hizo saber que la adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado, corresponden al contratista:

**JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ MEJÍA**

**Por un importe total de: \$1, 711,625.32 (Un Millón Setecientos Once Mil Seiscientos Veinticinco Pesos 32/100 M.N.) I.V.A. incluido.**

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado proposiciones técnica y económica solventes y cuyo precio fue el más bajo.

**C. Cristian Guillermo León Verduzco**  
Presidente del Comité de Compras  
y Adquisiciones.

**Mtro. Cesar Omar Mora Pérez**  
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras  
y Adquisiciones.





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

## CARATULA CONTRATO DE OBRA

### LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	1 José de Jesús Ramírez Mejía
Representante	Mtro. Luis Alejandro León Dávila	Acta Constitutiva	No Aplica
Título	Apoderado	Representante	No Aplica
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 13,934 de fecha 12 de abril de 2018, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos Cervantes, Notario Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco	Título	No Aplica
		Documento que acredita las facultades	No Aplica
		R.F.C.	2
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Clave Patronal I.M.S.S.	3
		Domicilio	4

### LA OBRA

Denominación	Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara		
Clave	CONC-003-CUCEA/CCU-2019	Procedimiento de Adjudicación	Concurso
Dependencia responsable del seguimiento	Centro Cultural Universitario	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$1 711,625.32 incluye I.V.A.	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente de la entrega del anticipo
Porcentaje de anticipo	50%	Duración de la obra	60 (sesenta) días naturales

### FIANZAS

<input type="checkbox"/>	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
<input type="checkbox"/>	d) Ninguna.

### FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.			
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	19 de febrero de 2019
LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Representante	Mtro. Luis Alejandro León Dávila	Representante	6 José de Jesús Ramírez Mejía
Título	Apoderado	Título	No Aplica
TESTIGOS			
Nombre	Arq. José de Jesús Castro Ochoa	Nombre	Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández
Cargo	Coordinador del Plan Maestro del Centro Cultural Universitario	Cargo	Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

**CONTRATO DE OBRA** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA UNIVERSIDAD**, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL CONTRATISTA**, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES:

### DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

### DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

## CLÁUSULAS

### OBJETO DEL CONTRATO

**PRIMERA.** Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

### IMPORTE DE LA OBRA

**SEGUNDA.** Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

## LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

**TERCERA. EL CONTRATISTA** deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

**EL CONTRATISTA** será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

**EL CONTRATISTA** deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

## INICIACIÓN DE LA OBRA

**CUARTA. EL CONTRATISTA** se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

## EJECUCIÓN DE LA OBRA

**QUINTA. EL CONTRATISTA** queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

## CESIÓN DE DERECHOS

**SEXTA.** Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

## SUPERVISIÓN DE LA OBRA

**SÉPTIMA.** La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

## DIRECCIÓN DE LA OBRA

**OCTAVA. EL CONTRATISTA** además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

## AVANCE DE OBRA Y PAGOS

**NOVENA. LA UNIVERSIDAD** deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos.

## PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

**DÉCIMA.** Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

## FINIQUITO

**DÉCIMA PRIMERA.** Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

- Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
  - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
  - Acta de recepción física de la obra.
  - Fianza de vicios ocultos.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
  - b)- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
  - b)- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
  - c)- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

## RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

**DÉCIMA SEGUNDA.** Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

## VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

**DÉCIMA TERCERA.** **EL CONTRATISTA** se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

## SUBCONTRATOS

**DÉCIMA CUARTA.** Previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de **EL CONTRATISTA** el pago, la





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

## DURACIÓN DEL CONTRATO

**DÉCIMA QUINTA.** El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;

## RESCISIÓN DEL CONTRATO

**DÉCIMA SEXTA.** Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- a) Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- b) Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- c) Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- d) Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- e) Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- f) Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- g) Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- h) Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- i) En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

## PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

**DÉCIMA SÉPTIMA.** Convienen las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- II. Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- IV. En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- V. Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- VI. **LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA** por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

## FIANZAS

**DÉCIMA OCTAVA.** **EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

## MODIFICACIONES A LA OBRA.

**DÉCIMA NOVENA.** Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

## SUPLETORIEDAD BASES

**VIGÉSIMA.** Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

## LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

**VIGÉSIMA PRIMERA.** Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS)

Obra: "Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escenicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"



Fecha: 12-feb.-19

Duración: 60 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 10

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Letra	Importe
A	MUROS Y LAMBRINES					
1	FORJADO DE MURO DE 14 CMS A BASE DE TABICÓN SOLIDO 11X14X28, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 40 KG./CM2, ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, CON JUNTAS NO MAYORES A 2.5 CMS. INCLUYE: TRAZO, PLOMEO, ESCUADRAS, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIAJE, TAPIALES, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DURANTE Y DESPUÉS DE LOS TRABAJOS.	M2	15.00	374.15	(* TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. *)	5,612.25
2	CASTILLO O DALA DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM² SECCIÓN 14 X 14 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM. INCLUYE: PLOMEO, NIVELACIÓN, CIMBRA ACABADO COMÚN, DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, GANCHOS, TRASLAPES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, TAPIALES, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y LIMPIEZA DURANTE Y DESPUÉS DE LOS TRABAJOS.	ML	25.00	361.97	(* TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	9,049.25
3	APLANADO DE MUROS SEGÚN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISIÓN, A PLOMO Y REGLA A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 DE 1.5 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: PLOMEO, ESCUADRAS, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIAJE, TAPIALES, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DURANTE Y DESPUÉS DE LOS TRABAJOS.	M2	26.00	212.28	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 28/100 M.N. *)	5,519.28
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO MODELO SANTO TOMAS DE 12 MM DE ESPESOR Y 0.15 MTS DE ALTURA, ASENTADO CON CEMENTO MORTERO ARENA PROPORCION 1:4. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, ACARREOS, PEGAPISO, JUNTEADOR, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.	ML	25.00	888.72	(* OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. *)	22,218.00
7	COLOCACION DE ZOCLO EXISTENTE RECUPERADO MODELO SANTO TOMAS DE 12 MM DE ESPESOR Y 0.15 MTS DE ALTURA, ASENTADO CON CEMENTO MORTERO ARENA PROPORCION 1:4 Y, INCLUYE: MATERIALES PARA SENTARLO, LIMPIEZA DE MARMOL REUTILIZADO, CORTES, ACARREOS, PEGAPISO, JUNTEADOR, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.	ML	15.00	246.78	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. *)	3,701.70
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE CEMPANEL DE 1.22 X 2.44 DE 1/2" DE ESPESOR A UNA CARA, CON MODERACIONES VARIAS SEGÚN PROYECTO, MONTADO SOBRE BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTES Y CANALES DE AMARRE 635 CAL 20 A CADA 30 CMS, INCLUYE: TRAZO Y ABELLANADO PARA QUE LOS TORNILLOS NO QUEDEN FUERA DE LA HOJA Y ESTEN EN LA MISMA LINEA, RESANES CON APM, LIJADO Y SELLADO DE JUNTAS UTILIZANDO CINTA MASKING TAPE AZUL Y SELLADO CON SIKAFLEX A-1 SOBRE JUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, EQUIPO Y LIMPIEZA.	M2	80.00	2,025.93	(* DOS MIL VEINTICINCO PESOS 83/100 M.N. *)	162,074.40
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO CEMPANEL DE 1.22 X 2.44 DE 1/2" DE ESPESOR A DOS CARAS, CON MODERACIONES VARIAS SEGÚN PROYECTO, MONTADO SOBRE BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTES Y CANALES DE AMARRE 635 CAL 20 A CADA 30 CMS, INCLUYE: TRAZO Y ABELLANADO PARA QUE LOS TORNILLOS NO QUEDEN FUERA DE LA HOJA Y ESTEN EN LA MISMA LINEA, RESANES CON APM, LIJADO Y SELLADO DE JUNTAS UTILIZANDO CINTA MASKING TAPE AZUL Y SELLADO CON SIKAFLEX A-1 SOBRE JUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, EQUIPO Y LIMPIEZA.	M2	8.00	2,894.29	(* DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. *)	23,154.32
10	SUMINISTRO Y ELABORACION DE CAJILLO DE 14 CM DE ALTURA Y 40CM DE ANCHO PARA EMPOTRAR LUZ INDIRECTA CON BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTES 635 CAL. 26 Y CANALES DE AMARRE 635 CAL. 26 @ 61 CMS. JUNTEADO CON CINTA DE PAPEL 2" Y REDIMIX A 3 MANOS O HASTA DEJAR UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE LISA. INCLUYE: ANCLAJE CON ANCLA Y FULMINANTE MCA. HILTI, ASENTAR CON LIJA FINA HASTA DEJAR UNA SUPERFICIE TERSA, ANDAMIAJES, TAPIALES, DESPERDICIOS, CORTES, MATERIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	ML	27.00	1,118.95	(* UN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 95/100 M.N. *)	30,211.65
A	TOTAL MUROS Y LAMBRINES					261,540.85
B	CANCELERIA Y PUERTAS					
11	SUMINISTRO, COLOCACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA AUTOMATICO PARA PUERTAS MARCA HERRALUM MOD. RC15T INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	83,020.70	(* OCHENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS 70/100 M.N. *)	83,020.70

ANEXO "A"

13

14

15

16 JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA REPRESENTANTE LEGAL

14

83,020.70  
 OCHENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS 70/100 M.N.  
 Coordinación de



JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA

Concurso:

CONC-083-CUCEA/CCU-2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS)

Obra: "Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escenicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"




Fecha: 12-feb.-19

Duración: 60 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 10

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Letra	Importe
12	SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACION DE VENTANAL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM CON CANTO PULIDO PLANO, POR LONGITUD VARIABLE SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE: SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD, BISELADOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA.	M2	20.00	3,610.36	(* TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 26/100 M.N. *)	72,207.20
13	MONTAJE DE VENTANAL DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CON CANTO PULIDO PLANO, POR LONGITUD VARIABLE SEGUN DISEÑO DE PROYECTO SOBRE ZOCLO HERCULINE, INCLUYE: SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD, BISELADOS, MANO DE OBRA CERTIFICADA.	M2	20.00	911.38	(* NOVECIENTOS ONCE PESOS 38/100 M.N. *)	18,227.60
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO ALUMINIO HERCULINE FIJADO EN PISO DE CONCRETO Y EN PARTE SUPERIOR A ESTRUCTURA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	10.00	601.96	(* SEISCIENTOS UN PESOS 68/100 M.N. *)	6,019.60
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JALADERA TIPO H DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 MTS, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	2.00	2,107.43	(* DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	4,214.86
16	DESMONTAJE Y REHUBICACION DE PUERTA METÁLICA DE 2.00 MTS DE ALTURA X 2.40 MTS DE ANCHO. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, PERFILADO DE BOQUILLAS CON CEMENTO MORTERO ARENA 1:4, ACARREOS Y EQUIPO.	PZA	1.00	2,906.82	(* DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	2,906.82
17	DESMONTAJE Y REHUBICACION DE PUERTA METÁLICA DE SEGURIDAD CON MEDIDAS DE 1.00 ANCHO X 2.20 MTS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, PERFILADO DE BOQUILLAS CON CEMENTO MORTERO ARENA 1:4, ACARREOS Y EQUIPO.	PZA	1.00	2,525.64	(* DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 64/100 M.N. *)	2,525.64
18	INSTALACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.20 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE CHAPA, BISAGRAS, REHABILITADO DE MARCO, PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2,905.58	(* DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	5,811.16
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR FORRADO DE MELAMINA DE 6mm. Y MARCO DE MELAMINA BLANCA DE 16mm DE ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 0.50 MTS DE ANCHO POR 1.15 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	3,799.24	(* TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	3,799.24
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y MARCO DE MELAMINA BLANCA DE 16 MM DE ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 1.10 MTS DE ANCHO POR 0.87 MTS DE ALTURA. INCLUYE: JALADERA CROMADA DE 4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	3,013.20	(* TRES MIL TRECE PESOS 20/100 M.N. *)	3,013.20
B	TOTAL CANCELERIA Y PUERTAS					201,746.02
C	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 51 mm (2") EMPOTRADA A PISO, CONECTADA HASTA EL RAMAL PRINCIPAL O REGISTRO. INCLUYE: TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 51 mm.(2"), CODOS, CONECTORES, TRAZO, NIVELACION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, CORTES, CONEXIONES, PEGAMENTO, ESTOPA, LIMPIEZA, FLETES, ACARREOS AL LUGAR Y ELEVACIONES A LOS NIVELES NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, PUESTA EN MARCHA Y LIMPIEZA DEL AREA CON RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	1.00	1,334.01	(* UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)	1,334.01
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CPVC HIDRAULICO CEMENTADO CTS C-40 DE 13mm (1/2"). INCLUYE: TUBERIA, CODOS, CONECTORES, LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA CPVC, ALMACENAJE, LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, EQUIPOS DE CORTE , MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE ESTAS Y EQUIPOS A CUALQUIER NIVEL, SUS RESPECTIVAS PRUEBAS HIDROSTATICAS, PUESTA EN MARCHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN OBRA.	SAL	1.00	1,554.92	(* UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. *)	1,554.92
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA SUB KELE KUD3318-2/9, CON MONOMANDO SALIDA FLEXIBLE CROMO E-305 MARCA HELVEX, CONTRA CANASTA PARA FREGADERO H-8801 MARCA HELVEX, CESPOL FREGADERO DOBLE CROMO TV-031 MARCA HELVEX , CESPOL FREGADERO CROMO TV-030. MARCA HELVEX. INCLUYE: MATERIALES, SILICON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	17,161.59	(* DIESE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. *)	17,161.59



Coordinación de Servicios Generales

17

Handwritten signature

20

19

JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA  
REPRESENTANTE LEGAL

18

18



JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA

Concurso:

CONC 003-PUCEA/CUI-2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS)

Obra: "Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escenicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"



Fecha: 12-feb.-19

Duración: 60 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 10

Código	Concepto	Ciudad	Cantidad	P. Único	Letra	Importe
24	RETIRO, SELLADO, ASENTADO, IMPERMEABILIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALON GALVANIZADO PLUVIAL, INCLUYE: RETIRO DE PLAFOND DE DUROCK, DESMONTAJE DE CANALON EN 2 PARTES, REFUERZO EN MUROS LATERALES A BASE DE GROUT, RANURADO EN PERIMETROS DE COLUMNAS Y MUROS DE 5 CMS DE ANCHO, PERFORACION DE 3 BARRENOS DE 2" CON EQUIPO ESPECIAL, IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y COLUMNAS CON VULKEM, MONTAJE DE CANALON, SELLADO CON SILICON DE POLIURETANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFOND DE DUROCK, EMPASTADO A BASE DE BASECOAT, ACABADO CON PINTURA ACRILICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS, HORARIOS Y AREAS RESTRINGIDAS.	PZA	1.00	28,978.55	(* VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. *)	28,978.55
C	TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					49,029.07
D	INSTALACIONES ELECTRICAS					
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LED 2'X2" DE 100-240V 4000°K PARA PLAFOND RETICULAR, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	1,796.68	(* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. *)	16,170.12
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LED 2'X4" DE 100-240V 4000°K PARA PLAFOND RETICULAR, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	3,191.43	(* TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. *)	12,765.72
27	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE ACCESORIOS PARA COMPLEMENTO DE SALIDA ELECTRICA, EN CONTACTOS CON VOLTAJE 110V., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, NIVELACION, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION	PZA	25.00	264.86	(* DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. *)	6,621.50
28	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE ACCESORIOS PARA COMPLEMENTO DE SALIDA ELECTRICA, APAGADORES SENCILLO Y ESCALERA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, NIVELACION, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION	SAL	4.00	336.92	(* TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	1,347.68
29	INSTALACION Y CONEXION DE ACCESORIOS PARA COMPLEMENTO DE SALIDA ELECTRICA, CONTACTOS CON VOLTAJE 220, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, NIVELACION, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION	SAL	3.00	396.12	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. *)	1,188.36
30	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXION Y MONTAJE DE LUMINARIAS EMPOTRABLES EN PLAFON DE 8" LED 30W 100-220V 3000°K BLANCO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, NIVELACION, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION	PZA	14.00	1,304.76	(* UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 76/100 M.N. *)	18,266.64
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN TIRA LED EN 3000K ALIMENTACION A 127V.5 MTS. DE LARGO, EN PLAFON INDIRECTO, INCLUYE: FIJACION, CORTE, CONECTOR PARA UNIR TIRAS EN SERIE, AJUSTES, CONEXION, DRIVER, FIJACION A DOBLE ALTURA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	22.00	2,413.09	(* DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 06/100 M.N. *)	53,087.98
32	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR MCA BTICINO, MODUS PRO O SIMILAR PARA COMPLEMENTAR SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR, INCLUYE: APAGADOR, TAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, NIVELACION, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION	PZA	1.00	488.36	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. *)	488.36
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1X20 AMP A 27 VOLT.S MCA. SQUARED, INCLUYE: FIJACION, MONTAJE, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES MENORES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00		(* DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *)	824.13
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2X20 AMP A 27 VOLT.S MCA. SQUARED, INCLUYE: FIJACION, MONTAJE, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES MENORES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00		(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. *)	913.28

Coordinación de Servicios Generales

21

22

23

24

JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA  
REPRESENTANTE LEGAL

23



JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA

CONCURSO:

CONC-003-CUCEA/CCU-2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS)

Obra: "Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escenicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"



Fecha: 12-feb.-19

Duración: 60 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 10

Código	Concepto	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Letra	Importe
35	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA, OCULTA O VISIBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA DE AJUSTE DE 19 MM, 16MM, 21MM Y 27MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 12 HASTA 3 HILOS, CAJAS CUADRADAS, CURVAS, CHALUPAS, CONDULET Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: SOPORTERIA, PERFORACION DE MURO O RANURA, TRAZO, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	4.00	1,460.48	(* UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N. *)	5,841.92
36	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA DE AJUSTE DE 19 MM, 16MM, 21MM Y 27MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 12 HASTA 3 HILOS, CAJAS CUADRADAS, CURVAS, CHALUPAS, CONDULET Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: SOPORTERIA, PERFORACION DE MURO O RANURA, TRAZO, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	1.00	1,460.48	(* UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N. *)	1,460.48
37	REUBICACION DE SALIDA ELECTRICA DE CENTRO, CONTACTO Y/O APAGADOR, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA DE AJUSTE DE 19 MM, 16MM, 21MM Y 27MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 10 Y 12 HASTA 3 HILOS, CAJAS CUADRADAS, CURVAS, CHALUPAS, CONDULET Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: DESMONTAJE DE SALIDA EXISTENTE, CREAR SALIDA A PUNTO DESEADO, SOPORTERIA, PERFORACION DE MURO O RANURA, TRAZO, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL.	SAL	10.00	1,574.45	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	15,744.50
D	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					134,720.67
E	AREA EXTERIOR					
38	CORTE Y DESPLAME DE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS DE 10 CM DE ESPESOR, CON AYUDA DE 2 PEONES, APARTANDO MATERIALES Y TRASLADANDOLOS A LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DENTRO DE LA OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	10,220.00	26.92	(* VEINTISEIS PESOS 02/100 M.N. *)	275,122.40
39	CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS DEL ESCOMBRO Y BASURA, INCLUYE: TIRADERO A SITIO OFICIAL, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	1,022.00	193.06	(* CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. *)	197,307.32
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL CON UN PROMEDIO DE 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,300.00	136.75	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. *)	177,775.00
41	FORJADO DE BOCA DE TORMENTA CON MEDIDAS EXTERIORES DE 0.98 MTS, INTERIORES DE 0.66 MTS Y ALTURA PROMEDIO DE 0.40 MTS QUE CONSTA DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA TMA 3/4", EN EL CUAL SE DESPLANTAN 2 MUROS LATERALES A BASE DE TABICON DE CEMENTO DE 8 X 14 X 28 CMS, CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.28 MTS, ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, CORONADO CON DALA DE SECCION 14X14 CM DE CONCRETO F'C150KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBO DEL #2, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO 1:4. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	19.00	2,074.59	(* DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. *)	39,417.21
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO TIPO TAPETE. INCLUYE: MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,022.00	74.51	(* SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	76,149.22
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO COLOR BLANCO MARCA ALCOPALME, EN DETALLES VARIOS, ANCLADO A BASTIDOR DE TUBULAR DE 2 X 1" CAL 18, POR MEDIO DE ANGULOS DE ALUMINIO DE 8CM X 1" SELLADO CON SIKAFLEX A1. INCLUYE: MATERIALES, ESTRUCTURA, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.	M2	14.40	2,958.23	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N. *)	42,759.79

25

26

27

28

JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA  
REPRESENTANTE LEGAL

27

Coordinación de  
Servicios Generales



JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA

Concurso:

CONC-003-UCCEA/GCU-2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS)

Obra: "Adecuaciones en áreas exteriores y accesos del Conjunto de Artes Escenicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"



Fecha: 12-feb.-19

Duración: 60 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 10

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Letra	Importe
44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DUROCK, CON DOS HOJA DE 1/2" DE ESPESOR, MONTADO SOBRE BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTES Y CANALES DE AMARRE 635 CAL 20 A CADA 40 CMS JUNTEADO CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO 3" Y 2 MANOS CON BASECOAT, ILUMINACION DEL AREA, INCLUYE: ANDAMIAJES, TAPIALES, DESPERDICIOS, CORTES, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	M2	21.15	944.28	(* NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. *)	19,971.52
E	TOTAL AREA EXTERIOR					828,502.46

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$1,475,539.07

IVA 16.00%

\$236,086.25

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$1,711,625.32

(\* UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 32/100 M.N. \*)

29

30

31

32

31

JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA  
REPRESENTANTE LEGAL











### ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la Ciudad de **Guadalajara** a las **12:00** horas del **21 de junio de 2019**, se reunieron en el **Conjunto de Artes Escénicas**, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra de **“ADECUACIONES EN ÁREAS EXTERIORES Y ACCESOS DEL CONJUNTO DE ARTES ESCÉNICAS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA”**. la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de: **CONCURSO No. CONC-003-CUCEA/CCU-2019** al contratista: **JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ MEJÍA.; No. 120/38/C, con un monto total contratado de \$1,711,625.32 (Un millón setecientos once mil seiscientos veinticinco pesos 32/100 M.N.) I.V.A. Incluido., Numero de partida analítica 6.2.2.3.1**

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Esta obra dio inicio el día **23** del mes de **marzo** del **2019** y se concluyó el día **21** del mes de **mayo** del **2019** fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante de la **Centro Cultural Universitario** recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados, y, se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

 <b>ARQ. HECTOR GARCIA CURIEL</b> Coordinador General de Patrimonio	 <b>ARQ. MAURICIO DE FONT-RÉAULX ROJAS</b> Director General del Centro Cultural
 <b>MTRO. JORGE ANTONIO RUÍZ HERNÁNDEZ</b> Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas	 <b>ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS</b> Director de Obras y Proyectos del Centro Cultural Universitario

  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE PATRIMONIO



## FUNDAMENTACIÓN

1. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.
2. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VI, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.
3. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.
4. Eliminadas 13 palabras, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.
5. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.
6. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.
- 7-15. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.



16. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

17-18. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

19. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

20-23. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

24. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

25-27. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.



28. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

29-31. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

32. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

33-35. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.