



centroculturaluniversitario

CONC-025-CUCEA/CCU-2019

“Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara”



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: CONSTRUCCIONES BARQUENSES S.A. DE C.V.

Concurso: CONC-025-CUCEA/CCU-2019

Nombre: "Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
11. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, con opinión POSITIVA, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 01 de octubre de 2019, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

ATENTAMENTE

"Piensa y Trabaja"

Zapopan, Jalisco 27 de septiembre de 2019.

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: ENRIQUE CASTELLANOS RAMÍREZ

Concurso: CONC-025-CUCEA/CCU-2019

Nombre: "Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
11. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, con opinión POSITIVA, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 01 de octubre de 2019, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

ATENTAMENTE

"Piensa y Trabaja"

Zapopan, Jalisco 27 de septiembre de 2019.

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ MEJÍA

Concurso: CONC-025-CUCEA/CCU-2019

Nombre: "Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
11. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, con opinión POSITIVA, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 01 de octubre de 2019, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

ATENTAMENTE

"Piensa y Trabaja"

Zapopan, Jalisco 27 de septiembre de 2019.

Mtro. Jorge Antonio Ruiz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: MANUEL CABRERA VELAZQUÉZ

Concurso: CONC-025-CUCEA/CCU-2019

Nombre: "Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
11. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, con opinión POSITIVA, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 01 de octubre de 2019, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

ATENTAMENTE

"Piensa y Trabaja"

Zapopan, Jalisco 27 de septiembre de 2019.

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: SUCINCOMA S.A. DE C.V.

Concurso: CONC-025-CUCEA/CCU-2019

Nombre: "Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
11. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, con opinión POSITIVA, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 01 de octubre de 2019, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

ATENTAMENTE

"Piensa y Trabaja"

Zapopan, Jalisco 27 de septiembre de 2019.

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández



Coordinación de
Servicios Generales

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: TEPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

Concurso: CONC-025-CUCEA/CCU-2019

Nombre: "Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
11. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, con opinión POSITIVA, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 01 de octubre de 2019, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

ATENTAMENTE

"Piensa y Trabaja"

Zapopan, Jalisco 27 de septiembre de 2019.

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

DICTAMEN TÉCNICO

Zapopan, Jalisco 10 de octubre de 2019

CONCURSO: CONC-025-CUCEA/CCU-2019

NOMBRE: "Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

1.- Relación de las propuestas declaradas solventes, porque cumplen con todos los requisitos solicitados:

No.	EMPRESA	IMPORTE INCLUYE I.V.A.
1	JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ MEJÍA	\$1,987,224.05
2	TEPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$1,999,331.63
3	ENRIQUE CASTELLANOS RAMÍREZ	\$2,089,984.85
4	SUCINCOMA S.A. DE C.V.	\$2,159,335.60
5	CONSTRUCCIONES BARQUENSES S.A. DE C.V.	\$2,252,840.06
6	MANUEL CABRERA VELAZQUÉZ	\$2,304,905.49

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas:

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, de conformidad con el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara y con lo establecido en las bases del concurso entregadas a los participantes, para hacer la evaluación de las propuestas, verificó:

- Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases del concurso y sus anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.
- En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, así que se hayan considerado para el análisis los rendimientos, insumos y maquinaria y equipo de construcción de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

de trabajo correspondiente sean los requeridos por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.

- c) En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos.

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, emite el presente dictamen que sirve como fundamento para el fallo, en el que hace constar el análisis de las proposiciones admitidas, y se menciona las proposiciones desechadas.

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizaron mecanismos de puntos o porcentajes.

3.- La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, sugiere que la adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado, corresponda a: **JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ MEJÍA** por un importe total de **\$1,987,224.05 (Un millón novecientos ochenta y siete mil doscientos veinticuatro Pesos 05/100 M.N.), I.V.A. Incluido**, en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica solvente, cuyo precio es el más bajo.

4.-No se rechaza ninguna propuesta.

Elaboró y Autorizó

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
Secretaría Administrativa
Coordinación de Servicios Generales

ACTA DE FALLO

CONCURSO No. : CONC-025-CUCEA/CCU-2019
DEPENDENCIA: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
NOMBRE: "Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara".

En la ciudad de Zapopan, Jalisco el día **17 de octubre de 2019**, se reunieron en la sala de juntas anexa al edificio de Rectoría del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, los integrantes del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, para emitir el fallo de este concurso.

El **C. Cristian Guillermo León Verduzco**, con cargo de presidente del Comité, designado para presidir este acto, con base en el dictamen técnico elaborado por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, el cual se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en las bases del concurso, así como al Reglamento de obras y servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, hizo saber que la adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado, corresponden a la empresa:

JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ MEJÍA

Por un importe total de: \$1,987,224.05 (Un Millón Novecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Veinticuatro Pesos 05/100 M.N.) I.V.A. incluido.

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado proposiciones técnica y económica solventes y cuyo precio fue el más bajo.

C. Cristian Guillermo León Verduzco
Presidente del Comité de Compras
y Adquisiciones.

Mtro. Gerardo Flores Ortega
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras
y Adquisiciones.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CARATULA CONTRATO DE OBRA

LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	C. José de Jesús Ramírez Mejía
Representante	Dra. Carmen Margarita Hernández Ortiz	Acta Constitutiva	No Aplica
Título	Apoderada	Representante	No Aplica
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 48,588 de fecha 16 de octubre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco	Título	No Aplica
		Documento que acredita las facultades	No Aplica
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	R.F.C.	1
		Clave Patronal I.M.S.S.	2
		Domicilio	3

LA OBRA

Denominación	Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara		
Clave	CONC-025-CUCEA/CCU-2019	Procedimiento de Adjudicación	Concurso
Dependencia responsable del seguimiento	Centro Cultural Universitario	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$1,987,224.05 incluye I.V.A.	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente de la entrega del anticipo
Porcentaje de anticipo	30 %	Duración de la obra	75 días

FIANZAS

<input checked="" type="checkbox"/>	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
<input type="checkbox"/>	d) Ninguna.

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	17 de octubre de 2019
LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Representante	Dra. Carmen Margarita Hernández Ortiz	Representante	C. José de Jesús Ramírez Mejía
Título	Apoderada	Título	No Aplica
TESTIGOS			
Nombre	Arq. José de Jesús Castro Ochoa	Nombre	Mtro. Jorge Antonio Ruiz Hernández
Cargo	Coordinador del Plan Maestro del Centro Cultural Universitario	Cargo	Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA UNIVERSIDAD**, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL CONTRATISTA**, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

CESIÓN DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:

Página 4 de 7



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

- Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Acta de recepción física de la obra.
 - Fianza de vicios ocultos.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
 - b)- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
 - b)- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
 - c)- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DÉCIMA TERCERA. **EL CONTRATISTA** se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** podrá concertar los subcontratos que sean necesarios para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de **EL CONTRATISTA** el pago, la



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;

RESCISIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

FIANZAS

DÉCIMA OCTAVA. **EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.



Página 7 de 7

JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA

CONCURSO:

CONC-025-GUCEA/GCU-2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS)

OBRA: Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara



Fecha: 9-oct.-19

Duración: 75 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 11

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Letra	Importe
A	PRELIMINARES					
1	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN MATERIAL TIPO "A" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALCOS, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M3	20.00	141.14	(* CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. *)	2,822.80
2	CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y ESCOMBRO EXISTENTE FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA.	M3	280.00	353.20	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. *)	98,896.00
3	REPARACION DE LINEA HIDRAULICA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: 2 JUNTA GIBALDT DE 6" DE DIAMETRO, LIMPIADOR, PEGAMENTO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	4,455.20	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. *)	4,455.20
4	LIMPIEZA GRUESA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL CON CARRETILLA O MEDIOS MECANICOS DENTRO DE LA OBRA DE ESCOMBRO Y/O MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	120.00	22.65	(* VEINTIDOS PESOS 65/100 M.N. *)	2,718.00
5	REVISION Y DESASOLVE DE REGISTRO SANITARIO DE FANGO Y LODOS, INCLUYE: UBICACION DE REGISTROS, DESPALME DE TERRENO, RENIVELACION DE REGISTRO A BASE DE BLOCK DE JALCRETO Y MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 Y APLANADO CON LA MISMA PROPORCION, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	24,426.26	(* VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 26/100 M.N. *)	24,426.26
6	LEVANTAMIENTO, ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS REDES DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES.	PDA	1.00	69,504.01	(* SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 01/100 M.N. *)	69,504.01
7	RANURA DE 3 CAPAS DE TABLAROCA DE 15 MM, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, DESMONTAJE DE PLAFOND NESESARIO, RANURADO, COLOCACION DE PLAFOND EXISTENTE Y CORTE DE ACUSTIC BOARD DE 2" A 10 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTINGIDOS	ML	11.34	872.05	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. *)	9,889.05
A	TOTAL PRELIMINARES					212,711.32
B	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
8	SUMINISTRO DE TANQUE CISTERNA DE 1,100 LTS GRADO ALIMENTICIO, FABRICADO CON RESINA DE POLIETILENO DE ALTA CALIDAD, INCLUYE: FLETES, TRASLADOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	2.00	12,272.49	(* DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)	24,544.98
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 3", FIG. VRP01-75, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, FLETES, TRASLADOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	1.00	20,005.47	(* VEINTE MIL CINCO PESOS 47/100 M.N. *)	20,005.47
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 2", FIG. VRP01-51, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, FLETES, TRASLADOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	1.00	12,808.36	(* DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 36/100 M.N. *)	12,808.36
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 1/2" DE DIAMETRO Y 0.60 MTS DE LARGO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONECTOR DE 1/2" DE DIAMETRO, TRAZO, CORTE EN TABLAROCA PARA PASO DE DUCTO, COLOCACION DE TABLAROCA, PASTA, RESANE, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	28.00	405.38	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 38/100 M.N. *)	11,350.64
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA DE 3/4" DE DIAMETRO CON CAPACIDAD PARA 125 LBS, INCLUYE: MATERIALES, ADAPTADORES, CONECTORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	9.00	1,399.73	(* UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)	12,597.57
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA DE 1" DE DIAMETRO CON CAPACIDAD PARA 125 LBS, INCLUYE: MATERIALES, ADAPTADORES, CONECTORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	4.00	2,132.20	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. *)	8,528.80

ANEXO "A"

12

14

13 JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA
ADMINISTRADOR UNICO

14

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA

CONCURSO:

CONC-025-CUCEA/CCU-2016

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS)

OBRA: Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara



Fecha: 9-oct-19

Duración: 75 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 11

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Letra	Importe
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA DE 2" DE DIAMETRO CON CAPACIDAD PARA 125 LBS, INCLUYE: MATERIALES, ADAPTADORES, CONECTORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	2.00	3,209.56	(* TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	6,419.12
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA DE 3" DE DIAMETRO CON CAPACIDAD PARA 125 LBS, INCLUYE: MATERIALES, ADAPTADORES, CONECTORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	1.00	8,298.47	(* OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	8,298.47
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE TUBO DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, CODOS, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	ML	13.50	449.47	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. *)	6,067.85
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO FORJADO A BASE DE LETRAS DE 0.70 CMS DE ALTURA Y 10 CMS DE ANCHO, CON UN DESARROLLO TOTAL DE 6.27 MTS, LA CARA FRONTAL A BASE DE ACRILICO COLOR BLANCO TRASLUCIDO DE 3 MM, CANTO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE ALUMINIO COLOR BLANCO, EN TIPOGRAFIA DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ILUMINACIÓN INTERIOR A BASE DE LED Y FUENTE DE PODER, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALCIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	1.00	118,475.62	(* CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. *)	118,475.62
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO DE 4.90 x 1.60 MTS A BASE DE LAMINA DE ALUMINIO GALVANIZADA TIPO ESPEJO CAL. 23 CORTADA MEDIANTE ROUTER COMPUTARIZADO DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ILUMINACIÓN A BASE DE LED Y FUENTE DE PODER, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALCIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	1.00	147,405.17	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N. *)	147,405.17
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO FORJADO A BASE DE LETRA DE 15 CMS DE ALTURA, 2.5 CMS DE ANCHO Y 5 CMS DE ESPESOR, LA CARA FRONTAL A BASE DE ACRILICO COLOR BLANCO TRASLUCIDO DE 3 MM, CANTO DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE ALUMINIO COLOR BLANCO, EN TIPOGRAFIA DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALCIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	36.00	2,079.60	(* DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)	74,865.60
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO FORJADO A BASE DE LETRA DE 70 CMS DE ALTURA, 10 CMS DE ANCHO Y 10 CMS DE ESPESOR, LA CARA FRONTAL A BASE DE ACRILICO COLOR BLANCO TRASLUCIDO DE 3 MM, CANTO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE ALUMINIO COLOR BLANCO, EN TIPOGRAFIA DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, ILUMINACIÓN INTERIOR A BASE DE LED Y FUENTE DE PODER, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALCIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	5.00	7,319.85	(* SIETE MIL TRESIENTOS DIECINUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	36,599.25
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO FORJADO A BASE DE LETRA DE 0.30 CMS DE ALTURA, 5 CMS DE ANCHO Y 5 CMS DE ESPESOR, LA CARA FRONTAL A BASE DE ACRILICO COLOR BLANCO TRASLUCIDO DE 3 MM, CANTO DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE ALUMINIO COLOR BLANCO, EN TIPOGRAFIA DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALCIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	30.00	3,320.76	(* TRES MIL TRESIENTOS VEINTE PESOS 76/100 M.N. *)	99,622.80
22	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ROTULO A BASE DE LETRAS DEPILADAS DE VINIL IMPRESO EN COLOR NEGRO MATE, EN TIPOGRAFIA DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALCIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	1.00	21,914.56	(* VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	21,914.56

15

16

18

17 JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA ADMINISTRADOR UNICO

18



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS)

OBRA: Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara



Fecha: 9-oct-19

Duración: 75 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 11

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Letra	Importe
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO FLOTADO ILUMINADO, DE 30 CMS DE ALTURA Y 178 CMS DE LARGO, A BASE DE LETRAS FABRICADAS EN LAMINA DE ALUMINIO GALVANIZADA TIPO CEPILLADO CAL. 23 EN TIPOGRAFIA DE ACUERDO A DISEÑO, MONTADAS SOBRE LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, FIJACION MEDIANTE PERFIL DE ALUMINIO COLOR NEGRO COMO BASE Y COLGANTEO A BASE DE CABLE DE ACERO DE 1/4", FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	PZA	3.00	54,073.96	(* CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. *)	162,221.88
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA PARA SANITARIOS, FORJADA A BASE DE TIPOGRAFIA DE LAMINA DE ACRILICO DE 3 MM EN COLOR BLANCO CORTADA CON LASER, SOBREPUESTO EN ACRILICO NEGRO DE 3MM, DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	PZA	8.00	704.68	(* SETECIENTOS CUATRO PESOS 68/100 M.N. *)	5,637.44
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA DE 20 X 30 CMS, A BASE DE IMPRESIÓN EN VINIL FOTOLUMINISCENTE, PEGADO SOBRE TROVISSEL DE 3MM DE ESPESOR, DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	PZA	20.00	317.30	(* TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 39/100 M.N. *)	6,346.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA DE 40 X 60 CMS, A BASE DE IMPRESIÓN EN VINIL FOTOLUMINISCENTE, PEGADO SOBRE TROVISSEL DE 3MM DE ESPESOR, DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	PZA	2.00	950.31	(* NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 31/100 M.N. *)	1,900.62
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA DE 20 X 20 CMS, A BASE DE IMPRESIÓN EN VINIL, PEGADO SOBRE ESTIRENO DE 3MM DE ESPESOR, DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	PZA	39.00	261.45	(* DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. *)	10,196.55
28	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO COLOR NEGRO MARCA ALCOPALME, ALUCOBOUND O SIMILAR, DE DIMENSIONES VARIAS DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, CEJA EN EL PERIMETRO DE 2.5 CM ALREDEDOR PARA SU FIJACION, ANCLADO POR MEDIO DE ANGULOS DE ALUMINIO DE 8 CM X 1", BASTIDOR DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14, SELLADO DE JUNTAS, FLETES, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	PZA	24.14	3,220.77	(* TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 77/100 M.N. *)	77,749.39
29	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO COLOR NEGRO MARCA ALCOPALME, ALUCOBOUND O SIMILAR, DE DIMENSIONES VARIAS DE ACUERDO A DISEÑO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, CEJA EN EL PERIMETRO DE 2.5 CM ALREDEDOR PARA SU FIJACION, ANCLADO POR MEDIO DE ANGULOS DE ALUMINIO DE 8 CM X 1", SELLADO DE JUNTAS, FLETES, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACCESORIOS DE FIJACION, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	M2	11.50	2,329.62	(* DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)	26,790.63
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO DE CRISTAL CLARO LAMINADO A BASE DE 2 CRISTALES DE 6 MM Y PELICULA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA DE POLIVINIL BUTIRAL COLOCADA ENTRE AMBOS CRISTALES, MEDIDAS DE 3.60 MTS DE LARGO X 2.20 MTS DE ALTURA, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN A PISO MEDIANTE ZOCLO HERCULINE, COSTILLAS CON DESARROLLO DE 40 A 15 CMS, MATERIALES DE FIJACIÓN, FLETES, ACARREOS, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TRABAJOS EN DÍAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	PZA	1.00	56,663.95	(* CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. *)	56,663.95

19

20

22

21 JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA
ADMINISTRADOR UNICO

22

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA

CONCURSO:

CONC-026-GUCEA/CCU-2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS)



OBRA: Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara

Fecha: 9-oct-19

Duración: 75 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 11

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Letra	Importe
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) CLASE BC DE 10 LBS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, SOPORTE PARA EXTINTOR, MANO DE OBRA Y TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	PZA	9.00	7,554.84	(* SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. *)	67,993.56
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO (PQS) ABC DE 9KG, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, SOPORTE PARA EXTINTOR, MANO DE OBRA Y TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	PZA	11.00	3,738.01	(* TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	41,118.11
B	TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					1,066,122.39
C	ADECUACION AREA EXTERIOR					
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE MONOFILAMENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 100% VIRGEN, CN SECCION DE 1.80 MTS, A BASE DE HILO DE 12 MILÉSIMAS DE PULGADA, ADITIVO ESTABILIZADOR A LA LUZ ULTRAVIOLETA, Y ANTI-OXIDANTES, SISTEMA FOTOPROTECTOR TÉCNICAMENTE ESTABLE A 180°C/5MIN, REDUCTOR DE UN 70% LA INTENSIDAD DE PIES CANDELA, LUXES O CANTIDAD DE LUZ. ± 5% REDUCE DE UN 60% A 80% LA VELOCIDAD DEL VIENTO, CONFECCIÓN CON OJILLOS PERIMETRALES, COLOR VERDE OSCURO, TEJIDO TAFETAN PLANO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, TRASLADOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, SOPORTE PARA EXTINTOR, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	ML	311.00	192.65	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	59,914.15
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE PANEL DUROCK, CON DOS HOJAS DE 1/2" DE ESPESOR, MONTADO SOBRE BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTES Y CANALES DE AMARRE 635 CAL 20 A CADA 40 CMS JUNTEADO CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO 3" Y 2 MANOS CON BASECOAT, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FLTES, MANIOBRAS, TRASLADOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	M2	12.00	1,059.64	(* UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	12,715.68
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE PANEL DUROCK, CON UNA HOJA DE 1/2" DE ESPESOR, MONTADO SOBRE BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTES Y CANALES DE AMARRE 635 CAL 20 A CADA 40 CMS JUNTEADO CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO 3" Y 2 MANOS CON BASECOAT, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FLTES, MANIOBRAS, TRASLADOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	M2	12.00	718.50	(* SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	8,622.00
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON LISO A BASE DE PANEL DE YESO CON HOJAS DE 1/2" DE ESPESOR CON BASTIDOR METÁLICO ESTÁNDAR A BASE DE CANALETA DE CARGA, ASENTADO CON LIJA FINA HASTA DEJAR UNA SUPERFICIE TERSA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FLTES, MANIOBRAS, TRASLADOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	M2	6.00	335.09	(* TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. *)	2,010.54
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARQUESINA DE PANEL DUROCK CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15CM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 25CM. CON HOJA DE 1/2" DE ESPESOR, MONTADO SOBRE BASTIDOR METÁLICO A BASE DE POSTES Y CANALES DE AMARRE 635 CAL 20 A CADA 40 CMS JUNTEADO CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO 3" Y 2 MANOS CON BASECOAT, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS, TRASLADOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	ML	4.00	698.62	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. *)	2,794.48
38	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES COLOR BLANCO MATE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, SELLADOR VINILICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, TAPIALES, ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	M2	40.00	87.16	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. *)	3,486.40
39	COLOCACION DE PUERTA EXISTENTE SUMINISTRADA POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, BISAGRAS, MARCO A BASE DE PTR, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES CON DISCO PARA METAL PARA AJUSTES, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS	PZA	1.00	960.84	(* NOVECIENTOS SESENTA PESOS 64/100 M.N. *)	960.84

23

24

25

26

JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA
ADMINISTRADOR UNICO

26

COORDINACIÓN DE
SERVICIOS GENERALES

JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA

CONCURSO:

CONC-025-CUCEA/CCU-2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS)

OBRA: Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara



Fecha: 9-oct.-19

Duración: 75 días naturales

CATALOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 11

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Letra	Importe
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE DUELA DE ALUMINIO CON MEDIDAS DE 0.40 MTS X 0.40 MTS, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	1,804.07	(* UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N. *)	3,608.14
41	SUMINISTRO DE 30 MTS DE TUBO LICUATITE DE 1 1/2" Y 26 CONECTORES RECTOS PARA LICUATITE, INCLUYE, SUMINISTRO Y TRASLADO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	9,352.11	(* NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. *)	9,352.11
C	TOTAL ADECUACION AREA EXTERIOR					103,464.34
D	SISTEMA AUTOMATIZADO DE RIEGO					
42	SALIDA HIDRAULICA PARA SISTEMA DE RIEGO A BASE DE TUBERIA DE PVC CED 40 DE 1 3/4", 1 1/4", 3/4" Y 1/2", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASPERSOR MARCA K-RAIN O SIMILAR, EXCAVACION DE CEPA, TUBERIA, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CODOS, TEE, REDUCCIONES, LIMPIADOR, PEGAMENTO, RELLENO DE CEPA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	SAL	136.00	2,135.43	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. *)	290,418.48
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE EXPANSION DE 4 ESTACIONES PARA RIEGO, PRO-EX 2.0, INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, TRABAJOS EN DIAS Y HORARIOS RESTRINGIDOS.	PZA	1.00	15,584.79	(* QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. *)	15,584.79
44	PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA AUTOMATICO DE RIEGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ESPECIALIZADA, PRUEBAS, CAPACITACION, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	24,822.86	(* VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N. *)	24,822.86
D	TOTAL SISTEMA AUTOMATIZADO DE RIEGO					330,826.13

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 05/100 M.N. *)

\$1,713,124.18

\$274,099.87

\$1,987,224.05

27

28

29

30

30

JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA
ADMINISTRADOR UNICO





ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco a las 12:00 horas del 11 de marzo de 2020, se reunieron en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra de “Adecuaciones y complemento de las instalaciones hidrosanitarias, riego y especiales en áreas exteriores de la Cineteca y Conjunto Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara”, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de: CONCURSO No. CONC-025-CUCEA/CCU-2019 al contratista: JOSE DE JESUS RAMIREZ MEJIA; No. 120/38/C, con un monto total contratado de \$1,987,224.05 (Un millón novecientos ochenta y siete mil doscientos veinticuatro pesos 05/100 M.N) I.V.A. Incluido, Número de partida analítica 6.2.2.3.1.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Esta obra dio inicio el día 11 de diciembre de 2019 y se concluyó el día 23 de febrero de 2020 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante de la Centro Cultural Universitario recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados, y, se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

 ARQ. HÉCTOR GARCÍA CURIEL Coordinador General de Patrimonio	 ARQ. MAURICIO DE FONT-RÉAULX ROJAS Director General del Centro Cultural
 MTRO. JORGE ANTONIO RUÍZ HERNÁNDEZ Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas	 ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS Director de Obras y Proyectos del Centro Cultural Universitario

FUNDAMENTACIÓN

1. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VI, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

2. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VI, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

3. Eliminadas trece palabras, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

4-12. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

13. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

14-16. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

17. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

18-20. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

21. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

22-24. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

25. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

26-28. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

29. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

30-33. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

34. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.