



centroculturaluniversitario

CONC-028-CUCEA/CCU-2020

*"Cancelerías del cañón sur del Museo de Ciencias Ambientales del
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"*



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: ALBALI, S.A. DE C.V.

Concurso: CONC-028-CUCEA/CCU-2020

Nombre: "Cancelerías del cañón sur del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 08 de junio de 2020, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

ATENTAMENTE

"Piensa y Trabaja"

"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara"

Zapopan, Jalisco 04 de junio de 2020.

Coordinación de
Servicios Generales

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: BATROS INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Concurso: CONC-028-CUCEA/CCU-2020

Nombre: "Cancelerías del cañón sur del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 08 de junio de 2020, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

ATENTAMENTE

"Piensa y Trabaja"

"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara"

Zapopan, Jalisco 04 de junio de 2020.



Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.

Concurso: CONC-028-CUCEA/CCU-2020

Nombre: "Cancelerías del cañón sur del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 08 de junio de 2020, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

ATENTAMENTE

"Piensa y Trabaja"

"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara"

Zapopan, Jalisco 04 de junio de 2020.

Coordinación de
Servicios Generales

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES URANDY, S.A. DE C.V.

Concurso: CONC-028-CUCEA/CCU-2020

Nombre: "Cancelerías del cañón sur del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 08 de junio de 2020, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

ATENTAMENTE

"Piensa y Trabaja"

"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara"

Zapopan, Jalisco 04 de junio de 2020.

Coordinación de
Servicios Generales

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: EL OPEÑO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Concurso: CONC-028-CUCEA/CCU-2020

Nombre: "Cancelerías del cañón sur del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 08 de junio de 2020, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

ATENTAMENTE

"Piensa y Trabaja"

"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara"

Zapopan, Jalisco 04 de junio de 2020.



Coordinación de
Servicios Generales

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

INVITACIÓN A COTIZAR

Contratista: QUINTO PISO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Concurso: CONC-028-CUCEA/CCU-2020

Nombre: "Cancelerías del cañón sur del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar la documentación que se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que puedan afectar la ejecución de los trabajos.
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada.
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
8. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
9. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
10. Constancia de Situación fiscal, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.
11. Opinión POSITIVA de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, emitido por el SAT, de acuerdo al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de esta invitación.

Entregar la documentación completa a más tardar el día 08 de junio de 2020, a las 14:00 horas.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

ATENTAMENTE

"Piensa y Trabaja"

"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara"

Zapopan, Jalisco 04 de junio de 2020.



Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

DICTAMEN TÉCNICO

Zapopan, Jalisco 16 de junio de 2020

CONCURSO: CONC-028-CUCEA/CCU-2020

NOMBRE: "Cancelerías del cañón sur del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

1.- Relación de las propuestas declaradas solventes, porque cumplen con todos los requisitos solicitados:

No.	EMPRESA	IMPORTE INCLUYE I.V.A.
1	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.	\$5,996,044.93
2	BATROS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$6,035,232.70
3	ALBALI, S.A. DE C.V.	\$6,101,879.70
4	QUINTO PISO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$6,181,773.88
5	EL OPEÑO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$6,219,637.59
6	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES URANDY, S.A. DE C.V.	\$6,307,453.41

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas:

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, de conformidad con el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara y con lo establecido en las bases del concurso entregadas a los participantes, para hacer la evaluación de las propuestas, verificó:

- Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases del concurso y sus anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.
- En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, así que se hayan considerado para el análisis los rendimientos, insumos y maquinaria y equipo de construcción



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente sean los requeridos por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.

- c) En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos.

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, emite el presente dictamen que sirve como fundamento para el fallo, en el que hace constar el análisis de las proposiciones admitidas, y se menciona las proposiciones desechadas.

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizaron mecanismos de puntos o porcentajes.

3.- La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, sugiere que la adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado, corresponda a: **DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.** por un importe total de **\$5,996,044.93 (Cinco millones novecientos noventa y seis mil cuarenta y cuatro Pesos 93/100 M.N.), I.V.A. Incluido**, en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica solvente, cuyo precio es el más bajo.

4.-No se rechaza ninguna propuesta.

Elaboró y Autorizó

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández

Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Secretaría Administrativa

Coordinación de Servicios Generales

ACTA DE FALLO

CONCURSO: CONC-028-CUCEA/CCU-2020
DEPENDENCIA: Centro Cultural Universitario
NOMBRE: "Cancelerías del cañón sur del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, el día **25 de junio de 2020**, los integrantes del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, emitieron el fallo de este concurso.

El **C. Cristian Guillermo León Verduzco**, con cargo de presidente del Comité, designado para presidir este acto, con base en el dictamen técnico elaborado por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, el cual se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en las bases del concurso, así como al Reglamento de obras y servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, hizo saber que la adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo determinado, corresponde a la empresa:

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.

Por un importe total de \$5,996,044.93 (Cinco millones novecientos noventa y seis mil cuarenta y cuatro Pesos 93/100 M.N.) I.V.A. incluido.

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado proposiciones técnica y económica solventes y cuyo precio fue el más bajo.



C. Cristian Guillermo León Verduzco
Presidente del Comité de Compras y
Adquisiciones.



Mtro. Gerardo Flores Ortega
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y
Adquisiciones.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CARATULA CONTRATO DE OBRA

LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	Desarrollos Constructivos Asio, S.A. de C.V.
Representante	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo	Acta Constitutiva	Póliza Número 10,525 de fecha 11 de enero de 2013, ante el Lic. Sergio Ramírez Fernández, Corredor Público Número 23 de la Plaza del Estado de Jalisco
Título	Apoderada	Representante	1 Andrea Sarahí Lozano Sánchez
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco	Título	Administrador General Único
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Documento que acredita las facultades	Escritura Pública Número 5,808 de fecha 07 de febrero de 2017, ante la fe del Lic. Mario Adrián Flores Topete, Notario Público No. 95 de Guadalajara, Jalisco
		R.F.C.	DCA130111QH2
		Clave Patronal I.M.S.S.	2
Domicilio		Domicilio	Calle Volcán Paricutin número 4895 interior 34-7, colonia Huentitán el Bajo, código postal 44250, en Guadalajara, Jalisco

LA OBRA

Denominación	"Cancelerías del cañón sur del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara"		
Clave	CONC-028-CUCEA/CCU-2020	Procedimiento de Adjudicación	Concurso
Dependencia responsable del seguimiento	Centro Cultural Universitario	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$5'996,044.93 Incluye IVA	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente de la entrega del anticipo
Porcentaje de anticipo	30%	Duración de la obra	180 días naturales

FIANZAS

<input type="checkbox"/>	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
<input type="checkbox"/>	d) Ninguna.

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.			
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	29 de junio de 2020
LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Representante	Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo	Representante	3
Título	Apoderada	Título	4 Andrea Sarahí Lozano Sánchez
TESTIGOS		Administrador General Único	
Nombre	Arq. José de Jesús Castro Ochoa	Nombre	Mtro. Jorge Antonio Ruiz Hernández
Cargo	Coordinador del Plan Maestro del Centro Cultural Universitario	Cargo	Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.



- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

CESIÓN DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.



6



Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:



- Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Acta de recepción física de la obra.
 - Fianza de vicios ocultos.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
 - b)- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascorra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
 - b)- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
 - c)- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DÉCIMA TERCERA. **EL CONTRATISTA** se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de **EL CONTRATISTA** el pago, la



coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;

RESCISIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- a) Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- b) Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- c) Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- d) Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- e) Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- f) Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- g) Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- h) Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- i) En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- II. Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- IV. En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- V. Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- VI. **LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.





En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

FIANZAS

DÉCIMA OCTAVA. **EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

10

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.

ANEXO "A"

VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2

Dependencia	CUCEA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Clave	CONC-028-CUCEA/CCU-2020
Lugar	CCU, LOS BELENES, ZAPOPAN JALISCO	Analista	11 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ
Especialidad	CONSTRUCCION	Responsable	12 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ

ASLO CONC-028-CUCEA/CCU-2020 "CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

Reporte de "CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL				Pesos
Nombre	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
"CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"				
CANCELERIA	MODULO	1.0000000	5,169,004.25	5,169,004.25
"CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE				5,169,004.25
Cargos en porcentaje				
"CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"	MODULO	1.0000000		
Total de IVA				827,040.68
"CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE				827,040.68
Cargos en porcentaje				827,040.68
Gran total				
"CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE				5,996,044.93
(Cinco Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Cuarenta y Cuatro Pesos 93/100 m.n.)				

14 15

ASLO, S.A. DE C.V.

**VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2**

Dependencia	CUCEA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Clave	CONC-028-CUCEA/CCU-2020
Lugar	CCU, LOS BELENES, ZAPOPAN JALISCO	Analista	16 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ
Especialidad	CONSTRUCCION	Responsable	17 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ

ASLO CONC-028-CUCEA/CCU-2020 "ANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

Reporte de "ANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL **Pesos**

Nombre Precio unitario	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
---------------------------	--------	---------	-----------------	---------

"ANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

CANCELERIA


1010-0035.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA PLEGABLE FABRICADA CON CRISTAL LAMINADO TEMPLADO EXTRA CLARO PROTEKTO DE 6MM + 6MM Y SISTEMA DORMAKABA FSW-ES C2, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIO, SELLADO, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREO Y ELEVACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.	m2	18.7100000	20,385.13	381,405.78
---	----	------------	-----------	------------

(Veinte Mil Trescientos Ochenta y Cinco Pesos 13/100 m.n.)

0510-0109.- SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA A CUALQUIER ALTURA POR CUALQUIER MEDIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: PLANOS DE TALLER, MATERIALES DE FABRICACIÓN Y CONSUMO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD (5% EN SOLDADURAS DE CAMPO Y 3% EN SOLDADURAS DE TALLER) PRESENTAR LOS RESULTADOS DE INSPECCIÓN VISUAL POR ESCRITO EMITIDOS POR LABORATORIO CERTIFICADO, ENDEREZADO, TRAZOS, CORTES, BISELES, EMPALMES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, SOLDADURA, LIMPIEZA ENTRE CORDONES, ESMERILADO, TRANSPORTE AL SITIO DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA GRADO COMERCIAL Y PRIMARIO ANTICORROSIVO PIMEX PRIMER GRIS BA MONTENES ESJ ESPESOR 4 MILÉSIMAS.	Kg	19,828.9200000	71.08	1,409,439.63
---	----	----------------	-------	--------------

(Setenta y Un Pesos 08/100 m.n.)

0510-0110.- MONTAJE DE DE ESTRUCTURA METÁLICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: PLANOS DE TALLER, MATERIALES DE FABRICACIÓN Y CONSUMO, SOLDADURAS DE CAMPO CON PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD (5% EN SOLDADURAS DE CAMPO Y 3% EN SOLDADURAS DE TALLER) PRESENTAR LOS RESULTADOS POR ESCRITO, LIMPIEZA ENTRE CORDONES, ESMERILADO, MANIOBRAS DE MONTAJE (GRUAS, TILFORD, MALACATES, ETC), PRESENTACIÓN, PLOMEO, VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA, CORRECCIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, DETALLAR	Kg	19,828.9200000	14.84	294,261.17
---	----	----------------	-------	------------



20

ASLO, S.A. DE C.V.

VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2

Dependencia	CUCEA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Clave	CONC-028-CUCEA/CCU-2020
Lugar	CCU, LOS BELENES, ZAPOPAN JALISCO	Analista	21 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ
Especialidad	CONSTRUCCION	Responsable	22 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ

ASLO CONC-028-CUCEA/CCU-2020 "CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

Reporte de "CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL **Pesos**

Nombre	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
--------	--------	---------	-----------------	---------

DETERIORO POR ACCION DEL MONTAJE Y SOLDADURA DE CAMPO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO PIMEX PRIMER GRIS BA MONTENES ESJ ESPESOR 4 MILÉSIMAS Y DETALLAR DETERIORO POR ACCION DEL MONTAJE.

(Catorce Pesos 84/100 m.n.)

0990-0002.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AQUA 100 DE COMEX O SIMILAR A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO HASTA A 11.00 MTS. DE ALTURA SOBRE EL PISO, MEDIDO POR KG DE ESTRUCTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RELLENO EN LAS UNIONES ENTRE DOS PTR CON PASTA AUTOMOTRIZ 3M LIGHT WEIGHT BODY FILLER O SIMILAR, ANDAMIOS (TORRES HASTA DE 5 NIVELES), LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.

(Cuarenta y Cinco Pesos 79/100 m.n.)

1010-0039.- SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR SIKAFLEX 221 O SIMILAR Y BACKER ROAD (COLA DE RATA), INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIO, ACARREO Y ELEVACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.

(Ciento Diecisiete Pesos 09/100 m.n.)

510-0208.- SUMINISTRO DE MÉNSULAS DE PTR Y PLACA DE ACERO DE HASTA 2.60 MTS CON CONEXIÓN TIPO CHARNELA E INSTALACIÓN CON ANCLAJES HILTI KB3 DE 3/4" HASTA A 8.00 MTS DE ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL PISO, CON ACARREO HORIZONTAL HASTA A 150.00 MTS DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, TRAZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, SOLDADO, PRIMER ANTICORROSIVO, ANDAMIOS, MONTAJE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.

(Doce Mil Ochenta y Un Pesos 23/100 m.n.)

510-0017.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN HASTA A 6.00 MTS DE ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL PISO DE BUÑA DE CANAL DE ALUMINIO ENTRE MARCOS DE PTR Y PREFABRICADOS DE CONCRETO, CON ACARREO HORIZONTAL HASTA A 150.00 MTS. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, ANDAMIOS, MONTAJE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.

(Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos 30/100 m.n.)

	Kg	14,759.3400000	45.79	675,830.18
	ML	552.0000000	117.09	64,633.68
	pza	45.0000000	12,081.23	543,655.35
	ML	576.0000000	489.30	281,836.80

24

25

ASLO, S.A. DE C.V.

VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2

Dependencia	CUCEA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Clave	CONC-028-CUCEA/CCU-2020
Lugar	CCU, LOS BELENES, ZAPOPAN JALISCO	Analista	26 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ
Especialidad	CONSTRUCCION	Responsable	27 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ

ASLO CONC-028-CUCEA/CCU-2020 "CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

Reporte de "CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL **Pesos**

Nombre	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
--------	--------	---------	-----------------	---------

0510-0140.- SUMINISTRO DE PLACA DE ACERO DE HASTA 0.35 x 0.35 MTS E INSTALACIÓN HASTA A 24.00 MTS. DE ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL PISO CON ANCLAJES HILTI KB3 DE 3/4", CON ACARREO HORIZONTAL HASTA A 150.00 MTS. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, PRIMER ANTICORROSIVO, ANDAMIOS, MONTAJE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.	pza	45.0000000	3,120.74	140,433.30
---	-----	------------	----------	------------

(Tres Mil Ciento Veinte Pesos 74/100 m.n.)

0510-0141.- SUMINISTRO DE PLACA DE ACERO DE HASTA 0.35 x 0.35 MTS. E INSTALACIÓN A NIVEL DE PISO CON ANCLAJES HILTI KB3 DE 5/8", CON ACARREO HORIZONTAL HASTA A 150.00 m. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, PRIMER ANTICORROSIVO, ANDAMIOS, MONTAJE, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.	pza	45.0000000	2,974.03	133,831.35
---	-----	------------	----------	------------

(Dos Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 03/100 m.n.)

1010-0037.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE MANUAL DE UNA O DOS HOJAS DE PERFILES DE ALUMINIO SERIE 60 COLOR NEGRO, CON BARRA DE PANICO INTERIOR CON VARILLAS VISIBLES, MANIJA EXTERIOR, CHAPA Y CIERRAPUERTAS, CRISTAL CONFORTEK SN68 CLARO TEMPLADO 6MM + AIRE 12MM + EXTRA CLARO TEMPLADO 6MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRAZO, DESPERDICIO, SELLADO, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREO Y ELEVACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.	m2	13.1000000	19,989.18	261,858.26
---	----	------------	-----------	------------

(Diecinueve Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos 18/100 m.n.)

1010-0040.- FABRICACION E INSTALACIÓN DE FACHADA DE CRISTAL ESTRUCTURADO CON SISTEMA U-GLASS DOBLE, CONSISTENTE EN MONTAJE TIPO CÁMARA Y JUNTAS YUXTAPUESTAS EN MÓDULOS DE 26.2 CM. X 6 MM. DE ESPESOR, CANALES DE CRISTAL FUNDIDO BAJO EN HIERRO, MCA. PILKINTON LÍNEA PROFILIT MODELO WIRE OW, ALOJÁNDOLOS DE FORMA PERIMETRAL EN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO TIPO CANAL CON PERFILES DE PVC PERIMETRAL, EL CRISTAL UGLASS Y LOS PERFILES DE ALUMINIO SERAN SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA EN MEDIDAS COMERCIALES, INCLUYE: CORTE AJUSTADO EN OBRA DE CRISTAL, CORTE Y ARMADO DE PERFIL DE ALUMINIO, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, SELLADO CON SILICÓN	m2	158.0900000	3,503.70	553,899.93
---	----	-------------	----------	------------

(Diecinueve Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos 18/100 m.n.)

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V.

VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2

Dependencia	CUCEA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Clave	CONC-028-CUCEA/CCU-2020
Lugar	CCU, LOS BELENES, ZAPOPAN JALISCO	Analista	31 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ
Especialidad	CONSTRUCCION	Responsable	32 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ

ASLO CONC-028-CUCEA/CCU-2020 "ANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

Reporte de "ANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL **Pesos**

Nombre	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
--------	--------	---------	-----------------	---------

PRECIO UNITARIO
PARA INTEMPERIE COLOR TRANSPARENTE ENTRE JUNTAS VERTICALES DE VIDRIO Y SELLADO PERIMETRAL EN AMBAS CARAS, CORTES, TRAZO, COLOCACION, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, ACARREO Y ELEVACIÓN A CUALQUIER NIVEL, CUALQUIER ALTURA Y MOVIMIENTOS DE HAMACA Y ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESÓRIOS DE SEGURIDAD, MATERIALES MENORES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.

(Tres Mil Quinientos Tres Pesos 70/100 m.n.)

1010-0021-B.- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA FIJA FABRICADA CON CRISTAL INSULADO SUNGUARDSN 68 HT SOBRECLEARO DE 6 MM. TEMPLADO + CÁMARA DE 12 MM. DE AIRE + 6 MM. TEMPLADO GUARDIAN EXTRACLEAR Y PERFILES DE ALUMINIO SERIE 70 CUPRUM, EL CRISTAL Y LOS PERFILES DE ALUMINIO SERAN SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA EN MEDIDAS COMERCIALES, INCLUYE: CORTE AJUSTADO EN OBRA Y TEMPLADO DE CRISTAL, CORTE Y ARMADO DE PERFIL DE ALUMINIO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN DE VINILES, SELLADO PERIMETRAL POR AMBAS CARAS, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, RECORTES, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, ACARREO Y ELEVACIÓN A CUALQUIER NIVEL, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, ACCESORIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.	m2	12.5000000	2,566.13	32,076.63
---	----	------------	----------	-----------

(Dos Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 13/100 m.n.)

1010-0031-B.- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA BATIENTE FABRICADA CON CRISTAL TEMPLADO SN68 DE 6 MM. + CÁMARA DE AIRE DE 12 MM. + CRISTAL EXTRA CLARO TEMPLADO DE 6 MM. MARCA GUARDIAN O SIMILAR Y PERFILES DE ALUMINIO EUROPRATIC DE AYUSO O SIMILAR, EL CRISTAL Y LOS PERFILES DE ALUMINIO SERAN SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA EN MEDIDAS COMERCIALES, INCLUYE: CORTE AJUSTADO EN OBRA Y TEMPLADO DE CRISTAL, CORTE Y ARMADO DE PERFIL DE ALUMINIO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE VINILES, SELLADO, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREO Y ELEVACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES MENORES, ACCESORIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.	m2	9.1100000	2,566.13	23,377.44
---	----	-----------	----------	-----------

(Dos Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 13/100 m.n.)

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS

ASLO, S.A. DE C.V.

VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2

Dependencia	CUCEA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Clave	CONC-028-CUCEA/CCU-2020
Lugar	CCU, LOS BELENES, ZAPOPAN JALISCO	Analista	35 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ
Especialidad	CONSTRUCCION	Responsable	36 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ

ASLO CONC-028-CUCEA/CCU-2020 "CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

Reporte de "CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL				Pesos
Nombre	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
<p>1010-0032-B.- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA FIJA FABRICADA CON CRISTAL DE 10 MM. TEMPLADO GUARDIAN EXTRACLEAR O SIMILAR Y CANAL PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" EMPOTRADO EN RANURAS HABILITADAS POR TERCEROS, JUNTAS A HUESO Y CLIPS EN CASO NECESARIO, EL CRISTAL Y LOS PERFILES DE ALUMINIO SERAN SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA EN MEDIDAS COMERCIALES, INCLUYE; CORTE AJUSTADO EN OBRA Y TEMPLADO DE CRISTAL, CORTE Y ARMADO DE PERFIL DE ALUMINIO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, SELLADO, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREO Y ELEVACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES MENORES, ACCESORIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.</p> <p>(Dos Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 16/100 m.n.)</p>	m2	26.3300000	2,638.16	69,462.75
<p>1010-0034-B.- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA FIJA FABRICADA CON CRISTAL CRISTAL TEMPLADO SN68 CLARO DE 6 MM. + CÁMARA DE 12 MM. AIRE + CRISTAL TEMPLADO MARCA GUARDIAN MODELO EXTRACLEAR O SIMILAR DE 6 MM. Y PERFILES DE ALUMINIO VERTICALES DE ENVIDRIADO ESTRUCTURAL DE LA LINEA DE 6" O SIMILAR Y HORIZONTALES PARA ENVIDRIADO ESTRUCTURAL 2 LADOS COLOR NEGRO, EL CRISTAL Y LOS PERFILES DE ALUMINIO SERAN SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA EN MEDIDAS COMERCIALES, INCLUYE: CORTE AJUSTADO EN OBRA Y TEMPLADO DE CRISTAL, CORTE Y ARMADO DE PERFIL DE ALUMINIO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, SELLADO, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREO Y ELEVACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES MENORES, ACCESORIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.</p> <p>(Dos Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 34/100 m.n.)</p>	m2	59.1600000	2,935.34	173,654.71
<p>1010-0036-B.- FABRICACION E INSTALACIÓN DE PUERTA AUTOMATICA BATIENTE DE 2 HOJAS CON APERTURA SÓLO AL EXTERIOR, DE PERFILES DE ALUMINIO SERIE 60 COLOR NEGRO, CON BARRA DE EMPUJE INTERIOR Y JALADERA EXTERIOR CURVA TUBULAR, CRISTAL CONFORTEK SN68 TEMPLADO CLARO 6 MM. + AIRE 12 MM. + EXTRA CLARO TEMPLADO 6 MM., CON MECANISMO AUTOMATICO DORMA ED400 OCH O SIMILAR, OPERADA POR BOTON INTERIOR Y EXTERIOR O MANUALMENTE EN CASO DE FALLA ELECTRICA Y SENSOR PARA EVITAR CIERRE DURANTE EL PASO DE USUARIOS, EL CRISTAL Y ALUMINIO SE SUMINISTRARA POR LA DEPENDENCIA EN MEDIDAS</p>	m2	4.7100000	14,675.47	69,121.46

38

39

Dependencia	CUCEA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Clave	CONC-028-CUCEA/CCU-2020
Lugar	CCU, LOS BELENES, ZAPOPAN JALISCO	Analista	40 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ
Especialidad	CONSTRUCCION	Responsable	41 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ

ASLO CONC-028-CUCEA/CCU-2020 "CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

Reporte de "CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL **Pesos**

Nombre	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Importe
--------	--------	---------	-----------------	---------

Precio unitario

COMERCIALES, ASÍ COMO LOS ADITAMENTOS JALADERAS, MECANISMO, BOTONERA Y SENSORES, INCLUYE: CORTE AJUSTADO EN OBRA Y TEMPLADO DE CRISTAL, CORTE Y ARMADO DE PERFIL DE ALUMINIO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, SELLADO, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREO Y ELEVACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES MENORES, ACCESORIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.

(Catorce Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos 47/100 m.n.)

1010-0037-B.- FABRICACION E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENDE MANUAL DE UNA O DOS HOJAS, DE PERFILES DE ALUMINIO SERIE 60 COLOR NEGRO, CON BARRA DE PANICO INTERIOR CON VARILLAS VISIBLES, MANIJA EXTERIOR, CHAPA, CIERRA PUERTAS, CRISTAL CONFORTEK SN68 CLARO TEMPLADO 6 MM. + AIRE 12 MM. + EXTRA CLARO TEMPLADO 6 MM., EL CRISTAL Y LOS PERFILES DE ALUMINIO SERAN SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA EN MEDIDAS COMERCIALES,ASI COMO BARRA DE PANICO, CHAPA Y CIERRAPUERTAS, INCLUYE: CORTE AJUSTADO EN OBRA Y TEMPLADO DE CRISTAL, CORTE Y ARMADO DE PERFIL DE ALUMINIO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, SELLADO, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREO Y ELEVACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES MENORES, ACCESORIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.	m2	3.3200000	8,030.11	26,659.97
---	----	-----------	----------	-----------

(Ocho Mil Treinta Pesos 11/100 m.n.)

1010-0038-B.- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA PIVOTANTE MANUAL DE 2 HOJAS CON APERTURA HACIA AMBOS LADOS, DE PERFILES DE ALUMINIO SERIE 60 COLOR NEGRO, CON JALADERA TIPO CURVA TUBULAR, BISAGRA HIDRAULICA Y CHAPA AL PISO, CRISTAL CONFORTEK SN68 CLARO TEMPLADO 6 MM. + AIRE 12 MM. + EXTRA CLARO TEMPLADO 6 MM., EL CRISTAL Y LOS PERFILES DE ALUMINIO SERAN SUMINISTRADOS POR LA DEPENDENCIA EN MEDIDAS COMERCIALES, ASÍ COMO JALADERA, BISAGRA HIDRAULICA Y CHAPA, INCLUYE: CORTE AJUSTADO EN OBRA Y TEMPLADO DE CRISTAL, CORTE Y ARMADO DE PERFIL DE ALUMINIO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, SELLADO, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREO Y ELEVACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES, EQUIPO, ACCESORIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.	m2	4.1800000	8,030.11	33,565.86
---	----	-----------	----------	-----------

43

**DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS
ASLO, S.A. DE C.V.**

**VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250 R.F.C. DCA-130111-QH2**

Dependencia	CUCEA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Clave	CONC-028-CUCEA/CCU-2020
Lugar	CCU, LOS BELENES, ZAPOPAN JALISCO	Analista	45 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ
Especialidad	CONSTRUCCION	Responsable	46 ANDREA SARAHÍ LOZANO SANCHEZ

ASLO CONC-028-CUCEA/CCU-2020 "CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"

Nombre	Unidad	Volumen	Precio Unitario	Pesos Importe
--------	--------	---------	-----------------	------------------

(Ocho Mil Treinta Pesos 11/100 m.n.)

CANCELERIA 5,169,004.25

"CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE 5,169,004.25

Cargos en porcentaje

"CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA"	MODULO	1.0000000	
--	--------	-----------	--

Total de IVA 827,040.68

(Ochocientos Veintisiete Mil Cuarenta Pesos 68/100 m.n.)

"CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE 827,040.68

Cargos en porcentaje 827,040.68

Gran total

"CANCELERIAS DEL CAÑON SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE 5,996,044.93

Cinco Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Cuarenta y Cuatro Pesos 93/100 m.n.)

Handwritten signatures in blue ink. On the right, there is an official stamp of the University of Guadalajara (UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA) with a circular seal and text below it.

48

49



VOLCAN PARICUTIN #4895 E34-7, COL. HUENTITAN EL BAJO GUADALAJARA, JAL. C.P. 44250
TELS: 33.15.97.36.45/ 33.38.00.74.83/ 33.14.28.27.99 R.F.C. DCA130111QH2

DOC.4
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (POR PARTIDAS)
CALENDARIZADO POR DIAS

46. CONCIERGO COM-028-CUEN/CO-2005 OBRA "Comalalila Dal Catorce Sur Del Museo De Ciencias Antisemites Del Centro Cultural Universitario De La Universidad De Guadalupe".
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS

PARTIDA	DIAS																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CANCELERIA																															

51

FISMA

IMPRESA DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS A.S.O. S.A. DE C.V. ANDREA SARABE LOZANG SANCHEZ

52



SECRETARÍA DE ECONOMÍA




ACTA DE ENTREGA DE OBRA


En la Ciudad de Zapopan a las **12:00** horas del **03** de **noviembre** de **2021**, se reunieron en el **Museo de Ciencias Ambientales**, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra de "**Cancelerías del cañón sur del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara**", la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de: **CONCURSO No. CONC-028-CUCEA/CCU-2020** al contratista: **Desarrollos Constructivos Aslo, S.A. de C.V.; 120/39/C**, con un monto total contratado de **\$5'996,044.93 (Cinco millones novecientos noventa y seis mil cuarenta y cuatro pesos 93/100 M.N.)** incluido el impuesto al valor agregado, Número de partida analítica **6.2.2.2.1**

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Esta obra dio inicio el día **28** del mes de **octubre** del **2020** y se concluyó el día **31** del mes de **octubre** del **2021** fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del **Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara** recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

 ARQ. HÉCTOR GARCIA CURIEL Coordinador General de Patrimonio	 ARQ. MAURICIO DE FONT-RÉAULX ROJAS Director General del Centro Cultural Universitario
 MTRO. JORGE ANTONIO RUÍZ HERNÁNDEZ Coordinador de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas	 ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS Director de Obras y Proyectos del Centro Cultural Universitario



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Fecha anexa al Acta de Entrega de Obra

Dependencia/Sede: (1)	Centro Cultural Universitario / Museo de Ciencias Ambientales
Nombre de la Obra: (2)	Cancelerías del cañón sur del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.
Dirección de la obra: (3)	AV. JOSE PARRÉS ARIAS #1055, FRACCIONAMIENTO CENTRO CULTURAL UNIV. BELENES C.P. 45150, ZAPOPAN JALISCO.

Fecha de llenado de formado: (4)	03/11/2021
No. de expediente patrimonial: (5)	120/39/C
Obra de continuidad: (6)	SI
	NO

Descripción general de las etapas de obra (Incluir etapa actual): (7)						
No. P3E (8)	No. Solicitud Global (9)	Fondo/Año (10)	No. Etapa (11)	Nombre completo de la etapa (12)	Fecha de inicio de la etapa (13)	Fecha de término de la etapa (14)
255651	18781040	1.2.1.42 / 2020	1	Cancelerías del cañón sur del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.	28/10/2020	31/10/2021
				Inversión total: (19)	\$	5,995,187.12
					\$	5,995,044.93
					\$	5,995,044.93
						CONC-028-CUCEA/CCU-2020
						CGS/IT/UCUEA/CCU-2443/2020

Croquis de localización: (20)			
Descripción Técnica del Edificio: (21)			
Espacios: (22)	M2: (23)	Espacios: (22)	M2: (23)
GALERIAS	5,280.89	MEZZANINES	369.93
COMERCIO	2,876.53	AREAS DE SERVICIOS	9,687.13
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	1,114.86	NUTRIARIO	407.27
AULAS	225.20	TERRAZAS	357.03
LABORATORIOS	1,015.27		
TALLERES	109.86		
AUDITORIO	352.20		
Total M2: (24)		21,796.17	
Total Obra Exterior M2: (25)		0.00	

Fotos de la etapa concluida: (26)

Breve descripción de los trabajos que se realizaron en esta etapa: (27)
 LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE CONTRATO FUERON: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA DE CANCELES DEL CAÑON SUR, INSTALACION DE DE ALUMINIO PARA CANCELERIA, INSTALACION DE CRITASL U-GLASS Y CRISTAL INSULADO SNG8 EN CANCELERIAS.

Obra concluida: (28)	A (Aulas)	L (Laboratorio)	T (Talleres)	A (Anexos)
	1	1	1	8

49. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

50. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

51. Eliminada firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.

52. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos personales.