



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Sistema de educación media superior

Comité de compras

ACTA DE FALLO

CONCURSO No. : SEMS-CONC-020-2014
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
O B R A: REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS"

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LAS 19:10 HORAS DEL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SE REUNIERON EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, UBICADA EN LA CALLE LICEO 496 PISO 8 DEL EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, PARA EMITIR EL FALLO DE ESTE CONCURSO.

EL LIC. EDUARDO GOMEZ ABREU CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ, CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, ASÍ COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA EMPRESA:


MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

POR UN IMPORTE TOTAL DE \$525,888.05 (QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)


EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTES Y CUYO PRECIO FUE EL MÁS BAJO.


LIC. EDUARDO GOMEZ ABREU

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR


MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE COMPRAS Y
ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA
SUPERIOR







BASES DE CONCURSO PARA OBRAS

La Universidad de Guadalajara por conducto de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, en cumplimiento al Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, le invita a participar en la formulación de propuestas para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en las siguientes:

BASES CONCURSO No. SEMS-CONC-020-2014

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACION:

REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS"

UBICACIÓN:

Edificio Valentín Gomez Farías, ubicad en Liceo No. 496, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco.

2. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE:

Se requiere experiencia y capacidad técnica de la empresa en: construcción de obras de edificación, acreditada con copia de las carátulas, actas de entrega-recepción de los contratos y/o curriculum que demuestre su experiencia, misma que se entregan en la documentación de inscripción o en la documentación de registro de la empresa.

La capacidad financiera será comprobada con la declaración anual del ejercicio inmediato anterior en la documentación de registro de la empresa.

3. FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA:

El concursante podrá designar la persona que suscriba la Propuesta en el Concurso y deberá contar con los documentos notariales que lo acrediten como Apoderado Legal o Administrador general único de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma. Los documentos para la acreditación son los solicitados en los requisitos de la invitación (este requisito se cumple al momento de la inscripción).

4. IDIOMA:

La proposición debe presentarse en idioma español.

5. MONEDA:

Las propuestas deberán ser presentadas en moneda nacional.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN:



El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de **40 días naturales**.

La fecha estimada de inicio de los trabajos es el día: **15 DE DICIEMBRE 2014**

7. PORCENTAJE DE ANTICIPOS:

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, otorgará un anticipo de un **30%** del importe total del contrato para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

Para el caso en que el participante a este concurso opte por no requerir el anticipo señalado en el párrafo que antecede, deberá manifestarlo expresamente por escrito, documento que deberá ser adjuntado a su propuesta, obligándose a no contemplar en los costos indirectos de su propuesta el concepto de fianza de anticipo. En consecuencia de lo anterior, de resultar adjudicado deberá iniciar los trabajos en la fecha de firma del contrato respectivo.

8. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

En Junta Pública que se celebrará a las **18:30 hrs. el día 18 de Noviembre de 2014 en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.**, se llevará a cabo la Presentación de Proposiciones y Apertura de las Propuestas, levantándose el Acta correspondiente. Los sobres que contengan la propuesta deberán ser entregados por un representante de la empresa concursante directamente. No se recibirán propuestas que se hagan llegar por mensajería o servicio postal.

A la fecha y hora convenida se nombrará lista de asistentes acreditándose la asistencia solamente a los presentes en ese momento, sin existir plazo de espera, el no asistir o la impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta.

El acto de apertura de las propuestas será llevado a cabo en una etapa, conforme a lo siguiente:

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá con la apertura de la propuesta y a la revisión cuantitativa de los documentos solicitados en estas Bases, desechándose aquellas que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos, se dará lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y el funcionario que preside el acto rubricarán Doc.6 Programa de Ejecución de los Trabajos y el Doc.11, Catálogo de Conceptos.



Al término de esta etapa, se levantará el acta, en la que se hará constar el resultado de la revisión cuantitativa de los requisitos que integra las Propuestas, citando las que fueron aceptadas para su análisis cualitativo, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

9. ACTO DE LECTURA DE FALLO:

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de Concurso, la cual se celebrará a **las 10:00 hrs.**, del día **21 de Noviembre del 2014**, en la **Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.**, levantándose el Acta correspondiente.

10. GARANTÍAS:

De anticipo, el concursante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A), previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara.

De cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A.), dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicación.

De Vicios ocultos, no obstante su recepción formal, la Contratista quedará obligada a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma, para ello, deberá constituir garantía de vicios ocultos mediante fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A.), esta deberá ser presentada por el contratista a más tardar junto con la estimación de finiquito.

11. DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN:

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se integrará la propuesta; los documentos de los cuales no se entrega formato en los anexos, podrán ser presentados con el formato propio respetando todos los datos solicitados. La propuesta se presentará mediante un sobre cerrado, el cual contendrá, los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se señala a continuación:

- a) Las propuestas deberán presentarse, en el orden que se establece en el inciso c) de esta cláusula, dentro del sobre cerrado en forma inviolable, el sobre deberán indicar en la parte



superior izquierda el nombre del concursante y al centro del mismo, el número de concurso.

b) Toda la documentación deberá estar rubricada por el representante legal de la empresa.

c) Los documentos contenidos en el sobre serán identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación y deberá contener los siguientes documentos:

- doc. 1 Carta compromiso, de acuerdo a formato anexo elaborada en papel membretado de la empresa.
- doc. 2 Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos de acuerdo a formato anexo.
- doc. 3 Bases del concurso firmadas en señal de su aceptación de las mismas.
- doc. 4 Explosión de Insumos con los datos básicos de costos de materiales puestos en el sitio de los trabajos, datos básicos de la mano de obra y datos básicos del costo de la maquinaria de construcción. Incluyendo volúmenes de cada uno e importes, sin considerar IVA.
- doc. 5 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando el número de unidades a utilizar en la obra, si es propia o rentada y su ubicación física de acuerdo a formato anexo.
- doc. 6 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos, graficado como diagrama de barras, desglosado por partidas, calendarizado por días naturales.
- doc. 7 Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
- doc. 8 Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
- doc. 9 Programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
- doc. 10 Manifestación de los contratos en vigor, celebrados con la administración pública o con particulares, indicando importe del contrato, importe por ejercer, porcentaje de avance físico, según formato anexo.



- doc. 11 Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales por partida y el total de la proposición.
- doc. 12 Análisis de los precios unitarios de todos los conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad. Deberán incluirse todos los básicos utilizados.
- doc. 13 Análisis del factor del salario real. El que deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
- doc. 14 Desglose y cálculo de los costos indirectos, de acuerdo a formato anexo.
- doc. 15 Cálculo de los costos de financiamiento, de acuerdo a formato anexo.
- doc. 16 Determinación del cargo por utilidad, de acuerdo a formato anexo.
- doc. 17 Análisis de los costos horarios de maquinaria y equipo.
- doc. 18 Dos discos compactos. Cada uno debe contener el catálogo de conceptos y el programa de ejecución de los trabajos, en formato de Excel. Deberá etiquetarse anotando el nombre de la empresa participante y el número de concurso.

12. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará:

En el presupuesto de obra.

- a) Que los datos entregados en el catálogo de conceptos, no hayan sido alterados o modificados en forma alguna.
- b) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
- c) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número, en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente, y



- d) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de concurso y sus Anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rublo en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.

En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, sean los requeridos por la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior.

En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos.

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, solicitados.

Valorará la factibilidad de la ejecución satisfactoria de la obra, cuando el concursante esté realizando otras y que éstas puedan ocasionar incumplimiento.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anteriores, se calificarán como solventes. Sólo éstos serán considerados para el análisis comparativo, rechazándose las restantes.

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, formulará un dictamen que servirá como fundamento para el fallo mediante el cual el Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior, adjudicará el contrato al participante que reúna las condiciones necesarias que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra y haya presentado la oferta evaluada solvente más baja. Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior adjudicará el contrato de entre los participantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.



Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica solvente más baja.

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.

13. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA:

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

- A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de concurso y sus anexos.
- B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Concesiones, Arrendamientos, Contrataciones de Obra y de Servicio de la Universidad de Guadalajara.
- C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.
- D) Que se ponga de acuerdo con otros participantes para elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás concursantes.
- E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra o concurso mercantil, aun cuando ésta declaración sea con posterioridad a la Apertura del concurso.
- F) Que el concursante no presente su propuesta con tinta indeleble.
- G) La falta de alguno de los requisitos o que algún rubro en lo individual esté incompleto, o diferente a lo solicitado o incumpla lo acordado en el acta de la junta aclaratoria, en su caso.
- H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su análisis como en su cálculo o no consideren alguno de los requisitos solicitados.
- I) Que el programa presentado para la ejecución de los trabajos contenga plazos y/o procesos incongruentes o inadecuados para la obra.
- J) Si modifica las especificaciones solicitadas.
- K) La falta de la firma autógrafa del Representante Legal en alguna de las hojas de la propuesta.
- L) Si no presenta el programa de ejecución de los trabajos diagramados por DÍAS NATURALES.



M) Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a lápiz o si lo presenta con tachaduras o enmendaduras.

N) Si el sobre presentado con la propuesta no se encuentra cerrado.

O) Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus anexos, y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de propuestas.

14. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas por los concursantes.

15. CONCURSO DESIERTO:

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior, procederá a declarar desierto un concurso cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases del concurso o sus precios no fueren aceptables, y expedirán una segunda invitación.

La Secretaría Administrativa del Sistema de Educación Media Superior, podrá cancelar un concurso por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Universidad, situación que será informada al Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara.

16. COMUNICACIÓN DEL FALLO:

El Fallo será comunicado según el Capítulo 10, de estas Bases.

17. DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará a la Universidad y a la persona en quien hubiere recaído a su formalización, que deberá realizarse en un plazo no mayor de veinte días hábiles a partir de la notificación del fallo.

a) NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Si el concursante seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, la Universidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere este reglamento y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto



a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. Y el contratista que no firmó el contrato será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, así como en el artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de servicios de la Universidad de Guadalajara.

b) BITÁCORA DE OBRA

La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha Bitácora forma parte del Contrato.

18. CONDICIONES DE PRECIO:

Los trabajos motivo de este concurso, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

19. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

La Universidad pagará los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista presentará a la Residencia de Supervisión por períodos no mayores de un mes, acompañadas de los números generadores previamente autorizados por la citada Residencia y la factura correspondiente. La Universidad cubrirá a la Contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la recepción de la misma.

20. DOCUMENTO CONTRACTUAL:

La proposición del concursante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa al Contrato.

Deberán considerar al elaborar la propuesta que será obligación de la empresa adjudicada, realizar los trámites necesarios para obtener el permiso de construcción, ante las autoridades respectivas del ayuntamiento del lugar donde se ejecutaran los trabajos, entregándole copia del proyecto de la obra, datos de identificación fiscal de la empresa y todos aquellos datos que le solicite el municipio, debe considerar cargo por el pago al perito responsable de la obra, no se incluye en esta obligación el pago por concepto de permisos de construcción.

21. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, con respecto al resolutorio del concurso, serán inapelables.

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la



Universidad de Guadalajara, tendrá la facultad de decidir sobre cualquier controversia que pudiera presentarse durante el desarrollo de la licitación, y aplicar la normatividad universitaria.

22. PENA POR ATRASO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.

En caso de retraso parcial por parte del contratista, en la ejecución de alguno de los trabajos, conforme a los tiempos establecidos para cada uno de ellos, el contratista estará obligado a pagar a la Universidad por dicho retraso el 0.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de la Universidad.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, el contratista pagará a la Universidad el 0.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de la Universidad.

En este sentido acuerdan las partes que en caso de que se haya aplicado a el contratista una o varias penas por retraso parcial, de conformidad a lo estipulado en el primer párrafo de la presente cláusula, las mismas serán tomadas en cuenta, al momento de cuantificarse la pena que, en su caso le corresponda pagar por el retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, conforme lo establecido en el párrafo anterior.

Guadalajara, Jalisco a 13 de Noviembre de 2014.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CARATULA CONTRATO DE OBRA

LAS PARTES

| LA UNIVERSIDAD | | EL CONTRATISTA | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre, denominación o razón social | Universidad de Guadalajara | Nombre, denominación o razón social | Murverk Constructora, S.A. de C.V. |
| Representante | Mtra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta | Acta Constitutiva | Escritura pública No. 3,648 con fecha del 17 de mayo de 2013, ante la fe del Lic. Guillermo Gómez Villaseñor, Notario Público Titular No. 9, de Tonalá, Jalisco. |
| Título | Apoderada | Representante | Ing. Emmanuel Ávila Jiménez |
| Documento que acredita las facultades | Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos Cervantes, Notario Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco | Título | Presidente del Consejo de Administración |
| Domicilio | Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco | Documento que acredita las facultades | Acta Constitutiva |
| | | R.F.C. | MCO130520FY5 |
| | | Clave Patronal I.M.S.S. | Z2931648104 |
| | | Domicilio | Calle Jesús Sánchez Carrillo No. 1971 Col. Paseos del Sol 1A Sección, Código Postal 45079 en Zapopan, Jalisco. |

LA OBRA

| Denominación | Remodelación de pisos 5 y 7 en el edificio "Valentin Gómez Farías" | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Clave | SEMS-CONC-020-2014 | Procedimiento de Adjudicación | Concurso |
| Dependencia responsable del seguimiento | Sistema de Educación Media Superior | Dependencia o comité que adjudicó | Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior |
| IMPORTE DE LA OBRA | | VIGENCIA | |
| Cantidad a pagar | \$525,888.05 Incluye I.V.A. | Fecha de inicio de la obra | 05 de diciembre de 2014 |
| Porcentaje de anticipo | 30 % | Duración de la obra | 40 días naturales |

FIANZAS

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. |
| <input type="checkbox"/> | d) Ninguna. |

FIRMAS

| Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| En la ciudad de Guadalajara, Jalisco | | Fecha | 01 de diciembre de 2014 |
| LA UNIVERSIDAD | | EL CONTRATISTA | |
| Representante | Mtra. Carmen Enequina Rodríguez Armenta | Representante | Ing. Emmanuel Ávila Jiménez |
| Título | Apoderada | Título | Presidente del Consejo de Administración |
| TESTIGOS | | | |
| Nombre | Ing. Fernando Calvillo Vargas | Nombre | Mtra. Adriana Lorena Fierros Lara |
| Cargo | Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior | Cargo | Secretario Administrativo del Sistema de Educación Media Superior |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **LA UNIVERSIDAD**, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **EL CONTRATISTA**, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

CESIÓN DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

- Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
- Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
- Acta de recepción física de la obra.
- Fianza de vicios ocultos.

- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
 - b)- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a)- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
 - b)- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
 - c)- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;

RESCISIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- a) Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- b) Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- c) Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- d) Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- e) Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- f) Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- g) Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- h) Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- i) En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- II. Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- IV. En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- V. Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- VI. **LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

FIANZAS

DÉCIMA OCTAVA. **EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.



DICTAMEN TÉCNICO

GUADALAJARA, JALISCO, A 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

CONCURSO No: SEMS-CONC-020-2014
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
O B R A: REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS"

1.- RELACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DECLARADAS SOLVENTES POR QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS.

| No. | CONTRATISTA | IMPORTE INCLUYE I.V.A. |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | \$ 525,888.05 |
| 2 | AL MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$543,379.23 |
| 3 | BPM MATERIALES PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S. DE RL. DE C.V. | \$583,364.29 |
| 4 | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | \$601,316.03 |
| 5 | FELIPE SANCHEZ SANCHEZ | \$680,007.50 |
| 6 | MARAL INGENIERIA, S.A. DE C.V. | \$686,082.05 |

2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA, VERIFICÓ:

- QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y CONGRUENTES DE REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, Y QUE LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS.
- EL DEBIDO ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
- LA COINCIDENCIA DEL PRECIO UNITARIO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ASÍ COMO EL CÁLCULO DEL IMPORTE DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y EL PRECIO TOTAL.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL QUE HACE CONSTAR EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y SE MENCIONA LAS PROPOSICIONES DESECHADAS.

PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGÚN CASO SE UTILIZARON MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAJES.

3.- LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, SUGIERE QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDA A LA EMPRESA: **MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE TOTAL DE 525,888.05 (QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.),** EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE, CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO.

4.- NO FUE RECHAZADA NINGUNA PROPUESTA.

ELABORÓ

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN A CONCURSO

Empresa: MURVERK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Apoderado: ING. EMANUEL AVILA JIMENEZ.

Concurso No: SEMS-CONC-020-2014

Obra:


- REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **14 de Noviembre** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

21. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
22. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
23. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
24. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
25. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
26. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
27. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
28. Currículo de la empresa.
29. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
30. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.


Revisión 14/11/12



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso.

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jalisco, 13 de Noviembre de 2014

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR



SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



INVITACIÓN A CONCURSO

Empresa: PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO S.A. DE C.V.
Apoderado: ING. RIGOBERTO MONTUFAR FERNANDEZ.
Concurso No: SEMS-CONC-020-2014

Obra:
- **REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS"**

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día 14 **de Noviembre** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

31. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
32. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
33. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
34. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
35. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
36. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
37. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
38. Currículo de la empresa.
39. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
40. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso.

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jal. 13 de Noviembre de 2014

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR



SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Cóordinación de Servicios Generales



INVITACIÓN A CONCURSO

Empresa: MARAL INGENIERIA S.A. DE C.V.
Apoderado: ING. JOSE GABRIEL ALVAREZ CARDENAS.
Concurso No: SEMS-CONC-020-2014

Obra:
- REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **14 de Noviembre** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

51. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
52. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
53. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
54. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
55. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
56. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
57. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
58. Currículo de la empresa.
59. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
60. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Recibi 14/Nov/14



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso.


Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jal. 13 de Noviembre de 2014

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR



SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Cordinación de Servicios Generales



INVITACIÓN A CONCURSO

Empresa: AL MANSUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Apoderado: ING. HUGO ALEJANDRO ALMANZOR GONZALEZ.
Concurso No: SEMS-CONC-020-2014

Obra:


- **REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS"**

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **14 de Noviembre** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

11. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
12. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
13. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
14. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
15. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
16. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
17. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
18. Currículo de la empresa.
19. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
20. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.


Recibi 14 Nov 2014



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES


Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso.

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jal. 13 de Noviembre de 2014



SEMS

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



INVITACIÓN A CONCURSO

Empresa: ARQ. FELIPE SANCHEZ SANCHEZ.
Apoderado: ARQ. FELIPE SANCHEZ SANCHEZ.
Concurso No: SEMS-CONC-020-2014

Obra:

- **REMDELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS"**

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día 14 **de Noviembre** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
8. Currículo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso.

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jal. 13 de Noviembre de 2014

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR



SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



INVITACIÓN A CONCURSO

Empresa: BPM MATERIALES PROYECTOS Y EDIFICACIONES S DE RL DE C.V.
Apoderado: ANA BELEN MOYA PADILLA.
Concurso No: SEMS-CONC-020-2014

Obra:
- REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS"

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día 14 de **Noviembre** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

41. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
42. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
43. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
44. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
45. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
46. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
47. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
48. Currículo de la empresa.
49. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
50. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Recibi Original



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso.

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

Guadalajara, Jalisco, 13 de Noviembre de 2014

ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR



SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADA, LA MTRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **LA UNIVERSIDAD**, Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA **MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL ING. EMMANUEL ÁVILA JIMÉNEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **EL CONTRATISTA**, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. El 01 de diciembre de 2014, **LA UNIVERSIDAD** y **EL CONTRATISTA** celebraron un contrato, mediante el cual la citada empresa se obligó a llevar a cabo la obra denominada **Remodelación de pisos 5 y 7 en el edificio "Valentín Gómez Farías"**, bajo la clave **SEMS-CONC-020-2014**, mismo que para los efectos del presente instrumento será denominado como el **CONTRATO PRINCIPAL**.
2. Al continuar con la obra materia del **CONTRATO PRINCIPAL**, se detectó que se tenía que ampliar los conceptos y la vigencia del calendario para la ejecución de las actividades materia del **CONTRATO PRINCIPAL**, para lo cual se suscribirá el presente.
3. Tomando en cuenta lo anterior, **LA UNIVERSIDAD** por conducto del **Sistema de Educación Media Superior**, autorizó la modificación a que se refiere el punto anterior, tal y como se justifica en el Dictamen Técnico de fecha 08 de enero de 2015.
4. Que los representantes de **LA UNIVERSIDAD** y **EL CONTRATISTA** están facultados para celebrar este tipo de convenios tal y como se estableció en la carátula del **CONTRATO PRINCIPAL**.

Por lo anterior y tomando en consideración que las partes cuentan con las facultades suficientes para suscribir el presente adendum, las mismas han decidido sujetarse para tal efecto al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Las partes acuerdan en ampliar el término de la vigencia para la ejecución de los trabajos materia del **CONTRATO PRINCIPAL** por **248 (Doscientos cuarenta y ocho)** días naturales, de conformidad a lo establecido en el calendario que se incluye en el Anexo "B" del presente instrumento.

En este sentido acuerdan las partes que el plazo adicional a que hace referencia en el párrafo anterior empezará a surtir efectos a partir del día siguiente a la firma del presente instrumento.

SEGUNDA.- Las partes acuerdan en adicionar al catalogo de conceptos del Anexo "A" del **CONTRATO PRINCIPAL** los conceptos que se incluyen en el Anexo "B" del presente instrumento.

Por su parte **LA UNIVERSIDAD** adicionalmente a la cantidad señalada en la carátula del **CONTRATO PRINCIPAL**, pagará a **EL CONTRATISTA** la cantidad de **\$496,967.61 (Cuatrocientos noventa y seis mil novecientos sesenta y siete pesos 61/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

TERCERA.- Las partes manifiestan que la celebración del presente adendum no constituye en forma alguna novación o extinción de los derechos y obligaciones, tanto principales como accesorias que hubieren contraído bajo el **CONTRATO PRINCIPAL**.


CUARTA.- Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a actualizar la fianza establecida en el inciso b) de la carátula del **CONTRATO PRINCIPAL**, en virtud de lo estipulado en el presente instrumento.

QUINTA.- Las partes manifiestan que para todo lo no previsto en el presente instrumento, seguirán subsistiendo los términos y condiciones previstos en el **CONTRATO PRINCIPAL**, en todo lo que no se contraponga a lo aquí señalado.

SEXTA.- Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este adendum, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente convenio, manifiestan que en el mismo no existe mala fe, dolo o error y lo firman por triplicado en compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **13 de enero de 2015**.

POR LA UNIVERSIDAD



MTRA. CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ
ARMENTA
APODERADA

POR EL CONTRATISTA


ING. EMMANUEL ÁVILA JIMÉNEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

TESTIGOS


MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR


ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR



www.murverk.com.mx
contacto@murverk.com.mx

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS" ADENDUM

SEMS-CONC-020-2014



| No. | CONCEPTO | U. | CANT. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-------------|
| REMODELACION PISO 7 ADENDUM | | | | | |
| PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS | | | | | |
| 1 | DESMONTAJE DE VENTANAS EN MUROS DE TABLAROCA DE ALUMINIO DE 1.20 X 1.20 METROS DE ALTURA CON RECUPERACION DE LAS MISMAS INCLUYE . ACARREO Y RETIRO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ACOMODO DE LOS ELEMENTOS DE HERRERIA AL LUGAR QUE SE INDIQUE EN OBRA. | PZA | 12.00 | \$ 148.91 | \$ 1,786.92 |
| 2 | DESMONTAJE DE PERSIANAS EXISTENTES CON DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE: RECUPERACION (TIRAS DE PVC Y DE RIEL DE ALUMINIO), INCLUYE CLASIFICACION DE PIEZAS, ACARREO AL SITIO DE RESGUARDO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 12.00 | \$ 90.54 | \$ 1,086.48 |
| 3 | DESMONTAJE DE PUERTAS TAMBOR Y/O MULTIPUERTA CON MARCO Y CONTRA MARCOS EXISTENTES DE DIMENSIONES DE 1.05 X 2.10 MTS. APROX. CON RECUPERACION DE TODO EL ELEMENTO, TRASLADO Y GUARDADO EN BODEGA O LUGAR INDICADO POR SUPERVISION. INCLUYE; ANTEPECHO, DEMOLICION DE ANCLAJES. ACARREO Y RETIRO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y MANO DE OBRA CALIFICADA. | PZA | 16.00 | \$ 213.05 | \$ 3,408.80 |
| 4 | DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA DE 9 CM. DE ESPESOR, A CUALQUIER NIVEL INCLUYE ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y EXTRACCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA | M2 | 180.24 | \$ 51.21 | \$ 9,230.09 |
| 5 | RETIRO DE ZOCLO DE 10 CM DE VITROPISO CON RECUPERACION INCLUYE: LIMPIEZA DEL ZOCLO (RETIRO DE PEGAPISO CON MARRO Y CINCEL) DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO PARA SU POSTERIOR COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA | ML | 212.32 | \$ 35.35 | \$ 7,505.51 |
| 6 | INSTALACION DE ZOCLO (RECUPERADO) , INCLUYE: MATERIAL PEGAPISO , JUNTA A 1 CM APROX Y BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR CON JUNTEADOR CON ARENA EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, CORTES CON DISCO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | ML | 136.73 | \$ 47.69 | \$ 6,520.65 |



www.murverk.com.mx
contacto@murverk.com.mx



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS" ADENDUM

SEMS-CONC-020-2014

| No. | CONCEPTO | U. | CANT. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------|
| 7 | RETIRO DE TOPE DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y EQUIPO | PZA | 16.00 | \$ 18.12 | \$ 289.92 |
| 8 | REUBICACION DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: TRASLADO DE LA DUCTERIA FLEXIBLE AL NUEVO SITIO DE INSTALACION | PZA | 10.00 | \$ 54.33 | \$ 543.30 |
| 9 | ABERTURA EN MURO DE TABLAROCA PARA COLOCACION DE PUERTA DE 1.10 X 2.37 MTS INCLUYE: TRAZO, CORTES, FAJILLA DE MADERA EN VANOS ASI COMO BOQUILLA DE TABLAROCA, PERFACINTA, TORNILLOS, SOPORTERIA POSTES, CANALES, LIJADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3.00 | \$ 890.36 | \$ 2,671.08 |
| 10 | ABERTURA EN MURO DE TABLAROCA PARA COLOCACION DE VENTANA DE 1.20 X 1.20 MTS INCLUYE: TRAZO, CORTES, FAJILLA DE MADERA EN VANOS ASI COMO BOQUILLA DE TABLAROCA, PERFACINTA, TORNILLOS, SOPORTERIA POSTES, CANALES, LIJADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9.00 | \$ 608.86 | \$ 5,479.74 |
| 11 | INSTALACION DE TOPE DE PUERTA (RECUPERADO) INCLUYE: PERFORACION EN PISO PARA TAQUETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y EQUIPO | PZA | 14.00 | \$ 29.88 | \$ 418.32 |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON ACUSTICO USG MODELO MARS CLIMA PLUS DE 61 X 61 CM. INCLUYE: REPARACION DE SUSPENSION DE ALUMINIO EXISTENTES(ANGULO Y TEES), ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGANTEO DE SUSPENSION, MONTAJE, DESMONTAJE DEL EXISTENTE, AJUSTES, RECORTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE APILE DE ESCOMBRO | PZA | 170.00 | \$ 205.50 | \$ 34,935.00 |
| 13 | ABERTURA EN MURO DE TABLAROCA PARA CAJAS ELECTRICAS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, NIVELADO ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA | PZA | 49.00 | \$ 27.68 | \$ 1,356.32 |
| 14 | RECUBRIMIENTO DE COLUMNA PARA OCULTAR TUBERIA TUBERIA DE 2" A TRES CARAS CON UN DESARROLLO DE 1.10 X 1.37 DE ALTURA INCLUYE: 4 POSTES DE 1.37 MTS 2 CANALES DE 1.10 MTS PASTA, PERFACINTA, TRAZO, CORTES, TORNILLOS, SOPORTERIA POSTES, CANALES, LIJADO ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | | 2.00 | \$ 885.51 | \$ 1,771.02 |

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 PROYECTO: REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS" ADENDUM

SEMS-CONC-020-2014



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

| No. | CONCEPTO | U. | CANT. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------|
| 15 | RECUBRIMIENTO DE COLUMNA PARA OCULTAR TUBERIA TUBERIA DE 2" A TRES CARAS CON UN DESARROLLO DE 0.80 X 2.37 DE ALTURA INCLUYE: 4 POSTES DE 1.37 MTS 2 CANALES DE 1.10 MTS PASTA, PERFACINTA, TRAZO, CORTES, TORNILLOS, SOPORTERIA POSTES, CANALES, LIJADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | | 2.00 | \$ 1,154.53 | \$ 2,309.06 |
| 16 | APLICACION DE PINTURA VINILICA (SUMINISTRADA POR LA DEPENDENCIA), EN MUROS TERMINADO APALILLADO, TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | | 19.90 | \$ 39.86 | \$ 793.21 |
| 17 | LIMPIEZA DE PISO Y ZOCLO TIPO MOSAICO POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO ESPECIALIZADO (PULIDORA) PARA ENTREGA DE OBRA INCLUYE: PRODUCTO ESPECIAL PARA DESMANCHE Y DESBASTADO DE LA SUCIEDAD, LAVADO CON MAQUINA, REMOVER MARCAR DE MURO EXTRAIDOS (ADHESIVO Y MARCAR DE TIRA LINEA) ASI COMO EL BARRIDO, TALLADO DEL PISO, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M2 | 558.13 | \$ 27.67 | \$ 15,443.46 |
| 18 | ABERTURA Y RECUBRIMIENTO EN MURO DE TABLAROCA PARA COLOCACION DE CAJA HIMMEL CON UNA DIMENSION DE 60 X 90 CM INCLUYE: TRAZO, CORTES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA, PASTA, PERFACINTA, TRAZO, TORNILLOS, SOPORTERIA POSTES, CANALES, LIJADO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION . | PZA | 2.00 | \$ 530.49 | \$ 1,060.98 |
| 19 | FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 9 CM. DE ESPESOR, A DOS CARAS, TERMINADO, INCLUYE: POLIN DE MADERA DE 2 X 4" EN PARTE SUPERIOR Y AREA DE PUERTAS, POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, PEMACHE POP, TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. (CUALQUIER NIVEL) | M2 | 95.24 | \$ 361.60 | \$ 34,438.78 |



www.murverk.com.mx
contacto@murverk.com.mx

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS" ADENDUM

SEMS-CONC-020-2014



| No. | CONCEPTO | U. | CANT. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|---------------|
| 20 | COLOCACION DE PUERTAS TAMBOR Y/O MULTIPUERTA CON MARCO Y CONTRA MARCOS EXISTENTES DE DIMENSIONES DE 1.05 X 2.10 MTS. APROX. CON RECUPERACION INCLUYE; MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA | PZA | 14.00 | \$ 218.57 | \$ 3,059.98 |
| 21 | BOQUILLAS EN MUROS DE TABLAROCA DE 9.00 CMS.DE ESPESOR A UNA CARA EN FORMA RECTA, INCLUYE:TORNILLO AUTOROSCABLE S1, PERFACINTA REDIMEX, TABLAROCA DE 13 MM TRAZO, CORTES, AJUSTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACION, HERRAMIENTAS, EQUIPI, LIMPIEZA, DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL. | ML | 75.30 | \$ 95.20 | \$ 7,168.56 |
| 22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SEGÚN PLANOS. INCLUYE: REPIZON, CELOSIAS, SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 15.24 | \$ 1,417.99 | \$ 21,610.17 |
| 23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. DE ESPESOR, ASENTADO CON SILICON, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 27.08 | \$ 425.02 | \$ 11,509.54 |
| 24 | COLOCACION DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MEDIDAS DE 1.20 X 1.20 INCLUYE: SELLADOR ACRILICO MCA. SIKACRIL, VINIL Y SELLADO, ADEMAS EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA.(RECUPERADAS) | PZA | 3.00 | \$ 202.59 | \$ 607.77 |
| 25 | PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX, COLOR POR DEFINIR POR SUPERVISION, EN MUROS DE TABLAROCA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 582.10 | \$ 55.87 | \$ 32,521.93 |
| 26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 8 CMS. DE ANCHO, MARCA. INTERCERAMIC, COLOR, MATERIAL Y DISEÑO IGUAL O SEMEJANTE AL EXISTENTE (AUTORIZADO POR SUPERVISION), ASENTADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: PREPARACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO | M | 24.93 | \$ 72.45 | \$ 1,806.18 |
| 27 | LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE; ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA. | M2 | 558.13 | \$ 11.52 | \$ 6,429.66 |
| SUMA | | | | | \$ 215,762.43 |

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 PROYECTO: REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS" ADENDUM

SEMS-CONC-020-2014



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

| No. | CONCEPTO | U. | CANT. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|-------------|
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS | | | | | |
| 28 | SONDEO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA IDENTIFICACION Y REVISION DE CIRCUITOS INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA HERRAMIENTA, EQUIPO SE CONSIDERA 4 JORNALES DE ELECTRICISTA Y AYUDANTE. | PDA | 1.00 | \$ 5,129.69 | \$ 5,129.69 |
| 29 | PASO EN LOSA DE ENTREPISO CON DIMENSIONES DE 50 X 15 X 18 CM DE ESPESOR APROX. PARA PASO DE TUBERIAS ELECTRICAS, CORTE CON DISCO Y DEMOLICION DE LOSA CON ROTOMARTILLO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE AREAS, RECUBRIMIENTO DE MUEBLES DEL PISO 4 CON PLASTICO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5.00 | \$ 161.82 | \$ 809.10 |
| 30 | PASO EN LOSA DE ENTREPISO CON DIMENSIONES DE 30 X 6 X 18 CM DE ESPESOR APROX. PARA PASO DE TUBERIAS ELECTRICAS, CORTE CON DISCO Y DEMOLICION DE LOSA CON ROTOMARTILLO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE AREAS, RECUBRIMIENTO DE MUEBLES DEL PISO 4 CON PLASTICO, EQUIPO ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9.00 | \$ 158.74 | \$ 1,428.66 |
| 31 | TAPON DE SALIDA DE CONTACTOS, VOZ Y DATO EN MURO DE TABLAROCA INCLUYE: CORTE, AJUSTES, TABLAROCA, PERFACINTA, PASTA, PREPARACION DE SUPERFICIE PARA SU PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 33.00 | \$ 73.64 | \$ 2,430.12 |
| 32 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO EN MURO CON RECUPERACION, INCLUYE: DECABLEADO, RETIRO DE TUBERIA CONDUIT, CAJAS DE REGISTRO, CODOS, SOPORTERIA CAJAS CHALUPAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | SAL | 16.00 | \$ 160.30 | \$ 2,564.80 |
| 33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO TIPO HIMELL CON MEDIDAS DE 30X30X15 EN MURO DE TABLAROCA INCLUYE: CANAL METALICO, MATERIAL DE FIJACION, SOPORTERIA, PERFORACION DE CAJA PARA LLEGADA DE TUBERIA EN DIAMETRO DE 3/4" Y 2", NIVELADO, PLOMEADO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3.00 | \$ 1,473.54 | \$ 4,420.62 |

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 PROYECTO: REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS" ADENDUM

SEMS-CONC-020-2014



SEMS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

| No. | CONCEPTO | U. | CANT. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|--------------|
| 34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA APAGADOR EN MURO CON MATERIAL RECUPERADO A EXCEPCION DEL CABLE QUE SON 2 HILOS EN CAL 12 CON UNA DISTANCIA PROM. DE 3.5 MTS Y CONECTORES DE AJUSTE DE 1/2" INCLUYE: COLOCACION DE APAGADOR EXISTENTE, TAPA, CABLEADO, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL PISO 5 | SAL | 20.00 | \$ 346.32 | \$ 6,926.40 |
| 35 | ALIMENTACION PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS EN PISO DE CAJA A REGISTRO HIMMEL A UNA DIST. PROM. DE 10 MTS CON TUBERIA DE 3/4" SUJETADA EN LOSA A CADA 2 MTS CON UNICANAL 4X4 ABRAZADERA UNICANAL COPLES, CONECTORES DE AJUSTE DE 3/4", CURVAS DE AJUSTE DE 3/4" GUIADO CON ALAMBRE GAL. CAL 14 INCLUYE: DOBLECES, ANDAMIOS, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE UTILIZACION, MATERIAL DE FIJACION TUERCAS, ANCLA, VARILLA ROSCADA DE 1/4", FULMINANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA | SAL | 10.00 | \$ 873.03 | \$ 8,730.30 |
| 36 | ALIMENTACION PARA CONTACTOS EN PISO A UNA DIST. PROM. DE 12 MTS CON TUBERIA DE 3/4" SUJETADA EN LOSA CON UNICANAL 4X4 ABRAZADERA UNICANAL COPLES, CONECTORES DE AJUSTE DE 3/4", CURVAS DE AJUSTE DE 3/4" GUIADO CON ALAMBRE GAL. CAL 14 Y CABLEADO CON 3 HILOS CAL. 12 INCLUYE: DOBLECES, ANDAMIOS, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE UTILIZACION, MATERIAL DE FIJACION, TUERCAS, ANCLA, VARILLA ROSCADA DE 1/4", FULMINANTE, MATERIAL MENOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA | SAL | 10.00 | \$ 1,444.04 | \$ 14,440.40 |
| 37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA FS2 CON SALIDA DE 3/4" EMPOTRADA EN PISO PARA VOZ Y DATOS CON TAPA CIEGA MCA BTICINO LINEA MODUS INCLUYE: CORTE CON DISCO EN PISO, DEMOLICION DE PISO POR MEDIOS MANUALES PARA EMPOTRAR CAJA, CONECTOR 3/4", RESANE CON JUNTEADOR EN LATERALES DE CAJAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACCESORIOS DE FIJACION, LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE. | PZA | 10.00 | \$ 223.31 | \$ 2,233.10 |



www.murverk.com.mx
contacto@murverk.com.mx

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS" ADENDUM

SEMS-CONC-020-2014



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

| No. | CONCEPTO | U. | CANT. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|--------------|
| 38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA FS2 CON SALIDA DE 3/4" EMPOTRADA EN PISO PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO MCA LEVITON CON TAPA TERMOPLASTICA DE INTERPERIE MCA LEVITON INCLUYE: CORTE CON DISCO EN PISO, DEMOLICION DE PISO POR MEDIOS MANUALES PARA EMPOTRAR CAJA, CONECTOR 3/4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ACCESORIOS DE FIJACION, LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE. | PZA | 10.00 | \$ 328.16 | \$ 3,281.60 |
| 39 | ALIMENTACION PARA VOZ Y DATOS DE REGISTRO HIMMEL A CANASTILLA CABLOFIL A UNA DIST. PROM. DE 6 MTS CON TUBERIA GALVANIZADA DE AJUSTE DE 51 MM SUJETADA EN LOSA CON UNICANAL 4X4 ABRAZADERA UNICANAL DE 51 MM, COPLES, CONECTORES DE AJUSTE DE 51 MM CURVAS DE AJUSTE DE 51 MM INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE UTILIZACION, MATERIAL DE FIJACION, TUERCAS, ANCLA, VARILLA ROSCADA DE 1/4", FULMINANTE, MATERIAL MENOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA | SAL | 10.00 | \$ 1,160.47 | \$ 11,604.70 |
| 40 | SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX NORMAL EN MURO (TABLARROCA) INC. CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT. 5320ICP COLOR MARFIL C/ TAPA MCA. LEVITON (RECUPERADOS), TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2", CODOS, CONECTOR AJUSTE DE 1/2", CAJA CUADRADA GALVANIZADA, TAPA REALZADA, CABLE TIPO THW CAL. 12 Y 10 AWG, MARCA CONDUMEX, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | SAL. | 15.00 | \$ 630.67 | \$ 9,460.05 |
| 41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX REGULADO EN MURO (TABLARROCA) INC. CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT. 5262-IG COLOR NARANJA C/ TAPA MCA. LEVITON (RECUPERADOS), TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2", CODOS, CONECTOR AJUSTE DE 1/2", CAJA CUADRADA GALVANIZADA, TAPA REALZADA, CABLE TIPO THW CAL. 12 Y 10 AWG, MARCA CONDUMEX , HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | SAL. | 15.00 | \$ 630.67 | \$ 9,460.05 |

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 PROYECTO: REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS" ADENDUM

SEMS-CONC-020-2014



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

| No. | CONCEPTO | U. | CANT. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|
| 42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO NORMAL ARRIBA DE PLAFON INC. CAJA FS1 (1 PZA.), CONTACTO TIPO INDUSTRIAL 3P, 3H, 20 AMP. CAT. 164, MARCA ROYER (1 PZA.), TAPA 1 VENTANA, CABLE TIPO THW-LS CAL. 10, 12 AWG, MCA. CONDUMEX, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | SAL. | 12.00 | \$ 632.33 | \$ 7,587.96 |
| 43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO REGULADO ARRIBA DE PLAFON INC. CAJA FS1 (1 PZA.), CONTACTO TIPO INDUSTRIAL 3P, 3H, 20 AMP. CAT. 164, MARCA ROYER (1 PZA.), TAPA 1 VENTANA, CABLE TIPO THW-LS CAL. 10 MCA. CONDUMEX, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | SAL. | 12.00 | \$ 632.33 | \$ 7,587.96 |
| 44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA APAGADOR EN MURO INCLUYE APAGADOR SENCILLO CAT. 5001N Y TAPA CAT. 5031R MCA. BTICINIO, TUBO DE AJUSTE GALVANIZADO DE 1/2", CODOS, CONECTOR AJUSTE DE 1/2", CABLE USO RUDO 2 X 12 MCA. CONDUMEX, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | SAL. | 12.00 | \$ 546.26 | \$ 6,555.12 |
| 45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TERMOSTATO EN MURO, CONSIDERANDO DISTANCIA MAXIMA DE 10 MTS, INCLUYE: TERMOSTATO RECUPERADO, TUBO DE AJUSTE GALVANIZADO DE 1/2", CODOS, CONECTOR AJUSTE DE 1/2", CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW CALIBRE N° 16 AWG, MCA. CONDUMEX O VIACON, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | SAL. | 10.00 | \$ 561.45 | \$ 5,614.50 |
| 46 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE TERMOSTATO CON RECUPERACION, INCLUYE DESCONEXION Y DESCABLEADO POR PERSONAL CALIFICADO, RETIRO DE TUBERIA CONDUIT, CAJA CHALUPA Y CONECTOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA. | 9.00 | \$ 192.35 | \$ 1,731.15 |
| 47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE N° 10 AWG, MARCA CONDUMEX O VIACON, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML. | 67.94 | \$ 18.70 | \$ 1,270.48 |
| 48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE N° 12 AWG, MARCA CONDUMEX O VIACON, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML. | 115.50 | \$ 11.50 | \$ 1,328.25 |
| 49 | ADECUACION DE SALIDA DE CONTACTO EXISTENTE (NORMAL O REGULADO) EN PISO A SU NUEVA LOCALIZACION EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: UTILIZAR EL MATERIAL EXISTENTE Y ACONDICIONAR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL NUEVO SITIO. | SAL. | 15.00 | \$ 402.29 | \$ 6,034.35 |

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
 PROYECTO: REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS" ADENDUM

SEMS-CONC-020-2014



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

| No. | CONCEPTO | U. | CANT. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|--------------|
| 50 | ADECUACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS EN PISO A SU NUEVA LOCALIZACION EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: UTILIZAR EL MATERIAL EXISTENTE Y ACONDICIONAR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL NUEVO SITIO. | SAL. | 15.00 | \$ 402.29 | \$ 6,034.35 |
| 51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO DE TABLAROCA (SIN CABLEADO) INCLUYE TUBERIA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 3/4", CAJA CUADRADA GALV. DE 3/4" CON TAPA REALZADA, O CAJA CHALUPA, CONECTOR DE PVC DE 3/4", MATERIAL VARIO DE FIJACION. | SAL. | 25.00 | \$ 301.90 | \$ 7,547.50 |
| 52 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1" DE DIAMETRO INCLUYE COPLES, SOPORTERIA TIPO PERA A CADA 2.00 MTS., MATERIAL DE FIJACION, TUERCA, ANCLA Y FULMINANTE. | MTS. | 85.20 | \$ 73.68 | \$ 6,277.54 |
| 53 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 3/4" DE DIAMETRO INCLUYE COPLES, SOPORTERIA TIPO PERA A CADA 2.00 MTS., MATERIAL DE FIJACION, TUERCA, ANCLA Y FULMINANTE. | MTS. | 150.20 | \$ 59.61 | \$ 8,953.42 |
| 54 | SUMINSITRO E INSTALACION DE CODO 90° CONDUIT DE AJUSTE DE 1" DE DIAMETRO. | PZA. | 64.00 | \$ 53.80 | \$ 3,443.20 |
| 55 | SUMINSITRO E INSTALACION DE CODO 90° CONDUIT DE AJUSTE DE 3/4" DE DIAMETRO. | PZA. | 85.00 | \$ 45.72 | \$ 3,886.20 |
| 56 | DESCONEXION Y RELOCALIZACION DE LUMINARIAS FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 2X26 WATTS. (SPOT) EXISTENTES, INCLUYE, RETIRO DE LUMINARIOS, LAMPARAS, BALASTROS, TUBERIA, CAJAS CUADRADAS, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLE PARA REUTILIZARSE, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | PZA. | 50.00 | \$ 490.74 | \$ 24,537.00 |
| 57 | DESCONEXION Y RELOCALIZACION DE LUMINARIAS FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 2X13 WATTS. (SPOT) EXISTENTES, INCLUYE, RETIRO DE LUMINARIOS, LAMPARAS, BALASTROS, TUBERIA, CAJAS CUADRADAS, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLE PARA REUTILIZARSE, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | PZA. | 40.00 | \$ 490.74 | \$ 19,629.60 |
| 58 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDA PARA CONTACTO NORMAL O REGULADO EN MURO CON RECUPERACION, INCLUYE: DECABLEADO, RETIRO DE TUBERIA CONDUIT, CAJAS DE REGISTRO, CODOS, SOPORTERIA CAJAS CHALUPAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA. | 25.00 | \$ 267.88 | \$ 6,697.00 |



www.murverk.com.mx
contacto@murverk.com.mx

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: REMODELACION DE PISOS 5 Y 7 EN EL EDIFICIO "VALENTIN GOMEZ FARIAS" ADENDUM

SEMS-CONC-020-2014

| No. | CONCEPTO | U. | CANT. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|---------------|
| 59 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO CON RECUPERACION, INCLUYE: DESCABLEADO Y DESCONEXION POR PERSONAL CALIFICADO, RETIRO DE TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA. | 25.00 | \$ 200.91 | \$ 5,022.75 |
| SUMA | | | | | \$ 212,657.92 |
| RESUMEN | | | | | |
| PISO # 7 | | | | | |
| PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS | | | | | \$ 215,762.43 |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS | | | | | \$ 212,657.92 |
| SUMA PISO # 7 | | | | | \$ 428,420.35 |
| SUB TOTAL | | | | | \$ 428,420.35 |
| 16% I.V.A. | | | | | \$ 68,547.26 |
| TOTAL | | | | | \$ 496,967.61 |

W

MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
ING. EMMANUEL AVILA JIMENEZ



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

Large handwritten signature

