



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Sistema de educación media superior

Comité de compras

## ACTA DE FALLO

**CONCURSO No:** SEMS-CONC-022-2015  
**DEPENDENCIA:** SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR  
**O B R A:** CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LAS 19:20 HORAS DEL DIA 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE REUNIERON EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, UBICADA EN LA CALLE LICEO 496 PISO 8 DEL EDIFICIO VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, PARA EMITIR EL FALLO DE ESTE CONCURSO.

EL LIC. JORGE NAVARRO PEÑA CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ, CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, ASÍ COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA EMPRESA:

**ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**

**POR UN IMPORTE TOTAL DE \$1'500,056.25 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS, 25/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).**

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTES Y CUYO PRECIO FUE EL MÁS BAJO.

**LIC. JORGE NAVARRO PEÑA**

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES  
DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

**MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA**

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE COMPRAS Y  
ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA  
SUPERIOR



### BASES DE CONCURSO PARA OBRAS

La Universidad de Guadalajara por conducto de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, en cumplimiento al Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, le invita a participar en la formulación de propuestas para la ejecución de la obra que se detalla a continuación, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en las siguientes:

#### BASES CONCURSO No. SEMS-CONC-022-2015

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACION:

**CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.**

UBICACIÓN: Orozco S/N esq. con Jiménez, San Francisco de Asís, Jalisco

2. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE:

Se requiere experiencia y capacidad técnica de la empresa en: construcción de obras de edificación, acreditada con copia de las carátulas, actas de entrega-recepción de los contratos y/o curriculum que demuestre su experiencia, misma que se entregan en la documentación de inscripción o en la documentación de registro de la empresa.

La capacidad financiera será comprobada con la declaración anual del ejercicio inmediato anterior en la documentación de registro de la empresa.

3. FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA:

El concursante podrá designar la persona que suscriba la Propuesta en el Concurso y deberá contar con los documentos notariales que lo acrediten como Apoderado Legal o Administrador general único de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma. Los documentos para la acreditación son los solicitados en los requisitos de la invitación (este requisito se cumple al momento de la inscripción).

4. IDIOMA:

La proposición debe presentarse en idioma español.

5. MONEDA:

Las propuestas deberán ser presentadas en moneda nacional.



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

**6. PLAZO DE EJECUCIÓN:**

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de **60 DÍAS NATURALES**.

La fecha estimada de inicio de los trabajos es el día: **08 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**7. PORCENTAJE DE ANTICIPOS:**

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, otorgará un anticipo de un **30%** del importe total del contrato para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

Para el caso en que el participante a este concurso opte por no requerir el anticipo señalado en el párrafo que antecede, deberá manifestarlo expresamente por escrito, documento que deberá ser adjuntado a su propuesta, obligándose a no contemplar en los costos indirectos de su propuesta el concepto de fianza de anticipo. En consecuencia de lo anterior, de resultar adjudicado deberá iniciar los trabajos en la fecha de firma del contrato respectivo.

**8. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:**

Se efectuará una visita al sitio de los trabajos el día **31 de Agosto del 2015**, la cita para realizarla será en la entrada principal de la Escuela Preparatoria Regional De Atotonilco, Módulo San Francisco de Asís, ubicada en Orozco S/N esq. con Jiménez, San Francisco de Asís, Jalisco., a las **11:00 hrs.**, la asistencia a la misma no es obligatoria.

**9. JUNTA DE ACLARACIONES:**

La Junta de Aclaraciones se celebrará el día **31 de Agosto del 2015**, a las **18:00 hrs.**, el lugar de reunión será, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, la asistencia a la misma no es obligatoria.

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, indica a los participantes que las aclaraciones que llegaren a solicitar con relación a las Bases del concurso y sus anexos, se lleven a cabo en esta instancia.



#### 10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

En Junta Pública que se celebrará a las **12:00 hrs. el día 2 de Septiembre de 2015 en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.**, se llevará a cabo la Presentación de Proposiciones y Apertura de las Propuestas, levantándose el Acta correspondiente. Los sobres que contengan la propuesta deberán ser entregados por un representante de la empresa concursante directamente. No se recibirán propuestas que se hagan llegar por mensajería o servicio postal.

A la fecha y hora convenida se nombrará lista de asistentes acreditándose la asistencia solamente a los presentes en ese momento, sin existir plazo de espera, el no asistir o la impuntualidad a este acto, será motivo para desechar la propuesta.

El acto de apertura de las propuestas será llevado a cabo en una etapa, conforme a lo siguiente:

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá con la apertura de la propuesta y a la revisión cuantitativa de los documentos solicitados en estas Bases, desechándose aquellas que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos, se dará lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y el funcionario que preside el acto rubricarán Doc.7 Programa de Ejecución de los Trabajos y el Doc.12, Catálogo de Conceptos.

Al término de esta etapa, se levantará el acta, en la que se hará constar el resultado de la revisión cuantitativa de los requisitos que integra las Propuestas, citando las que fueron aceptadas para su análisis cualitativo, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

#### 11. ACTO DE LECTURA DE FALLO:

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de Concurso, la cual se celebrará a **las 17:00 hrs., del día 4 de Septiembre de 2015, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.**, levantándose el Acta correspondiente.

#### 12. GARANTÍAS:

De anticipo, el concursante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A), previo a su entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara.

De cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de



Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A.), dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicación.

De Vicios ocultos, no obstante su recepción formal, la Contratista quedará obligada a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma, para ello, deberá constituir garantía de vicios ocultos mediante fianza por institución legalmente autorizada, a favor de la Universidad de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el I.V.A.), esta deberá ser presentada por el contratista a más tardar junto con la estimación de finiquito.

13. DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN:

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los anexos con los cuales se integrará la propuesta; los documentos de los cuales no se entrega formato en los anexos, podrán ser presentados con el formato propio respetando todos los datos solicitados. La propuesta se presentará mediante un sobre cerrado, el cual contendrá, los Aspectos Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se señala a continuación:

a) Las propuestas deberán presentarse, en el orden que se establece en el inciso c) de esta cláusula, dentro del sobre cerrado en forma inviolable, el sobre deberán indicar en la parte superior izquierda el nombre del concursante y al centro del mismo, el número de concurso.

b) Toda la documentación deberá estar rubricada por el representante legal de la empresa.

c) Los documentos contenidos en el sobre serán identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación y deberá contener los siguientes documentos:

- doc. 1 Carta compromiso, de acuerdo a formato anexo elaborada en papel membretado de la empresa.
- doc. 2 Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos de acuerdo a formato anexo.
- doc. 3 Manifestación escrita de asistencia o conocimiento de los acuerdos de la junta aclaratoria, según formato anexo, a la que se deberá anexar copia del Acta de la Junta de Aclaraciones aunque no se haya asistido a la misma, en señal de aceptación de la misma.
- doc. 4 Bases del concurso firmadas en señal de su aceptación de las mismas.
- doc. 5 Explosión de Insumos con los datos básicos de costos de materiales puestos en el sitio de los trabajos, datos básicos de la mano de obra y datos básicos del costo



- de la maquinaria de construcción. Incluyendo volúmenes de cada uno e importes, sin considerar IVA.
- doc. 6 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando el número de unidades a utilizar en la obra, si es propia o rentada y su ubicación física de acuerdo a formato anexo.
  - doc. 7 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos, graficado como diagrama de barras, desglosado por partidas, calendarizado por días naturales.
  - doc. 8 Programa calendarizado de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
  - doc. 9 Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
  - doc. 10 Programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.
  - doc. 11 Manifestación de los contratos en vigor, celebrados con la administración pública o con particulares, indicando importe del contrato, importe por ejercer, porcentaje de avance físico, según formato anexo.
  - doc. 12 Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales por partida y el total de la proposición.
  - doc. 13 Análisis de los precios unitarios de todos los conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad. Deberán incluirse todos los básicos utilizados.
  - doc. 14 Análisis del factor del salario real. El que deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
  - doc. 15 Desglose y cálculo de los costos indirectos, de acuerdo a formato anexo.
  - doc. 16 Cálculo de los costos de financiamiento, de acuerdo a formato anexo.
  - doc. 17 Determinación del cargo por utilidad, de acuerdo a formato anexo.



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

- doc. 18 Análisis de los costos horarios de maquinaria y equipo.
- doc. 19 Dos discos compactos. Cada uno debe contener el catálogo de conceptos y el programa de ejecución de los trabajos, en formato de Excel. Deberá etiquetarse anotando el nombre de la empresa participante y el número de concurso.

**14. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:**

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará:

En el presupuesto de obra.

- a) Que los datos entregados en el catálogo de conceptos, no hayan sido alterados o modificados en forma alguna.
- b) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
- c) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente, y
- d) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases de concurso y sus Anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rublo en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.

En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, sean los requeridos por la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior.

En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal



técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos.

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, solicitados.

Valorará la factibilidad de la ejecución satisfactoria de la obra, cuando el concursante esté realizando otras y que éstas puedan ocasionar incumplimiento.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anteriores, se calificarán como solventes. Sólo éstos serán considerados para el análisis comparativo, rechazándose las restantes.

La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, formulará un dictamen que servirá como fundamento para el fallo mediante el cual el Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior, adjudicará el contrato al participante que reúna las condiciones necesarias que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra y haya presentado la oferta evaluada solvente más baja. Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior adjudicará el contrato de entre los participantes a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por La Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta económica solvente más baja.

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.

#### 15. CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA:

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de concurso y sus anexos.

B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Concesiones, Arrendamientos, Contrataciones de Obra y de Servicio de la Universidad de Guadalajara.

C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.





- D) Que se ponga de acuerdo con otros participantes para elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás concursantes.
- E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en estado de quiebra o concurso mercantil, aun cuando ésta declaración sea con posterioridad a la Apertura del concurso.
- F) Que el concursante no presente su propuesta con tinta indeleble.
- G) La falta de alguno de los requisitos o que algún rubro en lo individual esté incompleto, o diferente a lo solicitado o incumpla lo acordado en el acta de la junta aclaratoria, en su caso.
- H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su análisis como en su cálculo o no consideren alguno de los requisitos solicitados.
- I) Que el programa presentado para la ejecución de los trabajos contenga plazos y/o procesos incongruentes o inadecuados para la obra.
- J) Si modifica las especificaciones solicitadas.
- K) La falta de la firma autógrafa del Representante Legal en alguna de las hojas de la propuesta.
- L) Si no presenta el programa de ejecución de los trabajos diagramados por DÍAS NATURALES.
- M) Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a lápiz o si lo presenta con tachaduras o enmendaduras.
- N) Si el sobre presentado con la propuesta no se encuentra cerrado.
- O) Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus anexos, y que no hayan sido detectados en el acto de presentación y apertura de propuestas.

#### 16. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas por los concursantes.



#### 17. CONCURSO DESIERTO:

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior, procederá a declarar desierto un concurso cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases del concurso o sus precios no fueren aceptables, y expedirán una segunda invitación.

La Secretaría Administrativa del Sistema de Educación Media Superior, podrá cancelar un concurso por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Universidad, situación que será informada al Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara.

#### 18. COMUNICACIÓN DEL FALLO:

El Fallo será comunicado según el Capítulo 10, de estas Bases.

#### 19. DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará a la Universidad y a la persona en quien hubiere recaído a su formalización, que deberá realizarse en un plazo no mayor de veinte días hábiles a partir de la notificación del fallo.

##### a) NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Si el concursante seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, la Universidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere este reglamento y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. Y el contratista que no firmó el contrato será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, así como en el artículo 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de servicios de la Universidad de Guadalajara.

##### b) BITÁCORA DE OBRA

La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha Bitácora forma parte del Contrato.



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

**20. CONDICIONES DE PRECIO:**

Los trabajos motivo de este concurso, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

**21. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:**

La Universidad pagará los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista presentará a la Residencia de Supervisión por períodos no mayores de un mes, acompañadas de los números generadores previamente autorizados por la citada Residencia y la factura correspondiente. La Universidad cubrirá a la Contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la recepción de la misma.

**22. DOCUMENTO CONTRACTUAL:**

La proposición del concursante favorecido con el fallo, será incorporada como documentación anexa al Contrato.

Deberán considerar al elaborar la propuesta que será obligación de la empresa adjudicada, realizar los trámites necesarios para obtener el permiso de construcción, ante las autoridades respectivas del ayuntamiento del lugar donde se ejecutaran los trabajos, entregándole copia del proyecto de la obra, datos de identificación fiscal de la empresa y todos aquellos datos que le solicite el municipio, debe considerar cargo por el pago al perito responsable de la obra, no se incluye en esta obligación el pago por concepto de permisos de construcción.

**23. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:**

Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, con respecto al resolutive del concurso, serán inapelables.

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, tendrá la facultad de decidir sobre cualquier controversia que pudiera presentarse durante el desarrollo de la licitación, y aplicar la normatividad universitaria.

**24. PENA POR ATRASO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.**

En caso de retraso parcial por parte del contratista, en la ejecución de alguno de los trabajos, conforme a los tiempos establecidos para cada uno de ellos, el contratista estará obligado a pagar a la Universidad por dicho retraso el 0.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de la Universidad.



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, el contratista pagará a la Universidad el 0.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de la Universidad.

En este sentido acuerdan las partes que en caso de que se haya aplicado a el contratista una o varias penas por retraso parcial, de conformidad a lo estipulado en el primer párrafo de la presente cláusula, las mismas serán tomadas en cuenta, al momento de cuantificarse la pena que, en su caso le corresponda pagar por el retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, conforme lo establecido en el párrafo anterior.

**Guadalajara, Jalisco a 26 de Agosto de 2015.**



### DICTAMEN TÉCNICO

GUADALAJARA, JALISCO, A 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

**CONCURSO No:** SEMS-CONC-022-2015  
**DEPENDENCIA:** SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR  
**O B R A:** CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

1.- RELACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DECLARADAS SOLVENTES POR QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS.

No.	CONTRATISTA	IMPORTE INCLUYE I.V.A.
1	ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$1'500,056.25
2	CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V.	\$1'535,349.56
3	CONSTRUCCIONES CIVILES FRANMA, S.A. DE C.V.	\$1'542,002.98
4	MODESTO JORGE HERNANDEZ	\$1'545,146.11

2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA, VERIFICÓ:

- QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y CONGRUENTES DE REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS.
- EL DEBIDO ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
- LA COINCIDENCIA DEL PRECIO UNITARIO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ASÍ COMO EL CÁLCULO DEL IMPORTE DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y EL PRECIO TOTAL.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL QUE HACE CONSTAR EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y SE MENCIONA LAS PROPOSICIONES DESECHADAS.

PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGÚN CASO SE UTILIZARON MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAJES.

3.- LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, SUGIERE QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDA A LA EMPRESA: **ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE TOTAL DE \$1'500,056.25 (UN MILLON QUINIENTOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS, 25/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.),** EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE, CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO.

4.- NO FUE RECHAZADA NINGUNA PROPUESTA.

**ELABORÓ**

**ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS**  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES  
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## INVITACIÓN A CONCURSO

**Empresa: CONSTRUCCIONES CIVILES FRANMA, S.A. DE C.V.**

**Apoderado: ING. CESAR HUMBERTO AMEZCUA SANCHEZ.**

**Concurso No: SEMS-CONC-022-2015**

**Obra:**

**CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BASICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.**


Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar el día **28 de Agosto** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
8. Currículo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro. C.P. 44100.  
Guadalajara, Jalisco. México. Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133  
[www.sems.udg.mx](http://www.sems.udg.mx)

  
28/08/15  
ING. CESAR AMEZCUA



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso.

Este concurso se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

**Atentamente**  
**"Piensa y Trabaja"**

Guadalajara, Jal. 26 de Agosto de 2015



SEMS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Coordinación de Servicios Generales

**ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS**  
COORDINADOR





## INVITACIÓN A CONCURSO

**Empresa: CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V.**

**Apoderado: ING. RAUL ORTEGA JARA.**

**Concurso No: SEMS-CONC-022-2015**

**Obra:**

**CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.**

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **28 de Agosto** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
8. Currículo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

27/08/2015



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

**Atentamente**  
**"Piensa y Trabaja"**

Guadalajara, Jal. 26 de Agosto de 2015.



**ING. FERNANDO CALVILLO MARGAS**  
COORDINADOR

SEMS  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Servicios Generales



## INVITACIÓN A CONCURSO

**Empresa: ALUPI INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.**  
**Apoderado: ING. ALAN ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ.**  
**Concurso No: SEMS-CONC-022-2015**  
**Obra:**

**CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.**

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **28 de Agosto** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
8. Currículo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

28/Agosto/2015



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

**Atentamente**  
**"Piensa y Trabaja"**

Guadalajara, Jal. 26 de Agosto de 2015



**ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS**  
COORDINADOR

SEMS  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Coordinación de Servicios Generales



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## INVITACIÓN A CONCURSO

**Empresa: DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.**

**Apoderado: ING. JUAN ALBERTO LOPEZ GOMEZ.**

**Concurso No: SEMS-CONC-022-2015**

**Obra:**

**CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.**

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **28 de Agosto** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
8. Currículo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

27-08-2015  
*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

**Atentamente**  
**"Piensa y Trabaja"**

Guadalajara, Jal. 26 de Agosto de 2015



SEMS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Coordinación de Servicios Generales

**ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS**  
COORDINADOR



## INVITACIÓN A CONCURSO

**Empresa: ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**

**Apoderado: ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO.**

**Concurso No: SEMS-CONC-022-2015**

**Obra:**

**CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.**

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **28 de Agosto** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
8. Currículo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

51022 - 0150970 - F.2



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso

Este concurso se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

**Atentamente**  
**"Piensa y Trabaja"**

Guadalajara, Jal. 26 de Agosto de 20



SEMS  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Coordinación de Servicios Generales

**ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS**  
COORDINADOR





## INVITACIÓN A CONCURSO

**Empresa: MODESTO JORGE HERNANDEZ.**  
**Apoderado: MODESTO JORGE HERNANDEZ.**  
**Concurso No: SEMS-CONC-022-2015**  
**Obra:**

**CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.**

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar los requisitos solicitados a más tardar a más tardar el día **28 de Agosto** del presente, en la Coordinación de Servicios Generales, ubicadas en la calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

La documentación solicitada se relaciona a continuación:

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior en papel membretado de la Empresa.
2. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
3. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada (original y copia).
4. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).
5. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
6. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
7. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
8. Currículo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

27 de agosto 2015



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia); con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

Los requisitos números 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo deberán manifestarlo mencionando el número de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentación serán entregadas las bases para el concurso.

**Atentamente**  
**"Piensa y Trabaja"**

Guadalajara, Jal. 26 de Agosto de 2015



**ING. FERNANDO CALVILLO VARGAS**  
COORDINADOR

SEMS  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Coordinación de Servicios Generales



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

## CARATULA CONTRATO DE OBRA

### LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
Representante	Mtra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta	Acta Constitutiva	Escritura pública No. 6,555 de fecha 30 de agosto de 2013, ante la fe del Lic. José Flores Gutiérrez Notario Público Titular No. 3 de Arandas., Jalisco.
Título	Apoderada	Representante	Oscar Martínez Carrasco
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos Cervantes, Notario Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco	Título	Administrador General Único
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Documento que acredita las facultades	Acta constitutiva
		R.F.C.	OMD130830668
		Clave Patronal I.M.S.S.	Z2933318102
		Domicilio	Calle Lima No. 288 A, Colonia Balcones del Sol, código postal 45068, en Zapopan, Jalisco.

### LA OBRA

Denominación	Construcción de motivo de ingreso, rehabilitación de cafetería, caseta de vigilancia, bodega y construcción de estructura básica de abasto y desecho en la escuela Preparatoria Regional de Atotonilco, módulo San Francisco de Asís.		
Clave	SEMS-CONC-022-2015	Procedimiento de Adjudicación	Concurso
Dependencia responsable del seguimiento	Sistema de Educación Media Superior	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$1'500,056.25 Incluye I.V.A.	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente de la entrega del anticipo
Porcentaje de anticipo	30%	Duración de la obra	60 días naturales

### FIANZAS

<input checked="" type="checkbox"/>	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
<input type="checkbox"/>	d) No aplica

### FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.			
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	07 de septiembre de 2015
LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Representante	Mtra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta	Representante	Oscar Martínez Carrasco
Título	Apoderada	Título	Administrador General Único
TESTIGOS			
Nombre	Ing. Fernando Calvillo Vargas	Nombre	Mtra. Adriana Lorena Fierros Lara
Cargo	Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior	Cargo	Secretario Administrativo del Sistema de Educación Media Superior



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES:

### DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

### DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

## CLÁUSULAS

### OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por LA UNIVERSIDAD.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

### IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

- a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada LA UNIVERSIDAD deducirá el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del mismo.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

- b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

## LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

**TERCERA. EL CONTRATISTA** deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

**EL CONTRATISTA** será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

**EL CONTRATISTA** deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

## INICIACIÓN DE LA OBRA

**CUARTA. EL CONTRATISTA** se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

## EJECUCIÓN DE LA OBRA

**QUINTA. EL CONTRATISTA** queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de LA UNIVERSIDAD.

## CESIÓN DE DERECHOS

**SEXTA.** Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

## SUPERVISIÓN DE LA OBRA

**SÉPTIMA.** La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

## DIRECCIÓN DE LA OBRA

**OCTAVA. EL CONTRATISTA** además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

## AVANCE DE OBRA Y PAGOS

**NOVENA. LA UNIVERSIDAD** deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos.

## PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

**DÉCIMA.** Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

## FINIQUITO

**DÉCIMA PRIMERA.** Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

- Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.
  - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA UNIVERSIDAD.
  - Acta de recepción física de la obra.
  - Fianza de vicios ocultos.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
  - b).- Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
  - b).- LA UNIVERSIDAD deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
  - c).- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y LA UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

## RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

**DÉCIMA SEGUNDA.** Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

## VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

**DÉCIMA TERCERA.** **EL CONTRATISTA** se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

## SUBCONTRATOS

**DÉCIMA CUARTA.** Previa autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD, **EL CONTRATISTA** podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de **EL CONTRATISTA** el pago, la



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

## DURACIÓN DEL CONTRATO

**DÉCIMA QUINTA.** El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;

## RESCISIÓN DEL CONTRATO

**DÉCIMA SEXTA.** Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por **EL CONTRATISTA**; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por **LA UNIVERSIDAD**.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- a) Si **EL CONTRATISTA**, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- b) Si **EL CONTRATISTA** no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- c) Si **EL CONTRATISTA** no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- d) Si **EL CONTRATISTA** suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por **LA UNIVERSIDAD**.
- e) Si **EL CONTRATISTA** cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- f) Por muerte o disolución de **EL CONTRATISTA**, según corresponda.
- g) Si **EL CONTRATISTA**, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- h) Incumplimiento de **EL CONTRATISTA** por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- i) En general por todo incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

## PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

**DÉCIMA SÉPTIMA.** Convienen las partes que en caso de que **EL CONTRATISTA** incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, **LA UNIVERSIDAD** podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que **LA UNIVERSIDAD** le comunique por escrito a **EL CONTRATISTA** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- II. Transcurrido el término anterior, **LA UNIVERSIDAD** resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a **EL CONTRATISTA**.
- IV. En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- V. Por su parte **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar la obra a **LA UNIVERSIDAD** sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice **LA UNIVERSIDAD** por cualquier medio.
- VI. **LA UNIVERSIDAD**, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD.

## FIANZAS

**DÉCIMA OCTAVA.** EL CONTRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD.

## MODIFICACIONES A LA OBRA.

**DÉCIMA NOVENA.** Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo LA UNIVERSIDAD, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA UNIVERSIDAD, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

## SUPLETORIEDAD BASES

**VIGÉSIMA.** Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposición distinta.

## LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

**VIGÉSIMA PRIMERA.** Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.


## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	ÍMORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
1	LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y DESHIERBE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: RECOLECCION, JUNTA, RETIRO FUERA, DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (PROYECCION DE CUBIERTA)	M2	295.50	9.43	2,786.57
2	TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL. INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	119.93	13.42	1,609.46
3	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE 0.10 CMS. DE ESPESOR, INC. ; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.	M2	45.56	83.40	3,799.70
4	DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE EN EDIFICIOS DE UN NIVEL Y/O PLANTA BAJA, INCLUYE: MUROS, CADENAS, CASTILLOS, PISOS, FIRMES, CIMENTACIONES HASTA 20 CM POR DEBAJO DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL, CUBIERTA A BASE DE LAMINA ACANALADA DE ASBESTO, DESMANTELAMIENTO DE POLINES, BARROTES Y DUELA DE MADERA (SIN RECUPERACION), DESCINSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS (APAGADORES Y CONTACTOS), ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION AL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR PERMITIDO LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, TODAS LA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES SE CONSIDERAN MEDIDO POR M2 DE PROYECCION DE CUBIERTA DEL EDIFICIO.	M2	27.40	653.15	17,896.31

*[Firmas manuscritas]*

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Firmas manuscritas]*



SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE 26



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
5	DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE EN ENDIFICIOS DE UN NIVEL Y/O PLANTA BAJA, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL AREA, MUROS, CADENAS, CASTILLOS, PISOS, FIRMES, CIMENTACIONES HASTA 20 CM POR DEBAJO DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL, CUBIERTA A BASE DE BOVEDA DE CUÑA, CORTE DE PERFILES METALICOS ESTRUCTURALES (CON RECUPERACION DE ESTRUCTURA), RECUBRIMIENTOS, DESINSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS (APAGADORES, CONTACTOS), DESINSTALACION DE LINEAS HIDRAULICAS, ACARREO DE MATERIAL RECUPERABLE A LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, APUNTALAMIENTOS NECESARIOS Y ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR PERMITIDO LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, TODAS LA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES SE CONSIDERAN MEDIDO POR M2. DE PROYECCION DE CUBIERTA DEL EDIFICIO.	M2	8.40	653.15	5,486.46
6	ABRIR VANO PARA PUETA Y/O VENTANA EN MURO DE LADRILLO DE LAMA Y/O BLOCK DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESPESOR A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE DALAS, CADENAS Y CASTILLOS, CORTES EN ACERO DE REFUERZO, APLANADOS, PROTECCION DE ELEMENTOS ADYASCENTES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. A CUALQUIER ALTURA.	M2	12.18	542.84	6,611.79
7	DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO Y/O BLOCK-CEMENTO, CON CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS, APLANADOS Y AZULEJO, CON 20 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREOS DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	12.50	61.73	771.63
8	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE (CASCARA) DESPRENDIENDO EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA MAL ADHERIDO YA SEA CON HERRAMIENTA MANUAL COMO CUÑAS, CARDAS, COAS O LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CEPILLOS DE ALAMBRE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE APILE	M2	87.24	10.91	951.79
9	DESPALME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PROYECCION DE CUBIERTA).	M2	14.16	19.75	279.66

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 2 DE 26



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
10	EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO B", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MEDIDO EN BANCO."	M3	16.47	73.73	1,214.33
11	EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO,, MATERIAL TIPO B", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO Y ACARREOS DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MEDIDO EN BANCO."	M3	10.56	86.50	913.44
<b>SUMA</b>					<b>42,321.14</b>
<b>CIMENTACION</b>					
12	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE CONCRETO F'c= 250 KGS/CM2 CON UNA SECCION DE 30 X 30 X 50CM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA.	PZA	6.00	240.38	1,442.28
13	RELLENO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, AL 90%. POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PRUEBAS DE COMPACTACION Y ACARREOS.	M3	15.03	300.36	4,514.41
14	MURO DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO EN PROPORCION 1:5 CEM-ARENA DE RIO, INCLUYE: MATERIAL, ACOMODO DE PIEDRA POR PIEDRA SIN CARA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	4.96	1,287.75	6,387.24
15	MURO DE MAMPOSTERIA, ACABADO APARENTE A 2 CARAS, ASENTADO Y CALABEREADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	4.50	1,558.95	7,015.28
16	NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3. DE 0.10 M. DE ESPESOR X 0.40 M. DE ANCHO PROMEDIO. INCLUYE: NIVELACION, TRAZO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	6.20	95.82	594.88
<b>SUMA</b>					<b>19,957.29</b>

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL

3 DE 26



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
<b>ESTRUCTURA</b>					
17	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE VIGAS IPS , IPR DE 4" Y 8" DE DIFERENTES PESOS PARA BOVEDAS DE CUÑA. INCLUYE: ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, TENSORES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, SOLDADURA CON EQUIPO ELECTRICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	KG	1,435.66	46.53	66,801.26
18	ANCLAJE DE CASTILLO SOLDADO A VIGA, ARMADO CON CASTILLO PREFABRICADO (ARMEX) 15-20-4, DE ACERO CORRUGADO DA-50, FY= 5000 KG/CM2., INCLUYE: ARMADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , SOLDADURA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA.	PZA	14.00	230.93	3,233.02
<b>SUMA</b>					<b>70,034.28</b>
<b>AZOTEA</b>					
19	CUBIERTA DE BOVEDA CATALANA CONCAVA, ACABADO APARENTE, DE LADRILLO DE LAMA DE LA REGION 5 X 10 X 20 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA DE RIO 1:4, LECHADEADA CON CEMENTO GRIS E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, RESANES, PERFILADO, MANO DE OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. (PROYECCION DE CUBIERTA).	M2	32.70	341.05	11,152.34
20	ENTORTADO DE HORMIGON DE CEMENTO-ARENA-JAL (MATERIAL ALIGERANTE) EN PROP. 1:2:6, DE 12 CM DE ESPESOR PROMEDIO, PARA DAR PENDIENTE, ACABADO APALILLADO, INCLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 1 KG/SACO DE CEMENTO, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y PREPARACION DE SUPERFICIE A BASE DE FLOTEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION.	M2	32.70	292.43	9,562.46
21	ZAVALETA FORJADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 EN TODO EL PERIMETRO DE PRETIL EN AZOTEA DE EDIFICIO CON UNA SECCION PROMEDIO DE 8.00 CMS. DE BASE POR 8.00 CMS. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA.	ML	45.47	80.20	3,646.69
22	FINO DE 3 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROP 1:3 CON ADHITIVO FESTERBOND EN ACABADO APALILLADO, PARA RECIBIR SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION PREFABRICADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, REMATES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	80.90	119.75	9,687.78

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
4 DE 26



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES**  
**UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHÁBILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
23	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS A BASE DE DE POLIMEROS MODIFICADOS CON ACABADO APARENTE, GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA., INCLUYE: APLICACION DE PRIMER ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 0.20 LTS/M2 PARA ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA SUPERFICIE, PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA MISMA; SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 1.0 LITROS EN 10 MTS. COLOCACION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE "MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO SBS" CON UN MINIMO DEL 12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; O "APP" CON UN MINIMO DEL 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS/M2 CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E" E HILO DE REFUERZO LONGITUDINAL Y ACABADO CON PLACA DE ARENA GRANULAR, COLOR INDICADO EN OBRA POR SUPERVISION, A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO, 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL, SOBREPUESTA, HACIENDO TRASLAPES MINIMOS DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS.LA FORMA DE APLICACION SERA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO. LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA CUMPLIR CON LOS PARAMETROS DE F.I.T. SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C." F412T3."	M2	107.21	182.80	19,597.99
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE MARCA ACRITON 5 AÑOS, COLOR ROJO TERRACOTA, COLOCANDO UNA CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.75 LTS./M2 DEJANDO DE SECAR 24 HRS, UNA CAPA DE MALLA DE REFUERZO INTERMEDIA DE ACRIFLEX EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE, CON TRASLAPES ENTRE MALLAS DE 10 CM DE ANCHO, Y UNA 2DA. CAPA DE ACRITON SIN DILUIR EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.75 LTS./M2, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION CON ACRITON DILUIDO, CALAFATEO DE GRIETAS CON VINLOX CVC SEALANT, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA MENOR Y RETIRO DE MATERIALES DE DESPERDICIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOS GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS. EN CUALQUIER NIVEL.	M2	56.60	170.19	9,632.75
<b>SUMA</b>					<b>63,280.01</b>

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
 REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE AZIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
<b>ALBAÑILERIA Y ACABADOS</b>					
25	DALA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA."	ML	48.61	209.75	10,195.95
26	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA."	ML	47.70	246.95	11,779.52
27	IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE EN MUROS, CON UNA CAPA DE EMULTEX, DOS CAPAS DE BITUMEX Y UNA CAPA DE CRISTAFLEX.	ML	17.10	44.01	752.57
28	FORJADO DE PRETEL EN AZOTEA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM. DE 14 CM DE ESPESOR ( A SOGA ), 30 CMS. DE ALTURA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, NIVELACION, PLOMEO, ACARREOS, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y MANO DE OBRA.	ML	45.47	136.66	6,213.93
29	MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CMS., ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREOS.	M2	5.30	281.02	1,489.41
30	APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA DE RIO EN PROP. 1:2:8 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, CON ACABADO REPELLADO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	M2	38.50	148.68	5,724.18
31	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO MARCA DALTILE EN MUROS MODELO TRENTO Z610 COLOR MARFIL DE 30 X 45 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON COLOR CREMA CON JUNTAS A HUESO, INCLUYE: CORTE, REMATE, HERRAMIENTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	M2	12.27	296.54	3,638.55

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

6 DE 26



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MÓTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
32	RECUBRIMIENTO EN MURO A BASE DE RECINTO COLOR ROJO PORO CERRADO DE 30 X 30 X 02 CMS. ASENTADO CON PEGA MARMOL Y JUNTEADO CON COLOR ROJO CON JUNTAS A HUESO, INCLUYE: CORTE, REMATE, HERRAMIENTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	M2	24.50	499.20	12,230.40
33	EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, INCLUYE: BOLEADOS, ANDAMIOS Y ACARREOS.	ML	117.92	61.20	7,216.70
34	BAJANTE PARA AGUAS PLUVIALES DE TUBO PVC SANITARIO DE NORMA DE 4" DE DIAM. CON ALTURA HASTA DE 10.00M. INCLUYE: SOPORTERIA, ABRAZADERAS TIPO OMEGA, MATERIALES, CODOS, PEGAMENTO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PASOS EN LOSA DE CONCRETO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, A CUALQUIER NIVEL.	ML	10.00	96.67	966.70
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE AZOTEA TIPO PRETIL MCA. HELVEX, MOD. 4954. INC: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	1,178.83	3,536.49
36	FABRICACION Y COLOCACION DE MURO DE TABLACIMIENTO PARA BAJANTES (DUROCK) A UNA CARA, TERMINADO, INCLUYE: POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE DS DE 1 1/4, TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", CINTA DE REFUERZO EXTERIORES DE NYLON, COMPUESTO PARA JUNTAS Y AFINADO BASE COAT EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE, ANCLAS EXPANSIVAS, DUROCK DE 13 MM, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN CUALQUIER NIVEL."	M2	6.40	630.42	4,034.69
37	CONSTRUCCION DE MESA DE TRABAJO CON DOBLE TARJA DE 3.40 X 0.60 X 0.90 MTS. DE ALTO A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESP. Y 60 CM DE ANCHO, PARA RECIBIR 2 TARJAS DE 50 X 60 X 30 CMS. DE FONDO C/U EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 T-304, ARMADA CON VARILLA #3 (3/8) A CADA 30 CM, EN AMBOS SENTIDOS. INC.: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO (VER PLANO CORRESPONDIENTE PARA DETALLES Y TIPO DE AZULEJO), DESPERDICIOS, DESPATILLADO, REMATES, EMBOQUILLADO, CESPOL CROMADO MARCA LIRREA FIG. 207, MANGUERA COFLEX, LLAVES ANGULARES, MATERIALES MENORES Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL."	PZA	1.00	12,499.49	12,499.49

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

7 DE 26





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
38	CONSTRUCCION DE MESA DE TRABAJO DE 4.50 X 0.60 X 0.90 MTS. DE ALTO A BASE DE LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESP. Y 60 CM DE ANCHO, ARMADA CON VARILLA #3 (3/8) A CADA 30 CM, EN AMBOS SENTIDOS. INC.: HUECO DE 0.80 X 60 CMS. PARA RECIBIR ESTUFA, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO (VER PLANO CORRESPONDIENTE PARA DETALLES Y TIPO DE AZULEJO), DESPERDICIOS, DESPATILLADO, REMATES, EMBOQUILLADO, MATERIALES MENORES Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL."	PZA	1.00	5,415.96	5,415.96
39	MOSTRADOR A BASE DE 3 MUROS DE TABIQUE 11 X 14 X 28 CMS. ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE SECCION 0.60 X 1.10 MTS. DE ALTO, APLANADOS POR AMBAS CARA INCLUYENDO LA BOQUILLA Y LOS BOLEADOS, 2 LOSA DE CONCRETO DE 2.03 X 0.10 CMS. DE ESPESOR C/U, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CM'S. EN AMBAS DIRECCIONES. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, REVOLVEDORA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TERMINADA TIPO GRANITO Y UNA CAPA DE BARNIZ MARINO.	PZA.	1.00	4,353.98	4,353.98
<b>SUMA</b>					<b>90,048.52</b>
<b>PISOS</b>					
40	FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 TMA= 3/4, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENC, AGUA, MATERIALES, EXTENDIDO, REGLEADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M2	79.30	193.21	15,321.55
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA MARCA DALTILE DE PRIMERA CALIDAD, MODELO SIERRA COLOR COBRIZADO DE 33 x 33 CMS. ASENTADO CON PEGAPISO PERDURA Y JUNTEADOR DE COLOR GRIS, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA.	M2	79.30	275.14	21,818.60
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 CMS. A BASE DE LOSETA DE CERAMICA MARCA DALTILE DE PRIMERA CALIDAD, MODELO SIERRA COLOR COBRIZADO DE 33 X 33 CMS. ASENTADO CON PEGAPISO PERDURA Y JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE: CORTE, PERFILADO, DESPERDICIOS, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	69.95	93.03	6,507.45
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES EN PUERTAS, MARCA PHILLIPS, INCLUYE; MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANIOBRAS.	PZA	5.00		331.80
<b>SUMA</b>					<b>43,979.40</b>

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE 26



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
<b>ALUMINIO Y HERRERIA</b>					
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE PERFILES DE ALUMINIO SERIE 50, MODELO CLASSIC, COLOR NEGRO, MARCA CUPRUM A BASE DE PERFILES TIPO BOLSA DE 3". SEGUN PLANOS INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS DENTRO DE LA OBRA HASTA SU LUGAR DE COLOCACION, NIVELACION, PLOMEO, TORNILLERIA Y PIJAS P/FIJACION, SELLO PERIMETRAL CON VINIL, LIMPIEZA DURANTE Y POSTERIOR A LA COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	5.30	1,614.43	8,556.48
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALIGA DE 1.00 X 2.10 MTS. CON MARCO TUBULAR Y DUELA DE LAMINA CAL. N.º. 14 VERTICAL CON REJILLA EN LA PARTE INFERIOR DE 0.50 x 0.20 MTS. SEGUN PLANO. INCLUYE: TRASLADO A LA OBRA, CHAPA PHILIPS MODELO 550, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	6,030.83	12,061.66
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTYPUERTA DE 0.90 X 2.10 M. INCLUYE: MARCO, JAMBA Y CUBRECANTOS, DE ALUMINIO, HERRAJES, ANTEPECHO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 0.90 X 0.40 M, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, SELLADO PERIMETRAL, FLETE	PZA	3.00	2,961.94	8,885.82
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS 549 A.N., INCLUYE; ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	PZA	3.00	508.66	1,525.98
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE PISO PARA PUERTA. INC.: ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	PZA	5.00	65.84	329.20
49	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PROTECCIONES PARA VENTANERIA A BASE DE HERRERIA ESTFUCTURAL CON PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", REDONDO LISO DE 1/2 Y SOLERA DE 1/4" X 1 1/2" SEGUN PLANO. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, PINTURA DE TALLER, AJUSTES Y DETALLES REALIZADOS EN OBRA DE ACUERDO A LO CONSTRUIDO, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIAS, MANO DE OBRA CALIFICADA	KG	102.30	51.03	5,220.37

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARIA ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA MCA. PHILLIPS MODELO 715, PARA PUERTA DE PROTECCIONES. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y ACARREOS EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	2.00	310.24	620.48
51	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE INGRESO ABATIBLE DE 2 HOJAS DE 2.15 MTS. X 2.26 MTS. DE ALTURA CADA HOJA FABRICADA EN TUBO CUADRADO DE CALIBRE 14 (1.8mm) Y MALLA DE ACERO GALVANIZADA A BASE DE VARILLA CAL 6 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC Y UNA CAPA PROTECTORA DE POLIESTER TERMOENDURECIDA CON UNA ALTURA DE 2.50 M INCLUYE: BISAGRAS CLASE REFORZADA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE Y SOLDADAS ANTES DE PINTAR, CERRADURA CLASE REFORZADA DE ALUMINIO CON INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA SEGURIDAD Y ESPECIAL PARA USO EN EXTERIORES, ACARREOS, TAPON DE POSTE, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. (VER DETALLE EN PLANO)	PZA	1.00	15,601.19	15,601.19
52	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA PEATONAL DE INGRESO ABATIBLE DE 1 HOJAS DE 1.30 MTS. X 2.26 MTS. DE ALTURA. FABRICADA EN TUBO CUADRADO DE CALIBRE 14 (1.8mm) Y MALLA DE ACERO GALVANIZADA A BASE DE VARILLA CAL 6 CON RECUBRIMIENTO DE ZINC Y UNA CAPA PROTECTORA DE POLIESTER TERMOENDURECIDA CON UNA ALTURA DE 2.50 M INCLUYE: BISAGRAS CLASE REFORZADA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE Y SOLDADAS ANTES DE PINTAR, CERRADURA CLASE REFORZADA DE ALUMINIO CON INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA SEGURIDAD Y ESPECIAL PARA USO EN EXTERIORES, ACARREOS, TAPON DE POSTE, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. (VER DETALLE EN PLANO)	PZA	1.00	9,641.93	9,641.93
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE ACERO GALVANIZADO ANTI SALITRE CAL. 24, CON DIMENSIONES DE 4.00 MTS DE ANCHO POR 1.70 MTS DE ALTURA (AREA DE VANO FABRICADA A BASE DE DUELA TIPO PECHO DE PALOMA O EUROPEA, INCLUYE: GUIAS, SOPORTES, BARRA TUBULAR DE 2 1/2, POLEAS, RESORTES, HERRAMIENTAS, TRASLADO, MANO DE OBRA, SOLDADURA, EQUIPO, LIMPIEZA, AJUSTES, NIVELADO, PLOMEC, PRUEBAS.	PZA	1.00	6,899.09	6,899.09

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
54	FORJADO DE ESCUDO (UNO) DE CON SECCION DE 0.60 X 0.80 CMS. DE ALTO Y LEYENDAS INSTITUCIONALES "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA" (24 LETRAS) CON SECCION DE 0.20 X 0.30 CMS. DE ALTO E IDENTIFICATIVO PARTICULAR ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MODULO SN. FCO. DE ASIS ( 52 LETRAS Y 4 PUNTOS) CON SECCION DE 0.12 X 0.15 CMS. DE ALTO, A BASE DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE RECORTADO CON ACABADO MATE DE 7 CMS. DE ESPESOR UTILIZANDO LA TIPOGRAFIA OFICIAL Y ESCUDO, ( TIMES NEW ROMAN EN LETRAS ALTAS DE 30 CMS. Y BOLD EN LETRAS BAJAS DE 15 CMS. ) CONFORME A PROYECTO Y/O INDICACIONES DE SUPERVISION, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION, TRAZO, ALINEADO, CENTRADO, ESCUADRE, MATERIAL DE FIJACION AL MURO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y ACARREOS.	JGO	1.00	48,452.75	48,452.75
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 3/4" DE 10 X 10 CMS PARA ANCLAJE DE PUERTA A CASTILLO EN MURO INCLUYE : CORTES,SOLDADURA, FONDO DE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE MARCA COMEX,NIVELACION, ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	12.00	78.38	940.56
<b>SUMA</b>					<b>118,735.51</b>
<b>INSTALACION HIDROSANITARIA</b>					
56	SALIDAS SANITARIAS PARA LAVABOS, TARJAS Y VERTEDEROS CON TUBERIA DE PVC DE NORMA DE 2 DE DIAMETRO, HASTA 2.00 M , INCLUYE : SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREOS, CODOS, COPLES, CONEXIONES, PEGAMENTO, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA."	SAL	2.00	584.25	1,168.50
57	SALIDA HIDRAULICA DE 19 MM CON TUBERIA DE COBRE DE TIPO "M" HASTA 2.00 M INCLUYE : TRAZO, MATERIALES, INSTALACION, ACARREOS DE MATERIALES, CODOS, COPLES, CONEXIONES, PRUEBAS HIDROSTATICAS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS. EN CUALQUIER NIVEL	SAL	2.00	498.27	996.54
58	SALIDA HIDRAULICA DE 13 MM CON TUBERIA DE COBRE DE TIPO "M" HASTA 2.00 M INCLUYE : TRAZO, MATERIALES, INSTALACION, ACARREOS DE MATERIALES, CODOS, COPLES, CONEXIONES, PRUEBAS HIDROSTATICAS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS. EN CUALQUIER NIVEL	SAL	2.00	534.11	1,068.22

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARIA ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
59	SALIDA SANITARIA PARA INODOROS CON TUBERIA DE PVC DE NORMA DE 4 DE DIAMETRO HASTA 2.00 M. INCLUYE : SUMINISTRO, ACARREO DE MATERIALES, TENDIDO DE TUBERIA, RANURAS EN MURO, EXCAVACIONES, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, COPLES, TEES, CODOS, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA"	SAL	2.00	299.63	599.26
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE NORMA DE 1 DIAM. INCLUYE : RANURAS EN MUROS, PASOS, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO DE CEM-ARE 1 : 4, CONEXIONES, CODOS, TEES, COPLES, SOLDADURA, ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA."	ML	25.00	371.25	9,281.25
61	SUMINISTRO E INSTALACION DE W.C. ALARGADO DE TANQUE, MARCA IDEAL ESTANDAR, MOD. PROGRESO, INCLUYE: ASIENTO DE PLASTICO, DISPOSITIVO VENTURI, ACCESORIOS PARA TANQUE EN BRONCE, FIJACION, NIVELACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, FLETES, MANO DE OBRA Y ACARREOS Y PRUEBAS. ( DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO ).	PZA	2.00	4,234.60	8,469.20
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL, MARCA AMERICAN STANDARD. MOD. HABITAT, INCLUYE: PEDESTAL, LLAVE ANGULAR FIG. 401, CESPOL CROMADO, VALVULA ECONOMIZADORA MCA. HEVEX MOD. TV-105, CUBRETALADROS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS Y ACARREOS	PZA	2.00	3,221.11	6,442.22
63	LINEA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE NORMA EN 4 DE DIAMETRO. INCLUYE : SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREOS, TENDIDO DE TUBERIA, EXCAVACIONES, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4 , COPLES, CODOS, TEES, CODOS, CONEXIONES, PEGAMENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA."	ML	22.00	97.73	2,150.06
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA MARCA CRISOBA, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	420.14	840.28
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA MARCA CRISOBA, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	360.31	720.62
66	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOALLERO MARCA CRISOBA, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	834.32	1,668.64

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
12 DE 26



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	P. U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
67	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 MTS. DE SECCION, MONTADA EN BASTIDOR DE MADERA Y TRIPLAY DE PINO DE 6 MM., INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	630.86	1,261.72
<b>SUMA</b>					<b>34,666.51</b>
<b>PINTURA</b>					
68	PINTURA VINILICA DE COMEX O VINI-HOGAR SHERWIN WILLIAMS EN MUROS APLANADOS DE MEZCLA APALILLADOS O PULIDOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL	M2	78.98	53.13	4,196.21
69	PINTURA DE ESMALTE REKOR MARCA COMEX, COLOR INSTITUCIONAL, EN HERRERIA CERRADA MEDIDA POR LOS DOS LADOS, TRABAJO TERMINADO. INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	9.24	56.56	522.61
70	PINTURA DE ESMALTE REKOR MARCA COMEX, COLOR INSTITUCIONAL, EN HERRERIA ABIERTA MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO. INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.80	56.23	607.28
<b>SUMA</b>					<b>5,326.10</b>
<b>LIMPIEZA</b>					
71	LIMPIEZA EN PISO DE CERAMICA, CON AGUA Y JABON, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	79.30	8.64	685.15
72	LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABON, 2 CARAS, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	5.30	8.64	45.79
73	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE; ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	119.93	18.91	2,267.88
<b>SUMA</b>					<b>2,998.82</b>

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
<b>OBRA EXTERIOR:</b>					
<b>BARDA PERIMETRAL</b>					
74	TRAZO Y NIVELACION DE OBRAS EXTERIORES ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, COLOCACION DE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO TOPOGRAFICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, REFERENCIAS Y TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	105.26	13.42	1,412.59
75	RETIRO DE LIENZO DE ALAMBRE DE PUAS (4 HILOS) Y POSTES DE MADERA A CADA 2.50 MTS., INCLUYE: MANO DE OBRA Y ACARREOS (PARA COLOCACION DE NUEVA MALLA CICLON).	ML	51.37	10.66	547.60
76	DESPALME (DESHIERBE) DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. INCLUYE: RECOLECCION, JUNTA, CARGA DIRECTA A CAMION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	105.26	20.24	2,130.46
77	EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO B", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO Y ACARREOS DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MEDIDO EN BANCO."	M3	42.10	86.50	3,641.65
78	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE GRAVA-ARENA, A BASE DE MATERIAL DE BANCO, CON UNA PROPORCION DE 60-40 % A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, MEZCLADO, TENDIDO, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS (MEDIDO EN BANCO).	M3	16.84	341.02	5,742.78
79	BASE-ANCLAJE PARA CASTILLO DE 35.0 X 35.0 X 60.0 CM, EN CIMENTACION DE PIEDRA, CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, TMA=3/4, CON 4 VARILLAS DE # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20.0 CM. , INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	PZA	44.00	396.86	17,461.84

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
80	DALA DE DESPLANTÉ DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 18 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, OCHABOS EN ARISTAS, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, CRUCE DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL."	ML	80.00	346.65	27,732.00
81	DALA DE CORONA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 18 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, OCHABOS EN ARISTAS, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, CRUCE DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL."	ML	80.00	366.45	29,316.00
82	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 18 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, OCHABOS EN ARISTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA."	ML	60.00	366.45	21,987.00
83	CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA ACOMODADA PIEDRA POR PIEDRA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M3	18.00	1,318.24	23,728.32
84	RODAPIE DE PIEDRA BRAZA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, PLOMEO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M3	18.00	1,309.92	23,578.56
85	NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3. DE 0.10 M. DE ESPESOR X 0.40 M. DE ANCHO PROMEDIO. INCLUYE: NIVELACION, TRAZO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE MATERIALES)	M2	90.00	95.82	8,623.80

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
15 DE 26





**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES**  
**UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

**PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO**

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
86	MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CMS., ACABADO APARENTE DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M2	120.00	274.51	32,941.20
87	COLOCACION DE BAYONETAS DE HERRERIA ESTRUCTURAL Y/O TUBULAR PARA RECIBIR ALAMBRE DE PUAS ( 3 HILOS), INTALADA PARA SER AHOGADA EN DALA DE CONCRETO EN CORONACION DE MURO, INCLUYE: NIVELECIION , PLOMEO, ALINEACION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTAS A CUALQUIER ALTURA.	PZA	46.00	278.92	12,830.32
88	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS SOBRE BAYONETAS, INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA.	ML	105.26	6.56	690.51
<b>SUMA</b>					<b>212,364.63</b>
<b>CISTERNA E HIDRONEUMATICO</b>					
89	CONSTRUCCION DE CASETA PARA HIDRONEUMATICO CON MEDIDAS LARGO 2.30 MTS., ANCHO 2.20 MTS., ALTURA CON DESNIVEL DE 2.50 A 2.30 MTS., A BASE DE MURO DE LADRILLO DE LAMA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 APLANADO CON EL MISMO MORTERO, DALA DE DESPLANTE Y CORONACION DE 14 x 20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8"Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS. 4 CASTILLOS EN LAS ESQUINAS ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 20 CMS., CIMENTACION DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., ACABADO APALILLADO, LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" CADA 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ACRITON 5 AÑOS EN DOS CAPAS, PINTURA DE MUROS Y LOSA, INCLUYE: PUERTA ABATIBLE CON DOS HOJAS DE 1.00 x 2.20 MTS. CON DUELA O REJILLA PINTADA CON ESMALTE COMEX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	PZA	1.00	23,529.78	23,529.78

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
 REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
90	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO INTEGRADO DE VELOCIDAD VARIABLE A PRESION CONSTANTE, MARCA VICTORIA, MOD. RF3-200V V, CONSTRUIDO CON UNA MOTOBOMBA DE UN PASO, MCA. VICTORIA, MOD.3-200 VV, DE 1 1/2 EN LA SUCCION POR 1 1/2" EN LA DESCARGA, ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELECTRICICO DE 2 HP., 220-440 V., 2 FASES, 60 HZ, 3500 RPM, TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD, PROTECCIONES POR BAJO Y ALTO VOLTAJE, CORTO CIRCUITO, DESCARGA Y FUNCIONAMIENTO EN SECO SELLADO HERMETICAMENTE, TANQUE PRECARGADO DE DIAFRAGMA, MCA. VICTORIA DE 4.4 GALONES DE CAPACIDAD, INCLUYE: CABEZAL DE DESCARGA EN FIERRO GRIS DE 1 1/2" DE DIAMETRO EXTREMO BRIDADO, CHASIS METALICO, MANOMETRO ANALOGO, SENSOR DE PRESION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS, BRIDA DE FO.FO. DE 1 1/2" CON UN EXTREMO ROSCADO, VALVULA PARA PRECARGADO DE CIERRE RAPIDO, HERRAMIENTAS, CALIBRACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MANUAL DE OPERACION, GARANTIAS POR ESCRITO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA."	PZA	1.00	41,366.99	41,366.99
91	FABRICACION DE CISTERNA DE 10.00 M3 DE CAP. DE 3.00X3.00 M Y 1.34 M DE ALTURA, MEDIDAS INTERIORES, CON MUROS DE LADRILLO DE LAMA DE 14 CM ESP. APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, LOSA SUPERIOR E INFERIOR CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADAS CON ACERO DEL NO. 2, 3 Y 4, CIMBRA COMUN EN PISOS Y LOSAS, DALAS DE 14X25 CM ARMADA CON 4 # 3 Y EST. # 2 @ 20 CM., CASTILLOS DE 14X20 CM ARMAD8 CON 4 # 3 Y EST. # 2 @ 20 CM., ( SEGUN PLANO ) INCLUYE: LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO, DESPALME, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO A" Y/O B", ACARREO DEL 100% DEL MATERIAL DE EXCAVACION FUERA DE OBRA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS, PASO DE CISTERNA A CARCAMO SECO, TUBO FO. GALV. C-40 DE 100 MM, CODO GALV. DE 90G X100 TAPON HEMBRA GALV. DE 100 MM., MEDIAS CAÑAS, BOQUILLAS, BOLEADOS."	PZA	1.00	35,908.83	35,908.83

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION


DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
92	SUCCION PARA LLENADO DE HIDRONEUMATICO A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 1 1/2, DESDE LA CISTERNA HASTA EL EQUIPO DE BOMBEO, (DE ACUERDO A GUIAS DE INSTALACION PROPORCIONADAS POR CAPECE) CONSIDERANDO UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 MTS. DESDE LA UBICACION DE LA CISTERNA AL EQUIPO HIDRONEUMATICO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, RELLENOS, ENCOFRACO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, LINEAS DE SUCCION, PICHANCHA DE 1 1/2", MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA, Y ACARREOS.	PDA	1.00	5,086.02	5,086.02
93	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE NORMA DE 1 1/4 DIAM. INCLUYE : PRUEBAS HIDROSTATICAS A UNA PRESION DE 8 KG/CM2 DURANTE 48 HR RANURAS EN MUROS, PASOS, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO DE CEM-ARE 1 : 4, CONEXIONES, CODOS, TEES, COPLES, SOLDADURA, ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA."	ML	47.00	258.60	12,154.20
94	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA PARA FLOTADOR COMPACTA URREA F-04N-19, PARA TUBERIA DE 3/4", INCLUYE: BOLA FLOTADOR DE COBRE DE 6", MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	335.47	335.47
95	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLOTADOR ELECTRICO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREOS.	PZA	1.00	223.54	223.54
96	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PICHANCHA DE 50 mm., MARCA URREA (fig. 44P) INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	PZA	1.00	595.32	595.32
97	LINEA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE NORMA EN 6 DE DIAMETRO. INCLUYE : SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREOS, TENDIDO DE TUBERIA, EXCAVACIONES, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4 , COPLES, CODOS, TEES, CODOS, CONEXIONES, PEGAMENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA."	ML	198.32	159.98	31,727.23
98	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE NORMA DE 2" DE DIAM. INCLUYE : RANURAS EN MUROS, PASOS, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO DE CEM-ARE 1 : 4, CONEXIONES, CODOS, TEES, COPLES, SOLDADURA, ACARREOS DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA."	ML	125.00	568.32	71,041.25
99	REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, PLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1/8", DESPERDICIOS Y ACARREOS.	PZA	7.00	2,355.38	16,487.66

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

*[Firma]*



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION


DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
100	REGISTRO HIDRAULICO DE 60X80X50 CM CON TABIQUE 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE. 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO, PASO Y RECEPCION DE TUBERIA POR SUS MUROS CON MORTERO CEM-ARE 1:4, CON MARCO DE ANGULO DE 1 1/4X1 1/4"X 1/4" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2"X 1 1/2"X1/4" DE ACERO ESTRUCTURAL Y TAPA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, HECHO EN OBRA CON TEXTO " RED HIDRAULICA" EN BAJO RELIEVE PARA IDENTIFICACION, VAR. #3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE : EXCAVACION Y RELLENO DE APROCHES, CIMBRADO, ARMADO, TRAZO Y NIVELACION, COLADO DE CONCRETO, FONDO DE GRAVA DE 3/4", DE 20 CM DE ESPESOR, BOLEADOS, ACARREO DE MATLS.,HERRAM. Y MANO DE OBRA."	PZA	4.00	1,519.74	6,078.96
<b>SUMA</b>					<b>244,535.25</b>
<b>FOSA SÉPTICA(10 M3 DE GAPAIDAD)</b>					
101	TRAZO Y NIVELACION DE EXTERIORES ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL. INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE EJES Y/O ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	13.07	13.42	175.40
102	DESPALME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PROYECCION DE CUBIERTA).	M2	18.00	19.75	355.50
103	EXCAVACION EN CAJON POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICAS DE MATERIAL TIPO "B" DE 0.0 A 2.00mts. DE PROFUNDIDAD EN SECO. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	19.80	73.73	1,459.85
104	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 6.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS	M2	13.07	116.68	1,525.01
105	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN LOSA DE CIMENTACION Y LOSA PLANA, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLITAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	KG	525.17	23.42	12,325.74

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
19 DE 26




**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES**  
**UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

**PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO**

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
106	CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 2da. O DUELA METALICA, ACABADO COMUN. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, APUNTALAMIENTO, CHAFLAN, GOTERO, FRENTES U OCHAVOS.	M2	70.60	193.06	13,630.04
107	CONCRETO F'c=250kg/cm2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA. INCLUYE: CURADO, VIBRADO, DESPERDICIOS E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 4 %, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	4.67	1,962.02	9,162.63
108	TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 DE 70x70 cms. Y 8cms. DE ESPESOR ARMADO CON 5 VARILLAS DEL No.3 EN AMBOS SENTIDOS Y JALADERAS DE VARILLA DEL No.3, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	322.14	644.28
109	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, APIZONADO A MANO EN CAPAS DE 20 cms. MEDIDO EN SECCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	2.50	304.49	761.23
110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE NORMA EN PASO DE MUROS DE CONCRETO DE 2" (EN PASOS) DE 30cms. DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	44.53	89.06
111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE NORMA EN PASO DE MUROS DE CONCRETO DE 4" (EN PASOS) DE 30cms. DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	74.23	222.69
112	APLANADO EN MUROS DE CONCRETO CON MORTERO A BASE DE CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO, EN CARAS INTERIORES DE LOS MUROS. INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL , CURADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA..	M2	65.95	147.56	9,731.58
<b>SUMA</b>					<b>50,083.01</b>
<b>SUBESTACION</b>					
113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 CON PROTOCOLO INCLUYE: ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA.	PZA.	1.00	5,751.30	5,751.30
114	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS30" PARA 23 KV NORMA CFE ( 05 TO 06 ) ( B C N ) INCLUYE: 1 ( UNO ) CRUCETAS PT-200, 1 ( UNO ) ABRAZADERA UC, 3 ( TRES ) ALFILER 2A, 3 ( TRES ) AISLADOR ALFILER 22PD, 3 ( TRES ) AMARRE AL SUAVE CAL. NO. 4, 3 ( TRES ) VARILLA PROTECTORA, FLETES Y MANO DE OBRA.. ( TODOS LOS MATERIASLES DEBERAN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAPEM )."	PZA	1.00	4,989.13	4,989.13



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
 REPRESENTANTE LEGAL



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-11-700 CON PROTOCOLO INCLUYE: ACARREOS, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO I Y/O II MANO DE OBRA, EQUIPO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA, EL MATERIAL DEBERA DE CONTAR CON PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE LAPEM.	PZA	1.00	5,271.63	5,271.63
116	SISTEMA DE CONEXION A TIERRA FORMADO POR 3 VARILLAS COPPER WELD DE 5/8 X 3 MTS. CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG. Y SOLDADURA FUNDENTE CADWELL NO. 90. INCLUYE; EXCAVACIONES, CONEXIONES, RELLENOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA."	PZA.	2.00	2,992.44	5,984.88
117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RD30 CLASE 23 KV. CON CORTACIRCUITOS FUSIBLES COMPLETOS. INCLUYE; CONEXION A LAS LINEAS DE LA C.F.E. SUS CONECTORES ESTRIBOS, PERICOS, CABLE, TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES PARA 23 KV. COMPLETOS ( INCLUYE; LISTONES FUSIBLES ). DOS CRUCETAS PR-200, CUATRO PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457 MM. UNA MOLDURA RE, DOS OJOS RE, TRES AISLADORES ASUS DE 25 KV. TRES GRAPAS REMATE RAL-8 PARA CAL. # 1/0 AWG. FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, TRASLADOS, ARRASTRES, ELEVACIONES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONEXION, NIVELACION Y MANO DE OBRA CALIFICADA A CUALQUIER NIVEL, TODOS LOS MATERIALES DEBERAN DE CONTAR CON PROTOCOLOS DE PRUEBAS LAPEM.	PZA	1.00	4,945.71	4,945.71
118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD30" PARA 23 KV NORMA CFE ( 05 RO 11 ) ( B C N ) INCLUYE: 2 (DOS ) CRUCETAS PR-200, 4 (CUATRO) PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457 MM, 1 (UNO) MOLDURA RE, 2 ( DOS ) OJO RE, 3 (TRES) AISLADOR ASUS DE 25 KV, 3 (TRES) GRAPA REMATE RAL-8 PARA CAL. 1/0 AWG, FLETES Y MANO DE OBRA. (TODOS LOS MATERIALES DEBERAN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAPEM)."	PZA	1.00	4,945.71	4,945.71
119	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RSA" NORMA CFE INCLUYE: 1 PERNO ANCLA 1PA, 1 CRUCETA CANAL MUERTO, 1 AISLADOR RETENIDA 3R, 1 GUARDACABO 3/8", 1 GRAPA PARALELA GP1, 17 MTS. CABLE AG DE 3/8" 1 CEPA PARA COLOCACION DE ANCLA EN TERRENO TIPO 1."	PZA	1.00	4,571.46	4,571.46
120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO RBA" NORMA CFE INCLUYE:1 PERNO ANCLA 1PA, 1 BASE Y GRAPA RB, 1 CRUCETA CANAL MUERTO,1 AISLADOR RETENIDA 3R, 1 GUARDACABO 3/8",1 GRAPA PARALELA GP1, 15 M. CABLE AG DE 3/8" CEPA PARA COLOCACION DE ANCLA EN TERRENO TIPO 1."	PZA	1.00	4,571.46	4,571.46



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES**  
**UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR  
 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

**PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO**

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO CALIBRE 1/0, TIPO ACSR 25 KV, MARCA CONDUMEX. INCLUYE: FLETE, ELEVACION, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIO, CATENARIA Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL. ( TODOS LOS MATERIALES DEBERAN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAPEM)	ML.	140.00	156.35	21,889.00
122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, TIPO POSTE, AUTOENFRIADO EN ACEITE, PARA 23,000 VOLTS. EN MEDIA TENSION, 220/127 VOLTS EN BAJA TENSION. NORMA J-116 ANCE, INCLUYE: PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES MENORES, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS, FLETE, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	PZA	1.00	60,784.38	60,784.38
123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR3B", PARA SUBESTACION INCLUYE: 4 (CUATRO) ABRAZADERAS 3UH, 4 (CUATRO) PLACAS 2PC, 2 (DOS) TORNILLOS MAQUINA DE 16 X 79 MM., 3 (TRES) APARTARRAYOS DE OXIDO DE ZINC DE 21 KV, 3 (TRES) CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 23 KV, 3 (TRES) CONECTORES ESTRIBO 1/0, 3 (TRES) CONECTORES PERICO, 3 (TRES) CONECTORES DE COMPRESION DE TIPO PURO CAL. 1/0, 10 KG. DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG, 3 (TRES) LISTON FUSIBLE 33 KV, 1 (UNA) CRUCETA PT-200, 1(UNA) ABRAZADERA UL, 1 (UNA) PLATAFORMA T3, (TODOS LOS MATERIALES DEBERAN CONTAR CON PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAPEM), MATERIALES, FLETES, Y MANO DE OBRA."	PZA	1.00	11,456.26	11,456.26
124	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 76 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, CORTE, AJUSTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS	PZA	1.00	575.02	
125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA CON ROSCA DE 76 MM DE DIAMETRO, INCLUYE COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION A BASE DE SOPORTES DE UNICANAL 4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y VARILLA ROSCADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	470.92	
126	SISTEMA DE CONEXION A TIERRA FORMADO POR 6 VARILLAS COPPER WELD DE 5/8 X 3.00 MTS. CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 AWG Y SOLDADURA FUNDENTE CADWELL NO. 200, 150 Y 90 INCLUYE; EXCAVACIONES, CONEXIONES, RELLENOS, PARA GARANTIZAR UNA RESISTENCIA A TIERRA DE 15 OHMS EN TIEMPO DE LLUVIAS DE 10 OHMS EN TIEMPO DE ESTIAJE."	PZA.	1.00	8,477.96	



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
 REPRESENTANTE LEGAL



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES**  
**UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

**PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO**

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE MEDICION DE 100 X 60 X 40 CM. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	PZA	1.00	5,005.54	5,005.54
128	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET DE MEDICION TIPO 7 X 200 AMP INCLUYE: CONEXION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	PZA	1.00	1,122.29	1,122.29
129	DICTAMEN DE VERIFICACION A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PLANTEL (SUBESTACION Y BAJA TENSION). EMITIDO POR UNA UNIDAD DE VERIFICACION APROBADA POR LA SECRETARIA DE ENERGIA Y CON REGISTRO VIGENTE. INCLUYE: ADECUACION DE LOS PLANOS ELECTRICOS DEL NUCLEO DE LA ESCUELA CON CUADROS DE CARGAS Y DIAGRAMAS UNIFILAR PARA REVISION Y APROBACION DE LA UNIDAD VERIFICADORA.	PDA	1.00	18,153.07	18,153.07
130	TRAMITE ANTE C. F. E. PARA LA CONEXION DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION, A LA SUB-ESTACION, INCLUYE: PAGOS NECESARIOS POR CONEXION Y LIBRANZA.	PDA	1.00	4,816.81	4,816.81
131	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE LA C.F.E. INCLUYE PAGO DE DEPOSITO DE GARANTIA POR 40 KW DE DEMANDA.	PDA	1.00	15,929.47	15,929.47
132	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 50 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	ML	25.00	58.16	1,454.00
133	ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION Y ACOMETIDA EN MEDIA TENSION ASI COMO TRAMITE ANTE C.F.E. PARA SU APROBACION INCLUYE: PAGOS NECESARIOS A LA DEPENDENCIA.	PDA	1.00	4,808.23	
134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C. MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 4/0 AWG, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. PRUEBAS Y ACARREOS.	ML	60.00	283.26	16,995.60



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
 REPRESENTANTE LEGAL





**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**  
**COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES**  
**UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

**PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO**

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 2 AWG, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREOS.	ML	45.00	101.94	4,587.30
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MAS NBAR 1250, MARCA BTICINO, CAT. BP1M025C10D, INCLUYE: INTERRUPTOR PPAL. MEGATIKER 3 POLOS, 250 AMP, CONEXIONES, CONECTORES, PRUEBAS, SOPORTERIA, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS EN TAPA DE TABLERO, MATERIALES MENORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS SUPERVISION Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	27,791.68	27,791.68
137	SUMINISTRO Y FABRICACION DE REGISTRO TIPO TRINCHERA PARA COLOCAR EL TABLERO GENERAL I-LINE. HECHO CON LADRILLO DE LAMA, APLANADO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CON MEDIDAS DE 1.10 X 0.50 X 0.90 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO HERRAMIENTAS, LIMPIEZAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,621.75	1,621.75
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MEGATIKER DERIVADO MARCO M1 160N CON 3 POLOS, DE 40 AMPERES, MCA. BTICINO, CAT. T713N40, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y ACARREOS.	PZA	1.00	3,562.82	3,562.82
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MEGATIKER DERIVADO MARCO M1 160N CON 3 POLOS, DE 125 AMPERES, MCA. BTICINO, CAT. T713N125, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y ACARREOS.	PZA	1.00	6,778.05	6,778.05



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

*[Handwritten signatures and marks]*

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
 REPRESENTANTE LEGAL



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
140	CONSTRUCCION EN SITIO DE CASETA PARA TABLERO ELECTRICO CON DIMENCIONES INTERIORES DE 2.30 X 2.20 X 1.00CM., A BASE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CM DE ESPESOR COMO CIMENTACION, ARMADO CON 1 VAR. DEL #3@ 30CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO, MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 7 X 14 X 28 CM. A SOGA ASENTADO Y APLANADO EN AMBAS CARAS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROP: 1:3, DALAS DE 14 X 15 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ARMADA CON 4 VARS DEL #3 Y E#2@30CM., CASTILLOS DE 14 X 15 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ARMADA CON 4 VARS DEL #3 Y E#2@30CM., LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2., DE 5 CM DE ESPESOR, CON ACABADO APALILLADO, (VER PLANO DE DETALLE), INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENOS, PUERTAS DE RJILLA A BASE DE HERRERIA TUBULAR DE 2.00 X 2.10 MTS, EN DOS HOJAS, BISAGRAS, CHAPA PHILLIPS 715, ANCLAS, PASADOR, APLANADOS, BASE PARA EQUIPO, PINTURA VINILICA SOBRE APLANADOS, PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA A DOS MANOS, CIMBRA APARENTE EN LOSA SUPERIOR, CIMBRA COMUN EN DALAS Y CASTILLO, DECIMBRA, REMATES, BOLEADOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	23,818.46	23,818.46
141	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PRECOLADO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO RMTB-3 DE 1.16X1.16X1.16 MTS. CON ARO Y TAPA EMBISAGRADA 84-B. MARCA CENMEX. INCLUYE: FONDO DE GRAVA, EXCAVACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	7,580.30	7,580.30
142	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 32 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	ML	20.00	26.96	539.20
143	SUMINISTRO E INSTALACION DE JALCRETO F'C=100 KGS/CM2 PARA ENCOFRADO DE 20 X 20 CMS. HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	2.00	1,178.24	2,356.48

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERIA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASIS.

## PRESUPUESTO BASE A PRECIO DE MERCADO

No.	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
144	EXCAVACION EN ZANJA CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES PARA LA COLOCACION DE TUBERIAS CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00 M. DE PRFUNDIDAD INC. AFINE DE FONDOS Y TALUDES, RELLENO Y COMPACTACION RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA.	M3	10.00	86.50	865.00
SUMA					294,825.47
<b>RESUMEN</b>					
<b>CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETERIA</b>					
PRELIMINARES					42,321.14
CIMENTACION					19,953.29
ESTRUCTURA					70,034.28
AZOTEA					63,280.01
ALBAÑILERIA Y ACABADOS					90,048.52
PISOS					43,979.40
ALUMINIO Y HERRERIA					118,735.51
INSTALACION HIDROSANITARIA					34,666.51
PINTURA					5,326.10
LIMPIEZA					2,998.82
SUMA 1					491,343.58
<b>OBRA EXTERIOR</b>					
BARDA PERIMETRAL					212,364.63
CISTERNA E HIDRONEUMATICO					244,535.25
FOSA SÉPTICA					50,083.01
SUMA 2					506,982.89
<b>SUBESTACION</b>					
SUBESTACION					294,825.47
SUMA 3					294,825.47
SUMA 1-2-3					1,293,151.94
SUBTOTAL					1,293,151.94
16 % IVA					206,904.31
TOTAL					1,500,056.25

ING. OSCAR MARTINEZ CARRASCO  
REPRESENTANTE LÉGAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


# ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.

CALLE LIMA No. 288-A, COL. BALCONES DEL SOL, ZAPOPAN,  
JALISCO. TEL. 3180-5137. e-mail: [omcsa.soluciones@gmail.com](mailto:omcsa.soluciones@gmail.com)

CONCURSO:	SENS-CONC-022-2015	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
APERTURA:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERÍA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTOMILCO, MÓDULO SAN FRANCISCO DE ASÍS.			

## DIAS CALENDARIO

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

*[Handwritten signature]*

LUIS MARTINEZ CABRASCO

*[Large handwritten signature]*


# ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.

CALLE LIMA No. 288-A, COL. BALCONES DEL SOL, ZAPOPAN,  
JALISCO. TEL. 3180-5137. e-mail: [omcsa.soluciones@gmail.com](mailto:omcsa.soluciones@gmail.com)

<b>CONCURSO:</b> SEMISCONC-022-2015 <b>APERTURA:</b> 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015	<b>PLAZO:</b> 60 DIAS NATURALES
CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, REHABILITACIÓN DE CAFETERÍA, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTO Y DESECHO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTOMILCO, MODULO SAN FRANCISCO DE ASÍS.	

Unidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
MODULO																							
MODULO																							
MODULO																							
MODULO																							
MODULO																							
MODULO																							
MODULO																							
MODULO																							
MODULO																							
MODULO																							
MODULO																							
MODULO																							
MODULO																							
MODULO																							
MODULO																							

- Nombre del PRESUPUESTO:** CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE CAFETE
- PRELIMINARES
  - CIMENTACION
  - ESTRUCTURA
  - AZOTEA
  - ALBAÑILERIA Y ACABADOS
  - PISOS
  - ALUMINIO Y HERRERIA
  - BAÑOS
  - PINTURA
  - LIMPIEZA
  - OBRA EXTERIOR
  - BARRA PERIMETRAL
  - CISTERNA E HIDRONEUMÁTICO
  - FOSA SÉPTICA
  - SUBESTACION
  - SUBESTACION



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

