UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa
Secretaria Administrativa
Coordinacion de Servicios Generales

INVITACION
Empresa: TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
Contacto; mar Palomera
INVITAC o: INV-002-CUCOSTA-2024

PROYECTO: AIRES ACONDICIONADOS EN MODULO K

Con fundamento en los articulos 18 fraccion 11, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con
las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la
adjudicacion por la modalidad de Invitacién.

En caso de interesarle participar en este concurso debera recoger las bases, previo cumplimiento de los requisitos
solicitados para lo cual debera presentar, la documentacion que se relaciona a continuacion:

1. Oficio de aceptacién de la invitacion dirigido al Coordinador de Servicios Generales en papel membretado
de la Empresa.

2. Inscripcion, sera necesario presentar la siguiente documentacién:

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona fisica acta de nacimiento certificada (original y
copia).

B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).

C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.

D. Copia de identificacién oficial con fotografia del representante legal.

E. Copia de Declaracién Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.

H. Curriculo de la empresa.

1. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo (ltimos pagos.

J. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la
fecha de la invitacion.

3. Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art.
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios de la Universidad de
Guadalajara.

4. Constancia de situacion fiscal, con fecha de emisién de no més de 30 dias anteriores a la fecha de esta
invitacion.

5. Copia del Registro vigente de personas fisicas o morales, que presten servicios especializados o
ejecuten obras especializadas (REPSE), a que se refiere el articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

6. Opinién POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion, con fecha de emisién de no mas de 30 dias anteriores a la fecha de esta invitacion.

Entregar la documentacion completa a mas tardar el dia 12 de los presentes, a las 18:00 hrs.
Sin otro particular, me despido reiterandole la méas sincera consideracion y respeto.

Atentamente
“PIENSA Y TRABAJA"

30 afios de la Autonomia de la Universidad de Guadalajara y de sy
Puerto Vallarta, Jal., 08 de febrero de 2024«

Arq. Francisco Ja):lmﬁinto Canela

Coordinador rvicios Generales

anizacion en Red”

Av-Universidad no. 203, Delegacidn Ixtapa
C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, México
Tels. [52] (322) 22 6 22 75 Ext. 66275
www.cuc.udg.mx




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa
Secretaria Administrativa
Coordinacién de Servicios Generales

INVITACION
Empresa: MOISES O FLORES
Representante Legal Moises Ocampo Flores
INVITACION No: INV-002-CUCOSTA-2024

PROYECTO: AIRES ACONDICIONADOS EN MODULO K

Con fundamento en los articulos 18 fraccidn 1I, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con
las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la
adjudicacion por la modalidad de Invitacion.

En caso de interesarle participar en este concurso deberd recoger las bases, previo cumplimiento de los requisitos
solicitados para lo cual debera presentar, la documentacién que se relaciona a continuacion:

1. Oficio de aceptacién de la invitacién dirigido al Coordinador de Servicios Generales en papel membretado
de la Empresa.

2. Inscripcion, sera necesario presentar la siguiente documentacion:

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona fisica acta de nacimiento certificada (original y
copia).

B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).

C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.

D. Copia de identificacién oficial con fotografia del representante legal.

E. Copia de Declaracion Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.

H. Curriculo de la empresa.

1. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo Ultimos pagos.

J. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la
fecha de la invitacién.

3. Declaracién escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art.
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios de la Universidad de
Guadalajara.

4. Constancia de situacién fiscal, con fecha de emisién de no mas de 30 dias anteriores a la fecha de esta
invitacion,

5. Copia del Registro vigente de personas fisicas o morales, que presten servicios especializados o
ejecuten obras especializadas (REPSE), a que se refiere el articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

6. Opinién POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al articulo 32-D del Cddigo
Fiscal de la Federacion, con fecha de emisién de no mas de 30 dias anteriores a la fecha de esta invitacion.

Entregar la documentacién completa a mas tardar el dia 12 de los presentes, a las 18:00 hrs.
Sin otro particular, me despido reiterandole la mas sincera consideracion y respeto.

Atentamente
“PIENSA Y TRABAJA”
“30 aiios de la Autonomia de la Universidad de Guadalajara y de s
Puerto Vallarta, Jal., 08 de febrero de 2

anizacion en Red”

vier Jacinto Canela
Coordina de Servicios Generales

Av. Universidad no. 203, Delegaciodn Ixtapa
C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, México
Tels. [52] (322) 22 6 22 75 Ext. 66275
www.cuc.udg.mx




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa

Secretaria Administrativa
Coordinacién de Servicios Generales

INVITACION
Empresa: O MEJIA
Contacto Ifonso Mejia Contreras
INVITAC o: INV-002-CUCOSTA-2024

PROYECTO: AIRES ACONDICIONADOS EN MODULO K

Con fundamento en los articulos 18 fraccion II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con
las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la
adjudicacion por la modalidad de Invitacion.

En caso de interesarle participar en este concurso debera recoger las bases, previo cumplimiento de los requisitos
solicitados para lo cual debera presentar, la documentacién que se relaciona a continuacién:

1. Oficio de aceptacion de la invitacién dirigido al Coordinador de Servicios Generales en papel membretado
de la Empresa.

2. Inscripcion, sera necesario presentar la siguiente documentacion:

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona fisica acta de nacimiento certificada (original y
copia).

B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).

C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.

D. Copia de identificacién oficial con fotografia del representante legal.

E. Copia de Declaracién Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.

H. Curriculo de la empresa.

1. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo Gltimos pagos.

J. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la
fecha de la invitacién.

3. Declaracién escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art.
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios de la Universidad de
Guadalajara.

4. Constancia de situacion fiscal, con fecha de emision de no mas de 30 dias anteriores a la fecha de esta
invitacion.

5. Copia del Registro vigente de personas fisicas o morales, que presten servicios especializados o
ejecuten obras especializadas (REPSE), a que se refiere el articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

6. Opinién POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion, con fecha de emisidn de no mas de 30 dias anteriores a la fecha de esta invitacién.

Entregar la documentacién completa a mas tardar el dia 12 de los presentes, a las 18:00 hrs.
Sin otro particular, me despido reiterandole la mds sincera consideracion y respeto.

Atentamente
“PIENSA Y TRABAJA"
30 afios de la Autonomia de la Universidad de Guadalajara y de wniz'acién en Red”
Puerto Vallarta, Jal., 08 de febrero de 20247

vier Jacinto Canela
Coordin de Servicios Generales

Av. Universidad no. 203, Delegacion Ixtapa
C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, México
Tels. [52] (322) 22 6 22 75 Ext. 66275
www.cuc.udg.mx




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa
Secretaria Administrativa
Coordinacién de Servicios Generales

INVITACION
Empresa: JAS DICO
Representante LegamSelso Jesls Estrada Calderdn
INVITACION No: INV- -CUCOSTA-2024

PROYECTO: AIRES ACONDICIONADOS EN MODULO K

Con fundamento en los articulos 18 fraccion II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con
las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la
adjudicacién por la modalidad de Invitacion.

En caso de interesarle participar en este concurso debera recoger las bases, previo cumplimiento de los requisitos
solicitados para lo cual debera presentar, la documentacién que se relaciona a continuacion:

1. Oficio de aceptacién de la invitacién dirigido al Coordinador de Servicios Generales en papel membretado
de la Empresa.

2. Inscripcién, sera necesario presentar la siguiente documentacion:

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona fisica acta de nacimiento certificada (original y
copia).

B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia).

C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.

D. Copia de identificacién oficial con fotografia del representante legal.

E. Copia de Declaracién Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.

H. Curriculo de la empresa.

1. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo Ultimos pagos.

J. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (criginal y copia), con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la
fecha de la invitacién.

3. Declaracién escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art.
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios de la Universidad de
Guadalajara.

4. Constancia de situacién fiscal, con fecha de emisién de no mas de 30 dias anteriores a la fecha de esta
invitacion.

5. Copia del Registro vigente de personas fisicas o morales, que presten servicios especializados o
ejecuten obras especializadas (REPSE), a que se refiere el articulo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

6. Opinién POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo al articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion, con fecha de emisién de no més de 30 dias anteriores a la fecha de esta invitacion.

Entregar la documentacién completa a mas tardar el dia 12 de los presentes, a las 18:00 hrs.
Sin otro particular, me despido reiterandole la més sincera consideracién y respeto.

Atentamente
“PIENSA Y TRABAJA”

"30 aiios de la Autonomia de la Universidad de Guadalajara y de su o,
Puerto Vallarta, Jal., 08 de febrero de 2024.

rJacinto Canela

Arg. Francisco Javiet
& Servicios Generales

Coordinador.

v. Universidad no. 203, Delegacion Ixtapa

C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jalisca, México

Tels. [52] (322) 22 6 22 75 Ext. 66275
www.cuc.udg.mx




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE FALLO

INVITACION No.: INV-002-CUCOSTA-2024
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
PROYECTO: AIRES ACONDICIONADOS EN MODULO K.

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 08:50 horas del dia 28 del mes de febrero de
2024, se reunieron en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaria Administrativa ubicada
en la planta alta del edificio Administrativo del Centro Universitario de la Costa, los integrantes del
Comité de Compras y Adquisiciones para emitir el fallo de esta invitacion.

El Lic. Alejandro Marin Rodriguez, Presidente del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro
Universitario de la Costa, designado para presidir este acto, con base en el Dictamen Técnico elaborado
por la Coordinacion de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa, el cual se llevd a cabo
conforme a las disposiciones contenidas en las bases de la invitacion, asi como al Reglamento de Obras
y Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, hizo saber que la
adjudicacion del contrato de proyecto ejecutivo relacionado con obra a base de precios unitarios vy
tiempo determinado, corresponden a la empresa:

JAS DICO, S.A. DE C.V.

POR UN IMPORTE TOTAL DE: $301,999.62 M.N.
(trescientos unos mil novecientos noventa y nueve pesos 62/100 M.N.).

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Coordinacién de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposicion
técnica y econdmica solvente, cuyo precio fue el mas bajo.

th.’ML. Lazareno Sotelo

Lic. Alejandro Marin Rodriguez

Presidente del Comité de Compras y Secretaria Ejecutiva del Comité de Compras
Adquisiciones del Centro Universitario de la y Adquisiciones del Centro Universitario de
Costa la Costa

Av. Universidad 203, Delegacion Ixtapa
C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jal, México Tel [52] (322) 22 6 22 75
www.cuc.udg.mx




CGSAIT/CUCOSTA-03011/2024

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

Exp. 1898/2024

(CARATULA CONTRATO DE OBRA)

LA UNIVERSIDAD

Universidad de Guadalajara

LAS PARTES

_ ELCONTRATISTA

Jas Dico, S.A. de C.V.

Mtra. Marfa Guadalupe Cid Escobedo

Péliza No. 1,013 de fecha 25 de febrerc de 2019, ante la fe
de la Lic. Nancy Karina Martinez Basafez, Corredor Publico
No. 72 de la Plaza del Estado de Jalisco.

Apoderada

Escritura Puiblica No. 48,826 de fecha 12 de
noviembre de 2019, otorgada ante la fe del
Lic. Samuel Ferndndez Avila, Notario Publico
No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco

elso Jesus Estrada Calderon

Administrador General Unico

Acta Constitutiva

Avenida Juarez numero 976, Zona Centro,
Cadigo Postal 44100, en Guadalajara,
Jalisco

JDI190225NM8

Avenida Francisco Villa nimero 647, Colonia Versalles,
| Codigo Postal 48310, Puerto Vallarta, Jalisco

J

Aires acondicionados en modulo K.

—

INV-002-CUCOSTA-2024

| Invitacion

Centro Universitario de la Costa

DOR W A

$301,999.62 LV.A. Incluido

| Comité de Compras y Adquisiciones del Centro
Universitario de la Costa

A

| Al dia siguiente de [a entrega del anticipo

30%

30 dias naturales

ra A

FIANZAS

a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual debera ser
cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho

anticipo.

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales

siguientes a la firma del presente.

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor
total de la obra ejecutada, la que contara con una duracién de 1 (un) afio a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
obra por escrito, y deberd ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recepciéon expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacion de las establecidas
en los incisos a) v b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.

\a

d) Ninguna.

B

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.

~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco l
LA UNIVERSIDAD £l

[

Cl | 12demarzo de 2024
HELCONTRATISTA
8

Mtra. Maria Guadalupe Cid Es)gbedo

9 belso Jesus Estrada Calderdn

| Apoderada

 TESTIGOS

Administrador General Unico

BT _lergeTellez Lopez

Mtra. Mizartfliana Lazareno Sotelo

1 Rector del Centro Universitario de la Costa

Secretaria Administrativa del Centro Universitario de la

Costa
_
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

_ ovosoeecoviates
13310610770
- jasdico_constructora@hotmail.com
'REGISTRO Déé’Rﬂ_é%moaaéf‘s_’oé‘éERvicms‘gséééxkaséAboslg OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE)
egsto. | AR111676/2023
7890368b-1140-4855-bb77-00375728d02f

| 1. El estudio, disefio, planeacion, contratacion y ejecucion de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes
| inmuebles en general, asi como la realizacién en ellas de adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones y
reparaciones.

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVC SELE
DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA

DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDOQ A LAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
DECLARA LA UNIVERSIDAD

I. Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Orgénica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de enero de
1994, en ejecucion del Decreto nimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

Il. Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad conel
articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad.

. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas gque manifiesta no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

1. Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacion de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organizacién,
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucion, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, asi
como los procesamientos mas eficientes para su realizacion utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.

Il. Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mlsmas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

lll.  Que se compromete a entregar a la dependencia responsable del seguimiento, durante la vigencia del presente, el hstado de los

trabajadores que participaréan para el cumplimiento del mismo, el cual se integrard como anexo del contrato, asi como mantenerlo
actualizado.

Declaran las partes que han convenide celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo “A” de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS
OBJETQ DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra
cuya denominacién aparece en la caratula del mismo, sujetdndose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A”, que firmado por
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo

que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion por LA
UNIVERSIDAD.

La adquisicién de los materiales, la aportacion del equipo y herramienta, la contratacion de la mano de obra y en general todo aquello que
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacion de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de agj

deconceptos,
especificaciones de obra, procedimientos ¢

ivos, cahtiag de materiales, calendario y progra d idarando el valor
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la obra encomendada sera la cantidad establecida
en la caratula del presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTAel
porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su
parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia Administradora
del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignacion determinada se pagara a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan
ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacion periédica ejecutada y aprobada
LA UNIVERSIDAD deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizacion del mismo.

b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagarda a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la
presentacion de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes,
las que deberan ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendré de los nimeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacion de Servicios
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso
por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacion fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable por la ejecucion de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitaciénde
los permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccion de Obras Publicas Municipales y demas requisitos necesarios
ante las autoridades correspondientes.

Sera también obligacion de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de |la terminacion de la obra y en general, todas las notificaciones
que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higieney demas que se
deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de
Construccion.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregarla terminada
dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo “A’,
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad
podra ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto
pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debid haber quedado concluida dicha
obra, cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdg con 4os programas que se integraron en el Anexo
encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcon i6n de los diversos trabajos que vap-a e}
direccion, estimacion y pago de los mismos hasta la terminacion yTe¥epcion de cada uno de_cllos ¢
UNIVERSIDAD. [

"A", asi como de
@, asi comola
ion de LA

CESION DE DERECHOS
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SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas
del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y perjuicios que tal
incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la
persona que sea designada por esta Ultima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios
que se utilicen en la ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso,
rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad,
siendo responsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo
defectuoso o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucién de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales,
asi como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revision detallada de la terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe
correspondiente.

c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccion de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula
expedida por la direccion general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucion de dicha obra incluyendo a quien
fungira como perito responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y
derivadas de la relacion laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacion de
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de darios, pérdidas o perjuicios, se suspenderan los
trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacién se mencionan de
manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefialadoc EL CONTRATISTA no realiza las correcciones
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucion de los mismos, a cargo y por cuenta de EL
CONTRATISTA.

¢) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacién de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d)  Por presentacion de reclamacién de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos. PLAZOS

PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberan quedar terminados en el tiempo
sefalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacién de la obra solo podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito p de fuer: ayor, de acuerdo con |a ley, o por mutuo acuergg

FINIQUITO
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DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacion:

l. EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusién de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dara
aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacién de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacion de los trabajos
en un plazo no mayor de 15 dias habiles.

.- Una vez finalizada la verificacién, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procederd a la
recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente.

.- Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcion fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la
documentacion que se describe a continuacion para la autorizacion por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:

¢ Numeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

e Ultima estimacién de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

+ Acta de recepcion fisica de la obra.

¢ Fianza de vicios ocultos.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente
forma:

a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra
que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicion de EL. CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacién, se procedera de la siguiente
forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la presentacion de
la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este
sentido acuerdan las partes gue el monto de la pena antes sefialada, no podra exceder al monto por ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que por
concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

c)-. Si, no obstante la aplicacion de la pena senalada, se determina algin saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondra a
disposicion del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondientey
LA UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existidoa
favor de EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de
obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA sera el Unico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra
objeto del presente contrato y de la relacion laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrén en relacion con los trabajadores que emplee en
esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier
reclamacion que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacion que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus
empleados o colaboradores, obligandose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de esta naturaleza, ya
sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, sera obligacion de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la
obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividade afecten o' puedan
afectar el medio ambiente, estara obligade a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a
afectacion implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de t fesponsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTCS DE LA OBRA
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DECIMA TERCERA. EL. CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que
aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacién por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la
coordinacion de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se
pudiera originar por dicho motivo, asi como la calidad de los mismos. ‘

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendra una duracion igual al tiempo sefialado para ejecucién y terminacién de la obra, y terminaratan
pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este
contrato, en cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

a) Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacién;

b)  Se hara una estimacién de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacion anticipada mencionada;

c) De acuerdo con dicha estimacion y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizarel
finiquito correspondiente;

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en
especial la ejecucion de la obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefaladas en este contrato
para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacion se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segtn lo
acordado en el anexo del contrato.

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefialado en el anexo de caracter técnico citados v el
presente contrato. :

¢) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A”, conforme a los tiempos establecidos en
dicho anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccion o se niega a reparar o reponer alguna de las obras
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f) Por muerte o disolucién de EL CONTRATISTA, segln corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h)  Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato,su
anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD
podra rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme a lo siguiente:

l. Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido,
para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

lll. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracion
judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las
condiciones y avances de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el area destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LAAUNIVERSIDAD sin més tramite que el reguerfinrerio que al respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio. 14

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiquito corrg&pondiente, rg de los treinta dias naturales siguieates.a-ia feciia ghrekle se levante el

14
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acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por concepto de los
servicios prestados hasta el momento de la rescision.

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los
dafos y pefjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA
UNIVERSIDAD.

FIANZAS

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato, las
que deberan ser expedidas por una compaiiia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se
sujeten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial.

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacion de todos
los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacion al presente contrato, hasta que sea
dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(C) Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en
su totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en
ejecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escritoa EL CONTRATISTA dichas modificaciones y
solicitandole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA
UNIVERSIDAD a través de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacion se iniciard hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificaciéon amerita un aumento en el plazo de terminacién de la obra, pudiendo LA
UNIVERSIDAD, modificar los volimenes de los materiales del catdlogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios
unitarios pactados originaimente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA
UNIVERSIDAD, deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a
través de los instrumentos juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacion al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modificatorio respectivo; el
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podra determinar la rescision administrativa del contrato. El documento modificatorio debera
contener la estipulacion de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacion, contenido o ejecucién del presente contrato,
se sujetaréa a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a continuacion y en
el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA, la legislacion universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que, si existe alguna discrepancia en la informacion contenida en alguno de los documentos sefialados en
el parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposicion
distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, controversia o cualquier cuestion derivada de este contrato, las partes convienen
en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que
les pudiera corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro.




ANEXO “A”

Nim de Invitacion:

A s D’co INVLOU-CUHCOSTA 2024
J Fecha de propuesta:  20/febrero/2024
EESENC Y SETRUCCTION

DEPENDENCIA:  UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA W "
SEDE. CENTRO UNIERSITARIO DE LA COSTA, PUERTO VALLARTA JAL. uracion en dias;

A Pégina: 1z
PROYECTO; AIRES ACONDICIONADOS EN MODULOK
Presupuesto

Clave IDescrIpcicin Unidad l Canl!dadl_ Precio unltarin[ Total
“INVITACION CUCOSTA ! : 260,344.50
PRELIMINARES 19,712.23

RETIRO CON RECUPERACION TOTAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, UNIDAD PZA 14.00; 1,244.45 17,422.30
PAQUETE, O MODELG EXISTENTE (MODULO DE AULAS K) INSTALADO EN MURO (SANTA JULIA O APLANADO

CON MORTERQ), TRABES, COLUMNAS, MARQUESTNA, PLAFON, /O CUALQUIER ELEMENTD DE SOPORTE O
ESTRUCTURAL. ETC. INCLUYE: DESCONEXION DE EQUIPOS, ¥ TODOS SUS ELEMENTOS, DESMONTAJE DE
EQUIPOS (MENSULAS DE SOPORTE, CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS, COBRADAS COMO UNA SOLA
PIEZA), IDENTIFICADO DE EQUIPCS MEDIANTE ETIQUETAS, MANIOBRAS NECESARIAS, ANDAMIOS,
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA A LUGAR INDICADO POR
SUPERVISION DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO, (ALMACEN NUMERO 2),
HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MAND DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DURANTE Y
AL FINAL DE LOS TRABAJOS.

(*UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 MXN*)

2 MOVIMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR (APROXIMADAMENTE 294 MUEBLES ENTRE; BUTACAS, SILLAS, LOTE 1.00 2,289.93 2,269.93/
MESAS, ESCRITORIO, CONSIDERADOS COMO UNA SOLA PIEZA, ETC). INCLUYE: MOVIMIENTOS Y ACARREOS
DENTRO' Y FUERA DEL SALON, (PASILLO), A CUALQUER DISTANCIA Y NIVEL, PLASTICOS PARA CUBRIR LCS
MUEBLES, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA, (PAGADERO UNA SOUA VEZ COMO TRABAIO
FINAL).

(*DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 MXN*)
I ALBANILERIA 59,308.91

3 CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA UNIDADES CONDENSADORAS, FABRICADA A BASE DE PZA 1.00 4,81563 4,815.63
CONCRETO F"C=100 KGS/CM2 EN AREA DE JARDIN, ADJUNTO AL EDIFICTO (LARO SUR), CON DIMENSIONES
DE 4.50 X 1,00 MTS. A 30 CMS SOBRE NIVEL DEL LECHO BAJO DE DALA EXISTENTE EN EL EDIFICIO. Y 0,80
MTS PROMEDIC DE SEPARACION DEL EDIFICIO (LO QUE PERMITA LA CURVATURA DE LOS ELEMENTOS DE
COBRE O FLEXIBLES). INCLUYE: DESPALME DE TERRENO, MURETES DE BLOCK DE JALCRETO, LOSA DE
CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA SX8 10-10, CONCRETO, CIM3RA, DESCIMERA, CURADO,
VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIALES, RETIRO DE
ESCOMBROS O CUALQUIER MATERIAL PRODUCTO DE LA INTERVENCION, MATERTA ORGANICA, EXCEDENTES,
BASURAS, ETC.

(¥CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 63/100 MXN*)

4 CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA UNIDADES CONDENSADORAS, FABRICADA A BASE DE PZA 1.00 3,746.95 3,746.95]

CONCRETO F*C=100 KGS/CM2 EN AREA DE JARDIN, ADXUNTO AL EDIFICIO (LADO SUR), CON DIMENSIONES
DE 3.50 X 1.00 MTS. A 30 CMS SOBRE NIVEL DEL LECHO BAJO DE DALA BEXASTENTE EN EL EDIFICIO. Y 0.80
MTS PROMEDIO DE SEPARACION DEL EDIFICIO (O LO QUE PERMITA LA CURVATURA DE LOS ELEMENTOS DE
COBRE O FLEXIBLES). INCLUYE: DESPALME DE TERRENO, MURETES DE BLOCK DE JALCRETO, LOSA DE
CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA 8X3 10-10, CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO,
VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIALES, RETIRO DE
ESCOMBROS O CUALQUIER MATERIAL PRODUCTO DE LA INTERVENCIGN, MATERIA ORGANICA, EXCEDENTES,
BASURAS, ETC.

(*TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESQS 95/100 MXN*)

5 FABRICACION DE CANLLO DE TABLACEMENTO PARA CUBRIR TUBERIA AL EXTERIOR DEL AULA (FACHADA ML 1440 920.70 13,258.08
SUR), CON DISTANCIA NO MAYOR A 7.20 ML X 0.45 CMS DE ANCHO, DESDE ALIMENTACION A BASE DE
EQUIPO EVAPORADOR Y/O ALIMENTACIONES ELECTRICAS O CUALQUIER INSTALACION. INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES A CUALQUIER DISTANCIA Y NIVEL, POSTE'Y CANAL DE LAMINA GALVANIZACA
DE 90 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1, CINTA, BASECOAT, REMACHE POP, TABLACEMENTO DE 13 MM,
TRAZO, CORTES, AJUSTES NECESARIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, MATERIALES, DESPERDICIOS,
FIIACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PLOMEO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO, MANO DE OBRA, TRABAIO
TERMINADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VTN}L—ACRiUCA A BASE DE AGUA ACAEADO MATE
LAVABLE, COLOR BLANCO, PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION OF LA SUPERFICIE, APLICADO A TODOS LOS
ELEMENTOS DE TABLACEMENTO TRABAJO TERMINADG A DOS MANOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y

MANO DE OBRA.
(*NOVECIENTOS VEINTE PESOS 70/100 MXN*)
6 FABRICACION DE CAIILLO DE TABLAROCA A UNA CARA PARA CUBRIR TUBERIA DE DREN Y ALIMENTACIONES M2 37.08 101101 37,488.25

AL INTERIOR DEL AULA, ACCRDE A LA PENDIENTE DE LA TUBERIA DESDE ALIMENTACION A BASE DE
EQUIPO EVAPORADOR CON DISTANCTA PROMEDIO DE 6.35 ML, X 0.60 MTS DE SECCION X 0.23 MTS DE
ANCHO, (LONGITUDES DESDE EQUIPQ HASTA MURO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES A CUALQUIER
DISTANCIA Y NIVEL, POSTE Y CANAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 90 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE S1,
PERFACINTA, REDIMIX, REMACHE POP, TABLAROCA DE 13 MM RH, TRAZO, CORTES, AWJSTES NECESARIOS,
ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, MATERIALES, DESPERDICICS, FLIACION, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADG, SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA VINIL-ACRILICA A BASE DE AGUA ACABADO MATE LAVABLE, COLOR BLANCO, PREVIA LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICADO A TODOS LOS ELEMENTOS DE TABLAROCA TRABAJO
TERMINADO A DOS MANOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO OE OBRA.

(*UN MIL ONCE PESOS 01/100 MXN*)

DOMICILIO: FRANCISCO VILLA #647.

COLONIA: VERSALLES. PUERTO VALLARTA, JAL mail.com




INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA DE FUERZA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, APARENTE, CON TUBERIA Y
CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G., ROSCADA, CONSIDERADAS DESDE 13 Y HASTA 102 MM. DE
DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° €, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-
PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A75° C, 90° €, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX
PROTOCOLIZADO). CALIBRES 10, §, 6, 4, 2 Y 1/0, NECESARIOS CABLE DESNUDO CALIBRE 8 A 12, CONDULET
LB Y LR, CON TAPAS Y EMPAQUES GASK, TUBO LIQUATITE. INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS,
DESPERDICIOS, CONTRA Y MONITOR, CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREQ DEL
MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER NIVEL (DE ACUERDQ A PLANOS Y/O AJUSTES
NECESARIOS A RESOLVER EN OBRAY, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CAUFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

(*TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS 75/100 MXHY)

8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA CONSIDERADAS DESDE 13 Y HASTA ML 40.78 454.42! 18,531.25
102 MM. DE DIAMETRO (AJUSTE, PARA CANALIZACION DE CABLEADO DE FUERZA, PARA UNIDAD DE AIRES
ACONDICIONADOS, INCLUYE: MATERIALES MENCRES, MATERIALES DE FIIACION, CONECTORES CHALUPAS Y
REGISTRQS ELECTRICOS), DESPERDICIOS, CONEXION, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA, ACARREQ DE
MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL (OE ACUERDO A PLANOS Y/O AJUSTES
NECESARIOS A RESOLVER EN OBRA), ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

(*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESCS 42/100 MXN*)

9 ADECUACION DE TABLERO DE EMPOTRAR (CENTRO DE CARGA EXISTENTE) MARCA SQUARE-D (INSTALADO | LOTE 1.00 2,867.18! 2,887.18

£N PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE AULAS MODULO “K"). INCLUYE: AJUSTES NECESARICS HECHOS EN OBRA,
MANIOBRAS NECESARIAS, PRUEBAS, ETIQUETADO DE CIRCUITOS, ARRANQUE DE EQUIPO Y GARANTIAS POR
ESCRITO A SUPERVISION DE OBRA DE UDG, MATERIALES MENORES, DE CONSUMO, CONEXIONES
ELECTRICAS, PUESTAS EN MARCHA, MATERIAL ELECTRICO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, REORDENAMIENTO DE TRAYECTORIAS Y TUBERIAS EXISTENTES Y
TODO LO NECESARLO PARA LA CORRECTA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

(*DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESCS 18/100 MXN*)

ATRE ACONDICIONADO 043.38
10 COLOCACION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPCS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO | PZA 7.00| 18,863.34 132,04338
TECHO DE 3 TONS. MARCA TRANE INVERTER, PARA AULAS MODULO "K' (3 EN PLANTA BAJA Y 4 EN ALTA DEL|
EDIFICIO). INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DE CADA EQUIPO A CUALQUIER DISTANCIA Y ALTURA,
CABLEADOS THW CALIBRES DE 2 Y HASTA 14 (NECESARIOS), A CUALQUIER DISTANCIA DESDE CENTRO DE
CARGA, PASOS DE INSTALACIONES A TRAVES DE MURCS DE LADRILLO DE LAMA, BLOCK DE JALCRETO
TABLAYESO Y TABLACEMENTO, Y/O CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTES, AISLAMIENTOS,
INTERRUPTORES TERMICOS 1X15 AMPS, 2X15 AMPS, 1X20 AMP, 2X20 AMPS, 1X30 AMPS, 2X30 AMPS,
INSTALACION, AJUSTES NECESARIOS HECHOS EN OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS, ELEVACIONES A UNA
ALTURA HASTA DE 3.00 MTS. SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO POR NIVEL, PRUEBAS, ENTREGA DE
CONTROLES, KIT DE INSTALACIGN, ARRANQUE DE EQUIPO Y GARANTIAS POR ESCRITO A SUPERVISION DE
OBRA DE UDG, CARGA, MONTAJE, DESCARGA, MAQUINARIA, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, DE
CONSUMO, SISTEMA DE FLJACION A LOSA DE CONCRETO MEDIANTE TAQUETES Y/OQ EXPANSIVOS,
CONEXIONES ELECTRICAS, DRENES MEDIANTE TUBERIA PVC EN DIAMETROS DESDE 1/2" Y HASTA 17,
REDUCCIONES, COPLES, CODOS, PEGAMENTO. EN LA INSTALACION SE DEBE CONTEMPLAR QUE SE HAGA
CON TUBERIA DE COBRE, PUESTA EN MARCHA, MATERIAL ELECTRICO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, RECRDENAMIENTO DE TRAYECTORIAS Y TUBER{AS
EXISTENTES ¥ TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
EQUIPOS
(*DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 34/100 MXN*)
LIMPIEZA

LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO, PROYECCIOM DE CUBIERTA + EXCEDENTE DE LOSAS DE
CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIALES
PRODUCTO DE LAS INSTALACIONES DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, RETIRO DE ESCOMBROS ©
CUALQUIER MATERIAL PRODUCTO DE LA INTERVENCION, MATERIA ORGANICA EXCEDENTES, BASURAS, ETC.
(PAGADERC UNA SOLA VEZ COMO TRAZAJO FINAL).

(*SIETE PESOS 47/100 MXN*)

RESUMEN DE PARTIDAS

PRELIMINARES 19,712.23
ALBANILERIA 58,308.91
INSTALACION ELECTRICA 42,892.68
AIRE ACONDICIONADO 132,043.38

LIMPIEZA 6,387.30
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO 260,344.50
IVA (16.00%) 41,655.12
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 301,999.62

CANTIDAD CON LETRA:TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 62/100 M.N,

[SELSO JESUS ESTRADA CALDERON -
REPRESENTANTE LEGAL ’

DOMICILIO: FRANCISCO VILLA #647.

COLONIA: VERSALLES. PUERTO VALLARTA, JAL. tmail.com
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DIIEA?O Y CONSTRUCCION

DISENO & CONSTRUCCION

Puerto Vallarta, Jalisco 22 de Marzo del 2024
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

ARQ. Francisco Javier Canela.
Cordinador de Servicios Generales.
Centro Universitario de la Costa.
Universidad de Guadalajara.
PRESENTE

Por medio de la presente anexo del listado de los trabajadores que estaran laborando en la obra denominada
AIRES ACONDICIONADOS EN MODULO K (INV-002-CUCOSTA-2024)

ADO D RABAJADOR » 0 MODULGQC
# OCUAPACION  |NOMBRE DEL ASEGURADO SALARIO RFC CURP
1 | O.F. ALBANIL 383.74
2 | AY. ALBANIL 283.78
3 | AY. ALBANIL 283.78 .
4 | OF. ELECTRISISTA 348.5 ) 9
5 | A.Y. ALBANIL 283.78
6 | AY.GENERAL 283.78
7 | TECNICO A/C 383.84

REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO: FRANCISCO VILLA #647.
COLONIA: VERSALLES. PUERTOQ VALLARTA, JAL. jasdico_constructora@hotmail.com




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
SECRETARIAADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco a las 13:00 horas del 08 de abril de 2024, se
reunieron en el Centro Universitario de la Costa, las personas cuyos nombres aparecen al calce,
con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra denominada “AIRES
ACONDICIONADOS EN MODULO K”, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de:
(INVITACION) No. INV-002-CUCOSTA-2024 al contratista JAS DICO, S.A. DE C.V.; No.
Expediente Patrimonial: 067/01, Obra No Capitalizable, Monto: por un importe total de
$301,999.62 (trescientos un mil novecientos noventa y nueve pesos 62/100 M.N.) LV.A.
incluido, Numero de Partida Analitica 2492939, COG: 3.5.1.1

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 70 del Reglamento de Obras
y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinacién
General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del
Registro Publico de la Propiedad tal como lo dispone el articulo 72 del reglamento mencionado.

Esta obra dio inicio el dia 22 del mes de marzo del 2024 y se concluyé el dia 06 del mes de
abril del 2024 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la
responsabilidad en la conservacion y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CUCOSTA recibe a entera satisfaccién los trabajos mencionados, y, se
compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE

US ESTRADA CALDERON
Representante Legal or de Servicios Generales
JAS DICO, S.A. DE C.V. CUCOSTA |\

TESTIGO TESTIGO \
> [

MDA

AVIER JACINTO CANELA

MTRA. MIRZA L LAZARENO SOTEL AKQ. HECYOR GARCIA CURIEL [¢)
Secretario Administrativo Cdordinador General de Patrimgnios
CUCOSTA / COORDINACION-GENERAL

[_J DE PATRIMONIO

Avenida Universidad 203, Delegacion Ixtapa, C.P. 48280
Puerto Vallarta, Jalisco, México Tels.; [52] (322 )226 22 70 Ext. 66275
www.cuc.udg.mx




FUNDAMENTACION INV-002-CUCOSTA-2024

1.- Eliminada una palabra con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccién | de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaciéon PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) arficulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacién y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

2.- Eliminada una palabra con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccién | de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaciéon PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) arficulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

3.- Eliminada una palabra con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccién | de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaciéon PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiéon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

4.- Eliminada una palabra con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccién | de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaciéon PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiéon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

5.- Eliminada una palabra con fundamento en el articulo 21, pdarrafo 1 fraccién | de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) arficulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

6.- Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el articulo 21, pdarrafo 1 fraccion |
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios (LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y
Lineamiento Trigésimo Octavo fraccion |, punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia
de Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de



Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

7.- Eliminado un cédigo de barras bidimensional y cifrado con fundamento en el articulo 21,
pdrrafo 1 fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccidn
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fraccion |, punto 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificaciéon de la Informacion, asi como para
la Elaboracion de Versiones PuUblicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia
(SNT), en virtud de tratarse de informacién concerniente a datos personales.

8.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccidn | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiéon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) vy Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

9.- Eliminada una palabra con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccion | de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaciéon PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) arficulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) vy Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

10.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccién | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) arficulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

11.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fracciéon | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) arficulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informaciéon, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

12.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fracciéon | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiéon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) vy Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de



Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

13.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fracciéon | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiéon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

14.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fracciéon | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiéon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) vy Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

15.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccién | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiéon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

16.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccién | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaciéon PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) arficulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

17.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fracciéon | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaciéon PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) arficulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

18.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fracciéon | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiéon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) vy Lineamiento



Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

19.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fracciéon | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

20.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiéon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

21.- Eliminada una palabra con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccién | de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaciéon PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiéon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacién y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

22.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fracciéon | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaciéon PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) arficulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informaciéon, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

23.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fracciéon | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) arficulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

24.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiéon



de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

25.- Eliminada una palabra con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccion | de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) arficulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

26.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiéon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

27.- Eliminada una columna de nombres con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1
fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) articulo 3, fraccién IX de la Ley de Proteccion de Datos
Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fraccion |, punto 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacién, asi como para
la Elaboracion de Versiones PUblicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia
(SNT), en virtud de tratarse de informacién concerniente a datos personales.

28.- Eliminada una columna de cifras alfanuméricas con fundamento en el articulo 21,
pdrrafo 1 fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) articulo 3, fraccidon IX de la Ley de Proteccion
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fraccion |, punto 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacién, asi como para
la Elaboracion de Versiones PUblicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia
(SNT), en virtud de tratarse de informacién concerniente a datos personales.

29.- Eiminada una columna de cifras alfanuméricas con fundamento en el articulo 21,
pdrrafo 1 fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LPDPPSOEJM) y Lineamiento Trigésimo Octavo fraccion |, punto 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacién, asi como para
la Elaboracion de Versiones PUblicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia
(SNT), en virtud de tratarse de informacién concerniente a datos personales.

30.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fracciéon | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios



(LTAIPEJM) arficulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaciéon y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

31.- Eliminada una palabra con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccion | de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) arficulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

32.- Eliminada una firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fracciéon | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 1de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.

33.- Eliminada una palabra con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1 fraccion | de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaciéon PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM) articulo 3, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesiéon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y Lineamiento
Trigésimo Octavo fraccién |, punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la Elaboracion de
Versiones Publicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en virtud de
tratarse de informacién concerniente a datos personales.
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