



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN

Empresa: CONSTRUCCIONES EXCÉNTRICAS S.A. DE C.V.

Representante Legal: MÓNICA BELEN OLVERA HERNÁNDEZ

Concurso No.: CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS

Obra: AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá recoger las bases, previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. **Oficio de aceptación** de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales en papel membretado de la Empresa.
2. **Copia de la Cédula de Inscripción** al Padrón de contratistas del Centro Universitario... Vigente 2023-2024(*).
3. **Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29** del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
4. **Constancia de situación fiscal**, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta invitación.
5. **Copia del Registro vigente de personas físicas o morales**, que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas (REPSE), a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.
6. **Opinión POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales**, de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta invitación.

(* En caso de no estar inscrito en el padrón del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, será necesario adicionalmente a lo anterior presentar la siguiente documentación:

- A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada
- B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal
- C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
- D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
- E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
- H. Currículo de la empresa.
- I. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
- J. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

NOTA.- Documentación en formato digitalizado

Entregar la documentación completa a más tardar el día 12 de agosto antes de las 11:00 hrs.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente

"PIENSA Y TRABAJA"

"30 años de la Autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en Red"
Colotlán, Jal., a Agosto 08 de 2024.

LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Archivo



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN

Empresa: ARQUESTRA. S.A. DE C.V.

Representante Legal: OMAR SÁNCHEZ VIVANCO

Concurso No.: CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS

Obra: AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá recoger las bases, previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. **Oficio de aceptación** de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales en papel membretado de la Empresa.
2. **Copia de la Cédula de Inscripción** al Padrón de contratistas del Centro Universitario... Vigente 2023-2024(*).
3. **Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29** del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
4. **Constancia de situación fiscal**, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta invitación.
5. **Copia del Registro vigente de personas físicas o morales**, que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas (REPSE), a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.
6. **Opinión POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales**, de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta invitación.

(*) En caso de no estar inscrito en el padrón del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, será necesario adicionalmente a lo anterior presentar la siguiente documentación:

- A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada
- B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal
- C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
- D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
- E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
- H. Currículo de la empresa.
- I. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
- J. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

NOTA.- Documentación en formato digitalizado

Entregar la documentación completa a más tardar el día 12 de agosto antes de las 11:00 hrs.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente

"PIENSA Y TRABAJA"

"30 años de la Autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en Red"
Colotlán, Jal., a Agosto 08 de 2024.

LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Archivo

Recibido 09/Agosto/24



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN

Empresa: MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V.
Representante Legal: MIGUEL SANTIAGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Concurso No.: CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS
Obra: AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá recoger las bases, previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. **Oficio de aceptación** de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales en papel membretado de la Empresa.
2. **Copia de la Cédula de Inscripción** al Padrón de contratistas del Centro Universitario... Vigente 2023-2024(*).
3. **Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29** del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
4. **Constancia de situación fiscal**, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta invitación.
5. **Copia del Registro vigente de personas físicas o morales**, que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas (REPSE), a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.
6. **Opinión POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales**, de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta invitación.

(*) En caso de no estar inscrito en el padrón del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, será necesario adicionalmente a lo anterior presentar la siguiente documentación:

- A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada
 - B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal
 - C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
 - D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
 - E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
 - H. Currículo de la empresa.
 - I. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
 - J. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
- NOTA.- Documentación en formato digitalizado**

Entregar la documentación completa a más tardar el día 12 de agosto antes de las 11:00 hrs.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente

"PIENSA Y TRABAJA"

"30 años de la Autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en Red"

Colotlán, Jal., a Agosto 08 de 2024.

LI.C. JOSÉ RAMOS SANTOS

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Archivo

Recab. 09/08/24



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN

Empresa: INCAMM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Representante Legal: LUIS ANTONIO MEDINA GUERRA RAMÍREZ

Concurso No.: CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS

Obra: AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá recoger las bases, previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. **Oficio de aceptación** de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales en papel membretado de la Empresa.
2. **Copia de la Cédula de Inscripción** al Padrón de contratistas del Centro Universitario... Vigente 2023-2024(*).
3. **Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29** del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
4. **Constancia de situación fiscal**, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta invitación.
5. **Copia del Registro vigente de personas físicas o morales**, que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas (REPSE), a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.
6. **Opinión POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales**, de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta invitación.

(* En caso de no estar inscrito en el padrón del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, será necesario adicionalmente a lo anterior presentar la siguiente documentación:

- A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada
- B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal
- C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
- D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
- E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
- H. Currículo de la empresa.
- I. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
- J. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.

NOTA.- Documentación en formato digitalizado

Entregar la documentación completa a más tardar el día 12 de agosto antes de las 11:00 hrs.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente

"PIENSA Y TRABAJA"

"30 años de la Autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en Red"
Colotlán, Jal., a Agosto 08 de 2024.

LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

Recibí 09/08/24

c.c.p. Archivo



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN

Empresa: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SAN S.A DE C.V.

Representante Legal: JUAN SALVADOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Concurso No.: CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS

Obra: AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá recoger las bases, previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. **Oficio de aceptación** de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales en papel membretado de la Empresa.
2. **Copia de la Cédula de Inscripción** al Padrón de contratistas del Centro Universitario... Vigente 2023-2024(*).
3. **Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29** del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
4. **Constancia de situación fiscal**, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta invitación.
5. **Copia del Registro vigente de personas físicas o morales**, que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas (REPSE), a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.
6. **Opinión POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales**, de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta invitación.

(* En caso de no estar inscrito en el padrón del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, será necesario adicionalmente a lo anterior presentar la siguiente documentación:

- A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada
 - B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal
 - C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
 - D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
 - E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
 - H. Currículo de la empresa.
 - I. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
 - J. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
- NOTA.- Documentación en formato digitalizado**

Entregar la documentación completa a más tardar el día 12 de agosto antes de las 11:00 hrs.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente
"PIENSA Y TRABAJA"

"30 años de la Autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en Red"
Colotlán, Jal., a Agosto 08 de 2024.

LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Archivo



09/Agosto/2024



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN

Empresa: MANAKER S.A. DE C.V.

Representante Legal: JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ GONZÁLEZ

Concurso No.: CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS

Obra: AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso.

En caso de interesarle participar en este concurso deberá recoger las bases, previo cumplimiento de los requisitos solicitados para lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación:

1. **Oficio de aceptación** de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales en papel membretado de la Empresa.
2. **Copia de la Cédula de Inscripción** al Padrón de contratistas del Centro Universitario.. Vigente 2023-2024(*).
3. **Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29** del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
4. **Constancia de situación fiscal**, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta invitación.
5. **Copia del Registro vigente de personas físicas o morales**, que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas (REPSE), a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.
6. **Opinión POSITIVA del cumplimiento de obligaciones fiscales**, de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de emisión de no más de 30 días anteriores a la fecha de ésta invitación.

(* En caso de no estar inscrito en el padrón del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, será necesario adicionalmente a lo anterior presentar la siguiente documentación:

- A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada
 - B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal
 - C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes
 - D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.
 - E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.
 - H. Currículo de la empresa.
 - I. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos.
 - J. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 días anteriores a la fecha de la invitación.
- NOTA.- Documentación en formato digitalizado**


Entregar la documentación completa a más tardar el día 12 de agosto antes de las 11:00 hrs.

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.

Atentamente

"PIENSA Y TRABAJA"

"30 años de la Autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en Red"
Colotlán, Jal., a Agosto 08 de 2024.


LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Archivo

Recibi 09/Agosto/24



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS

OBRA:

AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS.

EN LA CIUDAD DE COLOTLÁN, JALISCO SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2024**, DIÓ INICIO LA REUNIÓN PÚBLICA PARA CELEBRAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL PRESENTE CONCURSO, A LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE, REUNIDOS EN LA **SALA DE JUNTAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE LA RECTORÍA, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, UBICADO EN CARRETERA FEDERAL NO. 23 KM. 191, EN COLOTLÁN, JALISCO.**

EL **LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS** COORDINADOR DE SERVICIOS GENRALES DESIGNADO PARA PRESIDIR EL PRESENTE ACTO PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS INSCRITAS, QUE ACUDIERON.



ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, HACIENDO UNA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.

DE LA REVISIÓN EN COMENTO SE INFORMA QUE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS Y REVISADAS SE DECLARAN COMPLETAS SEGÚN BASES DEL CONCURSO, POR LO TANTO NO SE RECHAZA NINGUNA.

A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN DICHO ACTO.

PROPUESTAS:

| | EMPRESAS | IMPORTE INCLUYE I.V.A. |
|---|---|------------------------|
| 1 | CONSTRUCCIONES EXCÉNTRICAS S.A. DE C.V. | _____ |
| 2 | ARQUESTRA. S.A. DE C.V. | _____ |
| 3 | MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V. | \$ 1,935,109.02 |
| 4 | INCAMM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | _____ |
| 5 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SAN S.A DE C.V. | \$ 1,998,014.93 |
| 6 | MANAKER S.A. DE C.V. | \$ 2,148,913.17 |





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

LA LECTURA DEL ACTA DE FALLO EMITIDA POR EL COMITÉ GENERAL DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, SE HARÁ EN SESIÓN PÚBLICA EL **DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 17:00 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE LA RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE.**

POR LAS EMPRESAS:

| | EMPRESAS | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|----------------|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES EXCÉNTRICAS S.A. DE C.V. | No Presentó | _____ |
| 2 | ARQUESTRA. S.A. DE C.V. | No Presentó | _____ |
| 3 | MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V. | Armando Cruz |  |
| 4 | INCAMM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | No Presentó | _____ |
| 5 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SAN S.A DE C.V. | Dorian Rosales |  |
| 6 | MANAKER S.A. DE C.V. | Carlos Morán |  |

POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

| | |
|---|--|
|  DR. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE |  LIC. JOSE RAMOS SANTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE |
|---|--|



ACTA DE FALLO

CONCURSO NO: CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS

EN LA CIUDAD DE COLOTLAN, JALISCO A LAS **14:00 HORAS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024**, SE REUNIERON EN LA **SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE, PARA EMITIR EL FALLO DE ESTE CONCURSO.

EL **C. FAVIO HUIZAR FLORES**, CON CARGO DE PRESIDENTE, QUE POR UNANIMIDAD FUE DESIGNADO PARA PRESIDIR LA SESIÓN 09/2023 DEL COMITÉ.

CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, ASÍ COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDEN A:

CONTRATISTA: **MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V.**

POR UN IMPORTE TOTAL DE: **\$ 1,935,109.02**, (UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, CIENTO NUEVE PESOS 02/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTES, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO IV, ARTICULO 18 FRACC. II, ARTICULO 20, ASÍ COMO EN EL APARTADO SEGUNDO ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUDALAJARA.

C.FAVIO HUIZAR FLORES

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
COMPRAS Y ADQUISICIONES.

**DR. JUAN CARLOS MERCADO
CASTELLANOS**

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE
COMPRAS Y ADQUISICIONES.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN TÉCNICO

COLOTLÁN, JALISCO, A 20 DE AGOSTO DE 2024

CONCURSO No: CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS.

1.- RELACION DE LAS PROPOSICIONES DECLARADAS SOLVENTES POR QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS.

| No. | CONTRATISTA | IMPORTE INCLUYE I.V.A. |
|-----|--|------------------------|
| 1 | MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V. | \$ 1,935,109.02 |
| 2 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SAN S.A. DE C.V. | \$ 1,998,014.03 |
| 3 | MANAKER S.A. DE C.V. | \$ 2,148,913.17 |

2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE, PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, VERIFICÓ:

A). - QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y CONGRUENTES DE REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS.

B). - EL DEBIDO ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

C). - LA COINCIDENCIA DEL PRECIO UNITARIO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ASÍ COMO EL CÁLCULO DEL IMPORTE DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y EL PRECIO TOTAL.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL QUE HACE CONSTAR EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, Y SE MENCIONA LAS PROPOSICIONES DESECHADAS.

PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGÚN CASO SE UTILIZARON MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAJES.

3.- LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE SUGIERE QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDA A LA EMPRESA: **MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V.** POR UN IMPORTETOTAL DE: **\$ 1,935,109.02, (UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, CIENTO NUEVE PESOS 02/100 M. N.),** EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL NORTE Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE, CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO.

4.- NO SE DESECHO NINGUNA PROPUESTA.

ELABORÓ

**DR. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ
FRANCO**
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE

AUTORIZÓ

LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS
COORDINADOR DE SERVICIOS
GENERALES CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

Exp. 5631/2024

CARATULA CONTRATO DE OBRA

LAS PARTES

| LA UNIVERSIDAD | | EL CONTRATISTA | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Nombre, denominación o razón social | Universidad de Guadalajara | Nombre, denominación o razón social | Materiales y Construcción ACME, S.A. de C.V. |
| Representante | María Guadalupe Cid Escobedo | Acta Constitutiva | Escritura No. 83,036 de fecha 26 de diciembre de 2011, ante la fe del Lic. Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público Titular No. 64 de Guadalajara, Jalisco |
| Título | Apoderada | Representante | C. Miguel Santiago Sánchez Sánchez |
| Documento que acredita las facultades | Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco | Título | Administrador General Único |
| | | Documento que acredita las facultades | Acta Constitutiva |
| Domicilio | Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco | R.F.C. | MCA120112PA8 |
| | | Clave Patronal I.M.S.S. | 2 |
| | | Domicilio | Calle Hortencia número 491, Colonia Agrícola, Código Postal 45236, Zapopan, Jalisco |

LA OBRA

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| Denominación | AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS | | |
| Clave | CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS | Procedimiento de Adjudicación | Concurso |
| Dependencia responsable del seguimiento | Centro Universitario del Norte | Dependencia o comité que adjudicó | Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario del Norte |
| IMPORTE DE LA OBRA | | VIGENCIA | |
| Cantidad a pagar | \$1'935,109.02 I.V.A. Incluido | Fecha de inicio de la obra | Al día siguiente de la entrega del anticipo |
| Porcentaje de anticipo | 50% | Duración de la obra | 60 días naturales |

FIANZAS

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. |
| <input type="checkbox"/> | d) Ninguna. |

FIRMAS

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. | | | |
| En la ciudad de Guadalajara, Jalisco | | Fecha | 04 de septiembre de 2024 |
| LA UNIVERSIDAD | | EL CONTRATISTA | |
| | | | |
| Representante | María Guadalupe Cid Escobedo | Representante | C. Miguel Santiago Sánchez Sánchez |
| Título | Apoderada | Título | Administrador General Único |
| TESTIGOS | | | |
| | | | |
| Nombre | Mtro. Uriel Nuño Gutiérrez | Nombre | Dr. Juan Carlos Mercado Castellanos |
| Cargo | Rector del Centro Universitario del Norte | Cargo | Secretario Administrativo del Centro Universitario del Norte |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Coordinación de Servicios Generales, CU Norte.
 Unidad de Supervisión y Control de Obra, Área de Proyectos.
CONTROL DE ESTIMACIONES



| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------|------------|
| CONSTRUYE: | MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V. | ESTIMACION No.: | 1 (UNO) | FECHA: | 19/10/2024 |
| DESCRIPCION DE LA OBRA: | AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS | PERIODO DEL: | 18/09/2024 | AL: | 18/10/2024 |
| OBRA No. | CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS | MONTO A PAGAR: | \$485,211.98 | | |

| PARTIDA | IMPORTE PRESUPUESTADO | IMPORTE ESTA ESTIMACION | IMPORTE ANTERIOR | IMPORTE ACUMULADO | SALDO | ESTIMADO | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | ESTIMACION | |
| PRELIMINARES | \$ 365,655.02 | \$47,619.96 | \$0.00 | \$47,619.96 | \$318,035.06 | | \$836,572.37 |
| CARPETA ASFALTICA | \$ 1,302,542.41 | \$788,952.41 | \$0.00 | \$788,952.41 | \$513,590.00 | I.V.A. 16% | \$133,851.58 |
| | | | | | | SUMA | \$970,423.95 |
| | | | | | | DEDUCCIONES | |
| | | | | | | AMORTIZACION | \$418,286.18 |
| | | | | | | I.V.A. AMORTIZADO | \$66,925.79 |
| | | | | | | SUMA | \$485,211.97 |
| | | | | | | RETENCIÓN | |
| EXTRAORDINARIOS | | | | | | PAGO | |
| SUMA | \$ 1,668,197.43 | \$836,572.37 | \$0.00 | \$836,572.37 | \$831,625.06 | | \$485,211.98 |
| INDIRECTOS | | | | | | | |
| SUMA TOTAL | \$1,668,197.43 | \$836,572.37 | \$0.00 | \$836,572.37 | \$831,625.06 | | |

| | IMPORTE | IVA | TOTAL | | IMPORTE | I.V.A. | TOTAL |
|-------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| IMPORTE DEL PRESUPUESTO | \$1,668,197.43 | \$266,911.59 | \$1,935,109.02 | ANTICIPO | \$834,098.72 | \$133,455.79 | \$967,554.51 |
| ESTIMACION ANTERIOR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | AMORTIZACION ANTERIOR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTA ESTIMACION | \$836,572.37 | \$133,851.58 | \$970,423.95 | AMORTIZACIÓN | \$418,286.18 | \$66,925.79 | \$485,211.97 |
| ACUMULADO | \$836,572.37 | \$133,851.58 | \$970,423.95 | AMORTORTIZACIÓN ACUMULADA | \$418,286.18 | \$66,925.79 | \$485,211.97 |
| SALDO | \$831,625.06 | \$133,060.01 | \$964,685.07 | SALDO POR AMORTIZAR | \$415,812.54 | \$66,530.00 | \$482,342.54 |

Contratista

3

4 Ricardo Hiram Torres Delenne
 MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
 ACME S.A. DE C.V.

Supervisión y Control de Obra.

Arq. Viviana Berumen Bañuelos

Coordinador de Servicios Generales.

Mtro. José Ramos Santos

Secretario Administrativo

Dr. Juan Carlos Mercado Castellanos




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Coordinación de Servicios Generales, CUNorte.
 Unidad de Supervisión y Control de Obra, Área de Proyectos.
ESTIMACIÓN



| | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| CIA. CONTRATISTA: | MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V. | FECHA: 19/10/2024 |
| DESCRIPCION DE LA OBRA: | AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS | OBRA No.: CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS |
| DEPENDENCIA: | CUNORTE COLOTLAN | PERIODO DEL: 18/09/2024 A 18/10/2024 |

| No. | Concepto | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|------------------------|--|--------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | TRAZO Y NIVELACION EN AREAS A INTERVENIR SEGUN PROYECTO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS TRASLADANDO EL NIVEL, A TODAS LAS ARISTAS QUE SE AFECTARAN, A CUALQUIER NIVEL, EN PLANTA GENERAL, PLOMEO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1091.45 | 43.63 | \$47,619.96 |
| 7 | LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y DESHIERBE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, RECOLECCION, JUNTA Y RETIRO. | M2 | 1091.45 | 37.12 | \$40,514.62 |
| 8 | DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 1091.45 | 119.80 | \$130,755.71 |
| 9 | CORTE DE TERRENO A CIELO ABIERTO EN CAJÓN EN MATERIAL TIPO B" CON EQUIPO MECÁNICO PESADO PARA CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS, INCLUYE; AFINE DE TALUDES, NIVELACIÓN, REFERENCIAS, MOVIMIENTOS DE TIERRA (ACARREO INTERNO) CON EQUIPO MECÁNICO HASTA 100.00 M DE DISTANCIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). | M3 | 349.26 | 335.60 | \$117,211.66 |
| 10 | ESCARIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO NATURAL DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS CON 25 KG/M3 DE CALHIDRA, COMPACTADO AL 90% PROCTOR DE SU P.V.S.M, INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y | M2 | 1091.45 | 60.73 | \$66,283.76 |
| 11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA N-CTR-CAR-1-01-009/16). | M3 | 218.27 | 630.12 | \$137,536.29 |
| 12 | BASE HIDRÁULICA DE 100% PRODUCTO DE TRITURACIÓN, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA MEZCLADO DE MATERIALES, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y DESPERDICIOS. (N-CMT-4-02-002/16). | M3 | 218.27 | 782.54 | \$170,805.01 |
| 15 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO.(NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 349.26 | 360.32 | \$125,845.36 |
| TOTAL ESTA HOJA | | | | | \$836,572.37 |

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
ACME S.A. DE C.V.



4 Ricardo Hiram Torres Delenne
RESIDENTE DE LA OBRA

Supervisión y Control de Obra.

Arq. Viviana Berumen Bañuelos

Coordinador de Servicios Generales.

Mtro. José Ramos Santos

Secretario Administrativo

Dr. Juan Carlos Mercado Castellanos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Coordinación de Servicios Generales, CU Norte.
 Unidad de Supervisión y Control de Obra, Área de Proyectos.
CONTROL DE ESTIMACIONES



| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------|--------|------------|
| CONSTRUYE: | MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V. | ESTIMACION No.: | 2 (DOS Y FINIQUITO) | FECHA: | 09/12/2024 |
| DESCRIPCION DE LA OBRA: | AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS | PERIODO DEL: | 19/10/2024 | AL: | 06/12/2024 |
| OBRA No. | CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS | MONTO A PAGAR: | \$482,342.33 | | |

| PARTIDA | IMPORTE PRESUPUESTADO | IMPORTE ESTA ESTIMACION | IMPORTE ANTERIOR | IMPORTE ACUMULADO | SALDO | ESTIMADO | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | ESTIMACION | \$831,624.89 |
| PRELIMINARES | \$365,655.02 | \$135,404.57 | \$47,619.96 | \$183,024.53 | \$182,630.49 | | |
| CARPETA ASFALTICA | \$1,302,542.41 | \$606,061.54 | \$788,952.41 | \$1,395,013.95 | -\$92,471.54 | I.V.A. 16% | \$133,059.98 |
| | | | | | | SUMA | \$964,684.87 |
| | | | | | | DEDUCCIONES | |
| | | | | | | AMORTIZACION | \$415,812.54 |
| | | | | | | I.V.A. AMORTIZADO | \$66,530.00 |
| | | | | | | SUMA | \$482,342.54 |
| | | | | | | RETENCIÓN | |
| | | | | | | PAGO | |
| EXTRAORDINARIOS | \$0.00 | \$90,158.78 | \$0.00 | \$90,158.78 | -\$90,158.78 | | |
| SUMA | \$ 1,668,197.43 | \$831,624.89 | \$836,572.37 | \$1,668,197.26 | \$0.17 | | \$482,342.33 |
| INDIRECTOS | | | | | | | |
| SUMA TOTAL | \$1,668,197.43 | \$831,624.89 | \$836,572.37 | \$1,668,197.26 | \$0.17 | | |

| | IMPORTE | IVA | TOTAL | | IMPORTE | I.V.A. | TOTAL |
|-------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| IMPORTE DEL PRESUPUESTO | \$1,668,197.43 | \$266,911.59 | \$1,935,109.02 | ANTICIPO | \$834,098.72 | \$133,455.79 | \$967,554.51 |
| ESTIMACION ANTERIOR | \$836,572.37 | \$133,851.58 | \$970,423.95 | AMORTIZACION ANTERIOR | \$418,286.18 | \$66,925.79 | \$485,211.97 |
| ESTA ESTIMACION | \$831,624.89 | \$133,059.98 | \$964,684.87 | AMORTIZACION | \$415,812.54 | \$66,530.01 | \$482,342.54 |
| ACUMULADO | \$1,668,197.26 | \$266,911.56 | \$1,935,108.82 | AMORTIZACION ACUMULADA | \$834,098.72 | \$133,455.79 | \$967,554.51 |
| SALDO | \$0.17 | \$0.03 | \$0.20 | SALDO POR AMORTIZAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Contratista
 3
 4 Ricardo Hiram Torres Delenne
 MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
 ACME S.A. DE C.V.

Supervisión y Control de Obra.

 Arq. Viviana Berumen Bañuelos

Coordinador de Servicios Generales.

 Mtro. José Ramos Santos

Secretario Administrativo

 Dr. Juan Carlos Mercado Castellanos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Coordinación de Servicios Generales, CU Norte.
 Unidad de Supervisión y Control de Obra, Área de Proyectos.
CONTROL DE ESTIMACIONES



| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------|--------|------------|
| CONSTRUYE: | MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V. | ESTIMACION No.: | 2 (DOS Y FINIQUITO) | FECHA: | 09/12/2024 |
| DESCRIPCION DE LA OBRA: | AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS | PERIODO DEL: | 19/10/2024 | AL: | 06/12/2024 |
| OBRA No. | CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS | MONTO A PAGAR: | \$482,342.32 | | |

| PARTIDA | IMPORTE PRESUPUESTADO | IMPORTE ESTA ESTIMACION | IMPORTE ANTERIOR | IMPORTE ACUMULADO | SALDO | ESTIMADO | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | ESTIMACION | |
| PRELIMINARES | \$365,655.02 | \$135,404.57 | \$47,619.96 | \$183,024.53 | \$182,630.49 | ESTIMACION | \$831,624.89 |
| CARPETA ASFALTICA | \$1,302,542.41 | \$606,061.54 | \$788,952.41 | \$1,395,013.95 | -\$92,471.54 | I.V.A. 16% | \$133,059.98 |
| | | | | | | SUMA | \$964,684.87 |
| | | | | | | DEDUCCIONES | |
| | | | | | | AMORTIZACION | \$415,812.54 |
| | | | | | | I.V.A. AMORTIZADO | \$66,530.01 |
| | | | | | | SUMA | \$482,342.55 |
| | | | | | | RETENCIÓN | |
| EXTRAORDINARIOS | \$0.00 | \$90,158.78 | \$0.00 | \$90,158.78 | -\$90,158.78 | PAGO | |
| SUMA | \$ 1,668,197.43 | \$831,624.89 | \$836,572.37 | \$1,668,197.26 | \$0.17 | \$482,342.32 | |
| INDIRECTOS | | | | | | | |
| SUMA TOTAL | \$1,668,197.43 | \$831,624.89 | \$836,572.37 | \$1,668,197.26 | \$0.17 | | |

| | IMPORTE | IVA | TOTAL | | IMPORTE | I.V.A. | TOTAL |
|-------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| IMPORTE DEL PRESUPUESTO | \$1,668,197.43 | \$266,911.59 | \$1,935,109.02 | ANTICIPO | \$834,098.72 | \$133,455.79 | \$967,554.51 |
| ESTIMACION ANTERIOR | \$836,572.37 | \$133,851.58 | \$970,423.95 | AMORTIZACION ANTERIOR | \$418,286.18 | \$66,925.79 | \$485,211.97 |
| ESTA ESTIMACION | \$831,624.89 | \$133,059.98 | \$964,684.87 | AMORTIZACION | \$415,812.54 | \$66,530.01 | \$482,342.55 |
| ACUMULADO | \$1,668,197.26 | \$266,911.56 | \$1,935,108.82 | AMORTORTIZACION ACUMULADA | \$834,098.72 | \$133,455.80 | \$967,554.52 |
| SALDO | \$0.17 | \$0.03 | \$0.20 | SALDO POR AMORTIZAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Contratista

3

Supervisión y Control de Obra.

Coordinador de Servicios Generales.

Secretario Administrativo

4 Ricardo Hiram Torres Delenne
 MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
 ACME S.A. DE C.V.

Arq. Viviana Berumen Bañuelos

Mtro. José Ramos Santos

Dr. Juan Carlos Mercado Castellanos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Coordinación de Servicios Generales, CUNorte.
 Unidad de Supervisión y Control de Obra, Área de Proyectos.
ESTIMACIÓN



| | | | |
|-------------------------|---|--------------|----------------------------|
| CIA. CONTRATISTA: | MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V. | FECHA: | 09/12/2024 |
| DESCRIPCION DE LA OBRA: | AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS | OBRA No.: | CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS |
| DEPENDENCIA: | CUNORTE COLOTLAN | PERIODO DEL: | 19/10/2024 A 06/12/2024 |

| No. | Concepto | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----|---|--------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1 | TRAZO Y NIVELACION EN AREAS A INTERVENIR SEGUN PROYECTO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS TRASLADANDO EL NIVEL, A TODAS LAS ARISTAS QUE SE AFECTARAN, A CUALQUIER NIVEL, EN PLANTA GENERAL, PLOMEO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 154.10 | \$43.63 | \$6,723.38 |
| 3 | DEMOLICIÓN DE MACHUELOS DE CONCRETO EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y A CARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 85.72 | \$260.10 | \$22,295.77 |
| 4 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN PISOS Y/O PAVIMENTOS DE ASFALTO O CONCRETO CON BROCHA O CEPILLO, EN FRANJAS DE 12 CM DE ANCHO PARA BALIZAMIENTO O VIALETAS COLOR AMARILLO, MARCA COMEX O EQUIVALENTE, ACABADO MATE, TRABAJO TERMINADO A DOS MANOS, (VER PLANO PARA DETALLE), INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SEÑALAMIENTOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | ML | 571.7 | \$44.90 | \$25,669.33 |
| 6 | MACHUELO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², CON UNA SECCION DE 0.15 X 0.50 M., INCLUYE: CIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA . | ML | 169.90 | \$475.08 | \$80,716.09 |
| 8 | DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 182.585 | \$119.80 | \$21,873.68 |
| 13 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, APLICADA CON PETROLIZADORA A RAZON DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1245.55 | \$26.35 | \$32,820.24 |
| 14 | CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS. DE ESPESOR COMPACTO CON MEZCLA EN CALIENTE, CON AGREGADOS PETREOS DE 1/2 A FINOS 100% TRITURADOS, COMPACTADA AL 95% DE SU PVMM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, FLETES DE MAQUINARIA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, MOVIMIENTOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 1245.55 | \$442.67 | \$551,367.62 |

TOTAL ESTA HOJA **\$741,466.11**

**MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
ACME S.A. DE C.V.**



4 Ricardo Hiram Torres Delenne
RESIDENTE DE LA OBRA

Supervisión y Control de Obra.

Arq. Viviana Berumen Bañuelos

Coordinador de Servicios Generales.

Mtro. José Ramos Santos

Secretario Administrativo

Dr. Juan Carlos Mercado Castellanos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Coordinación de Servicios Generales, CUNorte.

Unidad de Supervisión y Control de Obra, Área de Proyectos.



ESTIMACIÓN

| | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| CIA. CONTRATISTA: | MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V. | FECHA: 09/12/2024 |
| DESCRIPCION DE LA OBRA: | AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS | OBRA No.: CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS |
| DEPENDENCIA: | CUNORTE COLOTLAN | PERIODO DEL: 19/10/2024 A 06/12/2024 |

| No. | Concepto | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|------------------------|---|--------|-------------------|-----------------|--------------------|
| EXT 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4" PARED GRUESA VISIBLE Y/O OCULTA, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CONDULETS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 74.10 | \$191.69 | \$14,204.23 |
| EXT 2 | FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO FINO, INCLUYE: REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, COLADO, CURADO, VIBRADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 90.34 | \$633.12 | \$57,196.06 |
| EXT 3 | FABRICACION DE REGISTRO CON MEDIDAS DE 50cm X 50cm Y UNA PROFUNDIDAD DE 50cm, HECHO A BASE DE BLOCK DE JALCRETO 11 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, EXCAVACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TERMINADO APALILLADO FINO CON MORTERO CEMENTO PROP. 1:3, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, TAPA CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 2", HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | \$7,902.75 | \$7,902.75 |
| EXT 4 | REUBICACION DE POSTE DE PTR DE 4X4 DE 3.50 MTS DE ALTURA PROMEDIO CON ANCLAJE DE DADO DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: EXCAVACION PARA RETIRO, EXCAVACION DE NUEVA UBICACIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 | \$3,773.22 | \$3,773.22 |
| EXT 5 | REUBICACION DE CASETA EXISTENTE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION CON MEDIDAS DE 2.50 MTS DE LARGO X 1.70 MTS DE ANCO Y 3.00 MTS DE ALTURA HECHA A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y CRISTALERIA TEMPLADA, INCLUYE: MANIOBRAS Y MOVIMIENTOS CON GRUA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | \$7,082.52 | \$7,082.52 |
| TOTAL ESTA HOJA | | | | | \$90,158.78 |

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN
ACME S.A. DE C.V.

Supervisión y Control de Obra.

Coordinador de Servicios Generales.

Secretario Administrativo

3

4 Ricardo Hiram Torres Delenne
RESIDENTE DE LA OBRA

Arq. Viviana Berumen Bañuelos

Mtro. José Ramos Santos

Dr. Juan Carlos Mercado Castellanos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **06 de Diciembre de 2024**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Concurso número **CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS** al contratista: **MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ACME S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio con fecha **18 de Septiembre de 2024** y se concluyó el **06 Diciembre de 2024**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del Centro Universitario del Norte recibe a entera satisfacción el trabajo mencionado y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.

| | |
|---|--|
| <p>RECIBE</p>  <p>DR. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p> | <p>RECIBE</p>  <p>MTRO. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE</p> |
| <p>ENTREGA</p> <p>3</p>  <p>MIGUEL SANTIAGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V. CONTRATISTA</p> | <p>RECIBE</p>  <p>DR. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO CSG / ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS CUNORTE</p> |

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 13:00 horas del día **09 de Diciembre de 2024**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS** del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Concurso número **CON-CUNORTE-004-2024/OBRAS** al contratista: **MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio con fecha **18 de Septiembre de 2024** y se concluyó el **06 de Diciembre de 2024**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

| IMPORTE CONTRATADO | | \$1,935,109.02 | ANTICIPO | \$ 967,554.51 |
|--------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| ESTIMACIÓN | IMPORTE | SALDO DE CONTRATO | PERIODO DE LOS TRABAJOS | |
| No. 1 (Uno) | \$970,423.95 | \$ 482,342.53 | Del: 18/09/2024 Al: 18/10/2024 | |
| No. 2 (finiquito) | \$964,684.87 | \$0.20 | Del: 19/10/2024 Al: 06/12/2024 | |
| SALDO POR CANCELAR | | \$0.20 | | |

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

| | |
|---|---|
| RECIBE | RECIBE |
| | |
| DR. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE | MTRO. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE |
| ENTREGA | RECIBE |
| 3 | |
| MIGUEL SANTIAGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ REPRESENTANTE LEGAL MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ACME S.A. DE C.V. | DR. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA CUNORTE |

1.- Eliminadas 12 firmas con fundamento en el Artículo 21.1, fracción I de la LTAIPEJM Artículo 3.1, fracción IX de la LPDPPSOEJM Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I. punto 1. de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Públicas.

2.- Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21.1, fracción I de la LTAIPEJM Artículo 3.1, fracción IX de la LPDPPSOEJM Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I. punto 1. de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Públicas.

3.- Eliminadas 9 firmas con fundamento en el Artículo 21.1, fracción I de la LTAIPEJM Artículo 3.1, fracción IX de la LPDPPSOEJM Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I. punto 1. de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Públicas.

4.- Eliminadas 6 palabras con fundamento en el Artículo 21.1, fracción I de la LTAIPEJM Artículo 3.1, fracción IX de la LPDPPSOEJM Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I. punto 8. de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Públicas.

5.- Eliminado 1 código de barras bidimensional y cifrado con fundamento en el Artículo 21.1, fracción I de la LTAIPEJM Artículo 3.1, fracción IX de la LPDPPSOEJM Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I. punto 1. de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versión Públicas.