



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CARATULA CONTRATO DE OBRA

LAS PARTES

LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	SS Strato Firme Obras y Servicios, S.A. de C.V.
Representante	María Guadalupe Cid Escobedo	Acta Constitutiva	Escritura Pública No. 70,096 de fecha 13 de abril de 2010, ante el Lic. Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público Titular No. 64 de Guadalajara, Jalisco.
Título	Apoderada	Representante	Arturo Mendoza Sandoval
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 100,783 de fecha 10 de abril de 2025, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Guillermo Plaza Arana, Notario Público Titular No. 7 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	Título	Administrador General Único
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Documento que acredita las facultades	Acta constitutiva.
		R.F.C.	SSF100527IT7
		Clave Patronal I.M.S.S.	1
		Domicilio	Calle Ballena No. 2947, Col. Loma Bonita, código postal 45089 en Zapopan, Jalisco.

LA OBRA

Denominación	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO Y OBRAS EXTERIORES EN LA PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE.		
Clave	SEMS-CONC-072-2025	Procedimiento de Adjudicación	Concurso.
Dependencia responsable del seguimiento	Sistema de Educación Media Superior	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educación Media Superior
IMPORTE DE LA OBRA		VIGENCIA	
Cantidad a pagar	\$1'223,007.23 Incluye I.V.A.	Fecha de inicio de la obra	Al día siguiente de la entrega del anticipo.
Porcentaje de anticipo	30%	Duración de la obra	20 días naturales.

FIANZAS

☒	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
☒	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
☒	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
☐	d) Ninguna.

FIRMAS

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos.			
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	27 de noviembre de 2025
LA UNIVERSIDAD		EL CONTRATISTA	
		2	
Representante	María Guadalupe Cid Escobedo	Representante	Arturo Mendoza Sandoval
Título	Apoderada	Título	Administrador General Único
TESTIGOS			
Nombre	Ing. Fernando Calvillo Vargas.	Nombre	Dr. Tadeo Eduardo Hübbe Contreras.
Cargo	Coordinador de Servicios Generales del Sistema de Educación Media Superior.	Cargo	Secretario Administrativo del Sistema de Educación Media Superior.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DATOS DE EL CONTRATISTA	
Teléfono	3
Correo Electrónico	stratofirme@telmexmail.com
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE)	
Número de Aviso de Registro	AR205059/2025
Folio	1707c41a-a65b-45cc-981a-21e9fb6695a8
Actividad	Estudios, proyectos, planeación, construcción, supervisión de cualquier obra pública o privada, administración por cuenta propia o ajena de toda ingeniería civil, industrial, hidráulica, presas, carreteras o caminos secundarias, escuelas puentes, canales, terracerías, terreplanos, movimiento de tierras.

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

- I. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
- III. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

- I. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, así como los procesos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.
- III. Que se compromete a entregar a la dependencia responsable del seguimiento, durante la vigencia del presente, el listado de los trabajadores que participarán para el cumplimiento del mismo, el cual se integrará como anexo del contrato, así como mantenerlo actualizado.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que **EL CONTRATISTA** ejecute a favor de **LA UNIVERSIDAD** una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de este contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que **EL CONTRATISTA** realice a favor de **LA UNIVERSIDAD** la obra cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por **LA UNIVERSIDAD**.

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que **EL CONTRATISTA** tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado **CONTRATISTA**.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

de todos los insumos, el precio que **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** por la obra encomendada será la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cantidad será pagada a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** de la siguiente manera:

- a) En el caso de que **EL CONTRATISTA** requiera **ANTICIPO**: Para el inicio de la obra **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de **ANTICIPO**. Comprometiéndose por su parte **LA UNIVERSIDAD** a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a **EL CONTRATISTA** por **LA UNIVERSIDAD** conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada **LA UNIVERSIDAD** deducirá el porcentaje entregado como anticipo a **EL CONTRATISTA**, para la amortización del mismo.

- b) En el caso de no requerir anticipo, **LA UNIVERSIDAD** pagará a **EL CONTRATISTA** el monto total del presente conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por **EL CONTRATISTA**.

Por su parte **EL CONTRATISTA** asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las autoridades correspondientes.

Será también obligación de **EL CONTRATISTA** dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de **EL CONTRATISTA** hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de **EL CONTRATISTA**, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

CESIÓN DE DERECHOS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

SEXTA. Queda establecido que **EL CONTRATISTA** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto **EL CONTRATISTA** se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de **LA UNIVERSIDAD**, **EL CONTRATISTA** reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso o no adecuado.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. **EL CONTRATISTA** además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las siguientes principales obligaciones:

- Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.
- Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes.
- Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la relación laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. **LA UNIVERSIDAD** deberá hacer los pagos a **EL CONTRATISTA** dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte de **EL CONTRATISTA** ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a **LA UNIVERSIDAD** de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a **EL CONTRATISTA**, por los conceptos que a continuación se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:

- Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL CONTRATISTA**.
- En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado **EL CONTRATISTA** no realiza las correcciones correspondientes, **LA UNIVERSIDAD** podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de **EL CONTRATISTA**.
- Incumplimiento de **EL CONTRATISTA**, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de **LA UNIVERSIDAD** por la obra objeto del presente contrato, por causas imputables a **EL CONTRATISTA**.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. PLAZOS

PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieran cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de **LA UNIVERSIDAD**, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINQUITO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

- I. **EL CONTRATISTA** dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles.
 - II.- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, **LA UNIVERSIDAD** procederá a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
 - III.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, **EL CONTRATISTA** deberá presentar la documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de **LA UNIVERSIDAD** del finiquito correspondiente:
 - Números generadores autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por **LA UNIVERSIDAD**.
 - Acta de recepción física de la obra.
 - Fianza de vicios ocultos.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
 - b).- Determinado el saldo total, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición de **EL CONTRATISTA** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.
- o En el supuesto de que **EL CONTRATISTA** no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma:
- a).- Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, **EL CONTRATISTA** estará obligado a pagar a **LA UNIVERSIDAD** el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de **LA UNIVERSIDAD**. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer.
 - b).- **LA UNIVERSIDAD** deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por concepto de pena se descontará a **EL CONTRATISTA**.
 - c).- Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de **EL CONTRATISTA**, **LA UNIVERSIDAD** pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de **EL CONTRATISTA**, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y **LA UNIVERSIDAD** quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de **EL CONTRATISTA** quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para **LA UNIVERSIDAD**.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo tanto, **EL CONTRATISTA** será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, **EL CONTRATISTA** asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

En consecuencia **LA UNIVERSIDAD**, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL CONTRATISTA** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL CONTRATISTA** hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que **EL CONTRATISTA**, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sean necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos.

DURACIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminarán pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

- a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación;
- b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada;
- c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar el finiquito correspondiente;

RESCISIÓN DEL CONTRATO

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo acordado en el anexo del contrato.
- b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el presente contrato.
- c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada una de ellos.
- d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.
- e) Si EL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.
- f) Por muerte o disolución de EL CONTRATISTA, según corresponda.
- g) Si EL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
- h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DÉCIMA SÉPTIMA. Conviene las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente:

- I. Se iniciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- II. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.
- IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos.
- V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más trámite que el requerimiento que al respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.
- VI. LA UNIVERSIDAD, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a **EL CONTRATISTA**, por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

En caso de que **LA UNIVERSIDAD** opte rescindir el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, éste, quedará obligado a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho **LA UNIVERSIDAD**.

FIANZAS

DÉCIMA OCTAVA. **EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente **EL CONTRATISTA** manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que **LA UNIVERSIDAD** podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a **EL CONTRATISTA** dichas modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por **LA UNIVERSIDAD** a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que **LA UNIVERSIDAD** haya aprobado, por escrito, el presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo **LA UNIVERSIDAD**, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por **LA UNIVERSIDAD**, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA UNIVERSIDAD**, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que **EL CONTRATISTA** no cumpla con dicha entrega, **LA UNIVERSIDAD** podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por **EL CONTRATISTA**.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que, si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EMPRESA: SS STRATO FIRME OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Trabajos complementarios para la conclusión del edificio académico administrativo y obras exteriores en la Preparatoria de San José del Valle.

CATALOGO : SEMS-CONC-072-2025

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
HERRERIA						
1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESCALERA MARINA DE 3.23M DE ALTO (9 PELDAÑOS) Y 0.70M DE ANCHO A BASE DE PTR ESTRUCTURAL DE 1". (DE ACUERDO AL PROYECTO). INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ALKIDALICA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO. TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, BISELADO, DESCALIBRES, BARRENOS, SOLDADURA, FLETES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	KG	27.02	\$ 145.79	CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.	\$ 3,939.25
SUMA						\$ 3,939.25
OBRA EXTERIOR						
2	RODAPIE DE PIEDRA BRAZA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: NIVELACIÓN DE EN PARTE SUPERIOR DE RODAPIE A BASE DE RAJUELA DE 0.10 M. DE ESPESOR X 0.40 M. DE ANCHO PROMEDIO CON MORTERO CEM-ARE 1:3 PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PLOMO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS.	M3	9.86	\$ 3,225.18	TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 18/100 M.N.	\$ 31,800.27
3	EXCAVACIÓN EN ZANJA CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.60 M. DE PROFUNDIDAD INC. AFINE DE FONDOS Y TALUDES, RELLENO Y COMPACTACION RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA.	M3	19.97	\$ 319.17	TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N.	\$ 6,373.82
4	MACHUELO INTEGRADO A BANQUETA TIPO RECTO DE 10 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO SOBRESALIENTES AL ESPESOR DE LA LOSA, A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA 3/4, ACABADO APARENTE, REFORZADO CON ARMEX 10X10-3. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	102.28	\$ 254.83	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N.	\$ 26,043.56
5	RENIVELACIÓN DE REGISTROS HIDRAULICOS Y SANITARIOS (CON MEDIDAS DE 80X80CM PAÑOS INTERIORES), HASTA 30 CM A BASE DE MURO DE BLOCK 11X14X28CM A TEZÓN, CON ACABADO INTERIOR DE ENJARRE APALILLADO. INCLUYE: RECOLOCACIÓN DE TAPA YA EXISTENTE, DALA DE CORONA, NIVELACIÓN, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 2,710.23	DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 23/100 M.N.	\$ 10,840.92
6	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA CON UNA ALTURA HASTA 1.00M A BASE DE MURO DE BLOCK 11X14X28CM A TEZÓN, CON ACABADO INTERIOR DE ENJARRE SEMIPULIDO. INCLUYE: REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DAÑADOS, NIVELACIÓN, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 6,479.95	SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.	\$ 12,959.90
7	RENIVELACIÓN PARA REGISTRO ELECTRICO CON UNA ALTURA HASTA 1.00M A BASE DE MURO DE BLOCK 11X14X28CM A TEZÓN, CON ACABADO INTERIOR DE ENJARRE SEMIPULIDO. INCLUYE: REPOSICIÓN DE TAPA REDONDA DAÑADA DE POLICONCRETO CON LEYENDA "CFE", DALA DE CORONA, NIVELACIÓN, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 7,202.76	SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 76/100 M.N.	\$ 7,202.76
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL (REPOSADERO) 0.80M X 0.80M X 0.40M (PAÑOS INTERIORES) TAPA FABRICADA A BASE DE SOLERA DE 2 1/2 X 3/16", MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1/8", MUROS DE LADRILLO DE LAMA DE 7X14X28CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CON ESPESOR DE 7CM REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	3.00	\$ 6,836.97	SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.	\$ 20,510.91



SECRETARIA ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EMPRESA: SS STRATO FIRME OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Trabajos complementarios para la conclusión del edificio académico administrativo y obras exteriores en la Preparatoria de San José del Valle.

CATALOGO : SEMS-CONC-072-2025

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
9	REUBICACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL (REBOSADERO) 0.80M X 0.80M X 0.40M (PAÑOS INTERIORES, COLOCACIÓN DE TAPA YA EXISTENTE), MUROS DE LADRILLO DE LAMA DE 7X14X28CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: 3.5 M DE TUBO PVC DE 4" PARA CONEXIÓN CON REGISTRO ANTERIOR, TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CON ESPESOR DE 7CM REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$ 5,006.29	CINCO MIL SEIS PESOS 29/100 M.N.	\$ 5,006.29
10	REUBICACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL (REBOSADERO) 0.80M X 0.80M X 0.40M (PAÑOS INTERIORES, COLOCACIÓN DE TAPA YA EXISTENTE), MUROS DE LADRILLO DE LAMA DE 7X14X28CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: 3.5 M DE TUBO PVC DE 4" PARA CONEXIÓN CON REGISTRO ANTERIOR, TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, BASE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CON ESPESOR DE 7CM REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$ 5,006.29	CINCO MIL SEIS PESOS 29/100 M.N.	\$ 5,006.29
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO NATURAL TIPO TAPETE EN ROLLO PARA CUBRIR ÁREAS VERDES INCLUYE COLOCACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 5CM, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	385.99	\$ 121.31	CIENTO VEINTIUN PESOS 31/100 M.N.	\$ 46,824.45
12	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL ARRAYÁN DE 2.00 M A 2.50 M DE 2.00 M A 2.50 M DE ALTURA A PARTIR N.P.T., MÍNIMO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO BASAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS EXCAVACIÓN, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	\$ 1,319.07	UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 07/100 M.N.	\$ 5,276.28
13	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL PRIMAVERA DE 2.00 M A 2.50 M DE ALTURA A PARTIR N.P.T., MÍNIMO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO BASAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS EXCAVACIÓN, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$ 1,319.07	UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 07/100 M.N.	\$ 7,914.42
14	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL OBELISCO JAPONÉS DE 2.00 M A 2.50 M DE ALTURA A PARTIR N.P.T., MÍNIMO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO BASAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS EXCAVACIÓN, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 1,319.07	UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 07/100 M.N.	\$ 3,957.21
SUMA						\$ 189,717.06
PISOS Y ACABADOS						
15	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO MARCA INTERCERAMIC EN MUROS DE BAÑOS MODELO TREKKING DE 40 X 60 CMS. COLOR CLAY WHITE A HUESO, ASENTADO CON PEGAMENTO PERDURA Y JUNTEADOR COLOR GRIS SIN ARENA INCLUYE: TRAZOS, COSTES, DESPERDICIOS, DESPATILLADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.	M2	172.25	\$ 639.73	SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.	\$ 110,193.49
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO TREKKING COLOR PEARL GREIGE EN FORMATO DE 40 X 60 CMS., RECTIFICADO DE PRIMERA CALIDAD, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA Y JUNTEADOR PERDURA CON JUNTEADOR DE COLOR GRIS, JUNTAS A HUESO, INCLUYE: JUNTEADOR SIN ARENA COLOR GRIS, DESPERDICIOS, RECORTES EN REMATES A MUROS, NIVELADO, DESPATILLADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	M2	53.78	\$ 601.46	SEISCIENTOS UN PESOS 46/100 M.N.	\$ 32,346.52
17	JUNTA DE EXPANSION EN PISOS UTILIZANDO SIKAFLEX 1-A COLOR GRIS DE 4 MM DE ANCHO CON PROFUNDIDAD IGUAL AL ESPESOR DEL PISO CERAMICO Y ENMASCARANDO CON CINTA MASKING-TAPE FORMANDO RETICULA SIGUIENDO LOS CENTROS DE COLUMNAS O LA JUNTA MAS PROXIMA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. A CUALQUIER ALTURA	ML	340.73	\$ 180.19	CIENTO OCHENTA PESOS 19/100 M.N.	\$ 61,396.14



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EMPRESA: SS STRATO FIRME OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Trabajos complementarios para la conclusión del edificio académico administrativo y obras exteriores en la Preparatoria de San José del Valle.

CATALOGO : SEMS-CONC-072-2025

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO LUMINOVA GRIGIO EN FORMATO DE 120 X 60 CMS COLOR GRIS, RECTIFICADO DE PRIMERA CALIDAD, ESMALTADO, APARENTE MARMOL, ASENTADO CON PEGA-PORCELANATO, JUNTAS A HUESO INCLUYE JUNTEADOR SIN ARENA COLOR GRIS, DESPERDICIOS, RECORTES EN REMATES A MUROS, NIVELADO, DESPATILLADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	M2	321.97	\$ 937.56	NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 M N	\$ 301,866.19
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE PISO DE CERAMICA DE 10 CMS. DE ANCHO MCA. INTERCERAMIC DE PRIMERA CALIDAD, MODELO LUMINOVA GRIGIO, COLOR GRIS, MATERIAL Y DISEÑO DEL MISMO AL DEL PISO, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA Y JUNTEADOR PERDURA CON JUNTEADOR DE COLOR GRIS, CON JUNTA A HUESO, INCLUYE CORTE DE PISO, NIVELADO, DESPATILLADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA.	ML	275.06	\$ 310.87	TRESCIENTOS DIEZ PESOS 87/100 M N	\$ 85,507.90
SUMA						\$ 591,310.25
INSTALACIÓN HIDRAULICA Y ACCESORIOS						
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA DE PISO MARCA HELVEX MODELO NO. 282-35CH DE FIERRO FUNDIDO, CONTRA DE LATON Y REJILLA DE AC. INOXIDABLE DE 2" DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y ACARREOS.	PZA	13.00	\$ 5,899.81	CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.	\$ 76,697.53
21	RESPIRADERO PARA DRENAJE A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" DIAM. ADOSADO A MURO Y/O COLUMNA INCLUYE: TRAZO, CODOS, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, ABRAZADERAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA."	ML	5.50	\$ 133.36	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 36/100 M N	\$ 733.48
SUMA						\$ 77,431.01
INSTALACIÓN ELECTRICA, EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALACION						
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION A "TABLERO C" INCLUYE: 4 CONDUCTORES DE CABLE DE ALUMINIO TIPO XHHW-2 CAL. 1/0 AWG, MARCA CONDUMEX O VIACON, MAS 1 CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS CAL. 6 AWG, MARCA CONDUMEX O VIACON, INCLUYE: SOPORTERIA, CONEXIONES, CONECTORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA	ML	42.13	\$ 907.14	NOVECIENTOS SIETE PESOS 14/100 M.N.	\$ 38,217.81
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION A TABLERO "AA" INCLUYE: 3 CONDUCTORES DE CABLE DE ALUMINIO UNIPOLAR TIPO XHHW-2 CAL. 1/0 AWG, MARCA CONDUMEX O VIACON, MAS 1 CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS CAL. 6 AWG, MARCA CONDUMEX O VIACON, INCLUYE: SOPORTERIA, CONEXIONES, CONECTORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA	ML	42.73	\$ 712.86	SETECIENTOS DOCE PESOS 86/100 M N	\$
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC TIPO PESADO DE 2" EN MURO. INCLUYE: INCLUYE: CODO PVC, CONECTOR PVC, CONEXIONES, TRAZO, ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION A CUALQUIER NIVEL.	ML	8.60	\$ 90.86	NOVENTA PESOS 86/100 M.N.	\$
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA CON ROSCA DE 3/4" MM DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION A BASE DE SOPORTES DE UNICANAL 4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y VARILLA ROSCADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12.00	\$ 132.23	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.	\$ 1,586.76
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET "T" 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS."	PZA	1.00	\$ 165.27	CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.	\$ 165.27
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET "T" 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS."	PZA	1.00	\$ 900.48	NOVECIENTOS PESOS 48/100 M.N.	\$ 900.48
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING 2" A 1 1/4" INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	PZA	2.00	\$ 133.17	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.	\$ 266.34
SUMA						\$ 72,378.56



SEMS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DOCUMENTO 12: CATÁLOGO DE CONCEPTOS

EMPRESA: SS STRATO FIRME OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: Trabajos complementarios para la conclusión del edificio académico administrativo y obras exteriores en la Preparatoria de San José del Valle.

CATALOGO : SEMS-CONC-072-2025

No.	CONCEPTO	U.	CANT.	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y ALBAÑILERIAS						
29	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CAJILLOS EN FORMA DE L", "U" Y/O "Z" A BASE DE DUROCK A UNA CARA, SUSPENSION OCULTA, (VER PLANO DE DETALLES), INCLUYE: DUROCK DE 13 MM., PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTERIA Y SUSPENSION OCULTA, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, QUIEBRES, REMATES, FILETES, TORNILLO AUTORROSCABLE DS DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", CINTA DE REFUERZO EXTERIORES DE NYLON, COMPUESTO PARA JUNTAS Y AFINADO BASE COAT EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA."	M2	87.72	\$ 1,362.75	UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.	\$ 119,540.43
SUMA						\$ 119,540.43
RESUMEN						
EDIFICIO ADMINISTRATIVO						
HERRERIA						\$ 3,939.25
OBRA EXTERIOR						\$ 189,717.08
PISOS Y ACABADOS						\$ 591,310.25
INSTALACIÓN HIDRAULICA Y ACCESORIOS						\$ 77,431.01
INSTALACIÓN ELECTRICA, EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALACION						\$ 72,378.56
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y ALBAÑILERIAS						\$ 119,540.43
SUMA						\$ 1,054,316.58
SUBTOTAL						\$ 1,054,316.58
I.V.A.(16%)						\$ 168,690.65
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 1,223,007.23

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SIETE PESOS 23/100 M.N.



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS GRAFICADO COMO DIAGRAMA DE BARRAS, POR PARTIDAS, DIAGRAMADO POR DÍAS Y SEMANAS.

EMPRESA: SS STRATO FIRME OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

CONCURSO: SEMS-CONC-072-2025

OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO Y OBRAS EXTERIORES EN LA PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE.

DOCUMENTO 7

NOMBRE	CLAVE	PARTIDA	DÍAS							DÍAS							DÍAS						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3						
I TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO Y OBRAS EXTERIORES EN LA PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE.																							
1		HERRERIA																					
2		OBRA EXTERIOR																					
3		PISOS Y ACABADOS																					
4		INSTALACIÓN HIDRAULICA Y ACCESORIOS																					
5		INSTALACIÓN ELECTRICA, EQUIPOS ELEC., EQ. DE A/A. Y REP. DE INSTALAC																					
6		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y ALBAÑILERIAS																					



4

ARTURO MENDOZA SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



PRESTADORES DE SERVICIO ESPECIALIZADO

Número de Obra:	SEMS-CONC-072-2025
Nombre de la Obra: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO Y OBRAS EXTERIORES EN LA PREPARATORIA DE SAN JOSÉ DEL VALLE.	

NO.	Nombre	Clave única de Registro de Población (CURP)	Número de Seguridad Social (IMSS)	Salario Base de Cotización
01	5	6	7	\$325.00
02				\$328.00
03				\$325.00



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

4 Arturo Mendoza Sandoval
Nombre y firma del representante legal

SS STRATO FIRME OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

1. Se testa una Clave Patronal del IMSS, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y, Lineamiento Trigésimo Octavo, punto 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos de carácter personal.
2. Se testan 7 firmas, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y, Lineamiento Trigésimo Octavo, punto 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos de carácter personal.
3. Se testa 1 teléfono, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y, Lineamiento Trigésimo Octavo, punto 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos de carácter personal.
4. Se testan 6 grados académicos, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y, Lineamiento Trigésimo Octavo, punto 8, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos de carácter personal.

5. Se testan 3 nombres, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y, Lineamiento Trigésimo Octavo, punto 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos de carácter personal.
6. Se testan 3 CURP, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y, Lineamiento Trigésimo Octavo, punto 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos de carácter personal.
7. Se testan 3 Números de Seguridad Social, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículo 3º, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y, Lineamiento Trigésimo Octavo, punto 5, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos de carácter personal.