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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

(CARATULA CONTRATO DE OBRA)
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|

- UAUNVERSTBADE T

TETCENARATISTA

ARSIy ]!

Nombre, Nombre, ACVGAR Constructora, S.A. de CV.
denominacién o denominacién o
radniscokal Universidad de Guadalajara razén social
Acta Escritura publica 25883, de fecha 16 de marzo del 2018, ante
Representante Maria i el Lic. Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernédndez, Notario
ke Constitutiva Publico No. 6 de Tonald, Jal.
Titulo Representante
Apoderada Titulo Administrador General Unico
Documento que | Escritura Publica 2,090, de fecha 10 de enero de 2023, ante
Documento que | Escritura Pablica No. 48,826 de fecha 12 de |acredita las el Lic. Miguel Arturo Ramirez Gonzalez, Notario Publico No.
acredita las noviembre de 2019, otorgada ante la fe del |facultades 1 de Tapalpa, Jalisco
facultades Lic. Samuel Ferdndez Avila, Notario Publico
No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco
i Clave Patronal
Avenida Jugrez nu 976, Zona Cent LELES.
\" uarez numero , Zona Centro,
Domici¥a Codigo Postal 44100, en Guadalajara, |pomicilio
Jalisco
\
LA OBRA
() *Construcci6n de la tercera etapa del Centro de Recursos para el Aprendizaje e Innovacién (CRAN del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Disefo” N
Denominacién
Procedimiento g
Clave LI-001-CUAAD-2024 de Adjudicacién Licitacién
Dependencia Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Disefio Dependencia o | Comité de Compras y Adquisiciones del Centro
responsable del comité que Universitario de Arte, Arquitectura y Disefic
seguimiento adjudicé
T e R D T e L e o o I O AN
Fecha de inicio :
Cantidad a pagar| $22,573,496.96, VA incluido e arapee Contra entrega del anticipo
Porcentaje de Duracién de la
C““ cipo 30% R 120 dias naturales )
FIANZAS

¢~ |a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual debera ser
@ | cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberéa ser entregada previo a la entrega de dicho
anticipo.
b) Fianza para garantizar el cabal cump%lento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
[ | se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales
siguientes a la firma del presente.
c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor
total de la obra ejecutada, la que contara con una duracién de 1 (un) afio a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
[ |obra por escrito, y debera ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recepcién expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacién de las establecidas
en los incisos a) y b), mediante el escrito gue para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD,

\.O | d) Ninquna. _J
FIRMAS
Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. \

En la ciudad de Guadalgjara, Jalisco
JEAIUNIVERSIDADE &

25 de septiembre de 2024

MY AR ATEVATTENTA

Repreaenun\:a/
Titulo

Representante
Titulo

Vi

6.9S.1

Ad ._ or Gengahligico /\ |

1z4lez Madariaga Nombre Everardo Parftda Granados |

Rector del Centro Universkario de Arte, Arquitecturay Secretario Administrativo del Centro Universitario de Arte,
Cargo Disefio Cargo Arg uitectufa y Disefio

&L il
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Teléfono

Correo Electrénico

Nidmero de Aviso de Registro

Folio 0

Proyectar y ejecutar toda clase de obras de urbanizacién y saneamiento como calles, pavimentos, banquetas,

guarniciones, canales, fuentes, caminos, puentes, parques, jardines y otros,
Actividad

i

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SELE
DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA

DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
DECLARA LA UNIVERSIDAD

l. Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Orgénica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de enero d
1994, en ejecucion del Decreto nimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

. Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad cepe
articulo 32 de la Ley Orgéanica de la Universidad.

Il.  Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sid
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLA N TISTA bajo protesta de decir verdad

1. Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacién de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organizacion
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce tedos los detalles, factores y protocolo d
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucién, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, asi
como los procesamientos mas eficientes para su realizacién utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.

IIl.  Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Il.  Que se compromete a entregar a la dependencia responsable del seguimiento, durante la vigencia del presente, el list

trabajadores que participaran para el cumplimiento del mismo, el cual se integrarda como anexo del contrato, asi como/manten
actualizado.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo “A" de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partas es parte
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS
OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL. CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSI la obra
cuya denominacién aparece en la carétula del mismo, sujetandose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A", que/figpiado por
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere fugak_y enjlo

que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion A
UNIVERSIDAD.

La adquisicion de los materiales, la aportacion del equipo y herramienta, la contratacion de la mano de obra y en general todo aqyello que
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacién de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRAT|STA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecapica de suelos, catdlocgo deconceptos,
especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citadog, y considerando el valor
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de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la obra encomendada sera la cantidad establecida
en la caratula del presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTAel
porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su

parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia Administradora
del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignacion determinada se pagara a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan
ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacién periddica ejecutada y aprobada
LA UNIVERSIDAD deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para |la amortizacién del mismo.

b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagar4 a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la
presentacion de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes,
las que deberan ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendra de los nimeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacién de Servicios

Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso
por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacion fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacién que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable por la ejecucion de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitaciond

los permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccién de Obras Piblicas Municipales y demas requisitos necesari
ante las autoridades correspondientes.

Sera también obligacién de EL. CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacion de la obra y en general, todas las notificacione:
que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higieney demas que s
deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia d
Censtruccion,

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entreggrla termipada
dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucién de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo ['A”,
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estard obligado a pagar a| LA
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo casg-dicha ‘cantidad
podra ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagaré a LA UNIVERSIDAD el 1/5%/del\monto
pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debi6 haber quedado luidd dicha
obra, cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi cqmo de
encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacion de los div trabajos que van a ejecutarse, asi gomola
direccion, estimacién y pago de los mismos hasta la terminacion y recepcién d de ellos a entera satisfaccion LA
UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS
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SEXTA. Queda establecido que EL. CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totaimente los derechos y las obligaciones derivadas
del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y perjuicios que tal
incumplimiento cause.

UPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacion de Servicios Generales de |la dependencia responsable, o de la
persona que sea designada por esta Ultima, quien podré inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios
que se utilicen en la ejecucién de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso,
rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto EL. CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad,
siendo responsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo
defectuoso o no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademés de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales,
asi como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revision detallada de la terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe
correspondiente.

c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccion de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula
expedida por la direccion general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucion de dicha obra incluyendo a quien
fungira como perito responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes
derivadas de la relacion laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacion d
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factur
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafios, pérdidas o perjuicios, se suspenderan lo

trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacion se mencionan de
manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefialado EL CONTRATISTA no realiza las
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucion de los mismos, a cargo y por
CONTRATISTA.

¢) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacion de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o

arrecciones

d) Por presentacion de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspe

PA TERMINACION DE LA OB

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberan quedar terminag g
sefialado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto origind|.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacién de la obra solo podréa ser ampliado en caso de que haya modificaciones dé |as obras\contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo

EINIQUITO
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DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacion:

EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusién de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dara
aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacién de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacion de los trabajos
en un plazo no mayor de 15 dias habiles.

Una vez finalizada la verificacion, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la
recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente.

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcion fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la
documentacion que se describe a continuacion para la autorizacion por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:

e Ndmeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

o Ultima estimacion de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

o Acta de recepcion fisica de la obra.

o Fianza de vicios ocultos.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes sefialado la documentacioén, se procedera de la siguiente

a)-.
b)-.

[¢)

a)-.

b)-.

c)-

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente
LA UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido

forma:

Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra
que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente
forma:

Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la presentacion d
la misma y en cuyo caso dicha cantidad podré ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En e
sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes sefialada, no podréa exceder al monto por ejercer.
LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que p
concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

Si, no obstante la aplicacion de la pena sefialada, se determina algin saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondra
disposicion del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro d
los importes resultantes.

favor de EL CONTRATISTA quedara sin efeclos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

R

NSABILIDA| L CONTRATIST.

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de

obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA serd el Gnico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridade

ya sean

administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadgs con\a obra

objeto del presente contrato y de la relacion laboral.

reclamacion que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no seréa responsable por ninguna reclamacion que en contra de EL CONTRATISTA ten sus
empleados o colaboradores, obligandose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de esfa paturaleza, ya

sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afe

afectar el medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los cosits que dicha

afectacion implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA
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DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que
aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccién de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacién por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podréa concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL. CONTRATISTA el pago, la
coordinacion de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualguier otra que se
pudiera originar por dicho motivo, asi como la calidad de los mismos.

D IOND N

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendra una duracién igual al tiempo sefialado para ejecucion y terminacion de la obra, y terminaratan
pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podréa dar por terminado anticipadamente este
contrato, en cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

a) Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion;
b)  Se hara una estimacion de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacion anticipada mencionada;

¢) De acuerdo con dicha estimacion y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizarel
finiquito correspondiente;

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por
alguna de las partes cuando |a otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, el

especial la ejecucion de la obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefialadas en este contrat
para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuaciéon se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segin |
acordado en el anexo del contrato.

b)  Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefialado en el anexo de caracter técnico citados y e
presente contrato.

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos el
dicho anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccién o se niega a reparar o reponer alguna de las obras
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f) Por muerte o disolucién de EL CONTRATISTA, segln corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por més de 5 dias habiles.

h)  Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presen trato,su
anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD
podra rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causaléy de rascision
previslas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme a lo si

. Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en qu incutrido,
para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pru ue egtime
pertinentes.

. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hécho vgler.

. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CO ;

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de|declaracion
judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se estghlezcan las
condiciones y avances de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el are ipada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramjité que el\requerimiento que al\respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturaleg siguientes a 13 fecha en que se levante el
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acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por concepto de los
servicios prestados hasta el momento de la rescision.

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los

darios y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA
UNIVERSIDAD.

FIANZAS

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato, las
que deberan ser expedidas por una compaiia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se
sujeten a la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL. CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial.

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacion de todos
los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacion al presente contrato, hasta que sea
dictada resolucién definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(C) Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en
su totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en
ejecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL. CONTRATISTA dichas modificaciones y
solicitandole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por
UNIVERSIDAD a través de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacién se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito,
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificacién amerita un aumento en el plazo de terminacion de la obra, pudiendo

UNIVERSIDAD, modificar los volimenes de los materiales del catalogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los preci
unitarios pactados originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por
UNIVERSIDAD, deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y
través de los instrumentos juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacion al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modificatorio respectivo; el
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podréa determinar la rescision administrativa del contrato. El documento modificatorio debera
contener la estipulacién de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacion, contenido o ejecucion del presente\contrato,
se sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a continuag{on yjen
el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada
CONTRATISTA, la legislacion universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que, si existe alguna discrepancia en la informacién contenida en alguno de los documentos sgfialadds en
el parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea méas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos\|g digposicion
distinta.

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacién, cumplimiento, controversia o cualquier cuestion derivada de este contrato, las pagtes
en somelerse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualguier otro que
les pudiera corresponderles en razon de su domicilio presente o futuro.

LACION DI PLI LE

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratificap’y firman &n triplicado en la caratula del
mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

(CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISENO) A < V G A R
OBRA: "Construcclén de la tercera etapa del Centro de Recursos para el Aprendizaje e Innovacion (CRAI) del

Centro Universltario de Arte, Arquiteciura y Disefio" CONSTRUCTORA SADECV

LICITACION: LI-001-CUAAD-2024
FECHA: 17/09/2024
DURACION: 120 dias naturales
DOCUMENTO: 12

CATALOGO DE CONCEPTOS j

vj,‘;w.oo g0 S 4 pnaanto
A ESTRUCTURA DE CONCRETO

CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN COMO SOPORTE EN LAMINA
ESTRUCTURAL EN LOSAS PLANAS HASTA 4.50 M. DE ALTURA.,
INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CORTE, ARMADO, COLOCACION,
NIVELACION, ELEVACION, PLOMEO, AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO (* DOSCIENTOS TRECE

29 CALIBRE 18, CHAFLAN, DESPERDICIOS, ACARREO, ESTIBA, LIMPIEZA Mz R 21374/ "pesos ranca m.y 13941529
GRUESA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EN
CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.

ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 KG/CMZ. OE 3/6° (# 3) EN

|ESTRUCTURA. INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CORTE, DOBLADO,

ARMADO, COLOCACION, NIVELACION, ELEVACION, PLOMEO,

25 AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, SILLETAS, TRASLAPES, | kG 665.19 - Bt iod g 28,153.51
DESPERDICIOS, DESCALIBRES, ACARREQ, ESTIBA, LIMPIEZA

GRUESA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EN

CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.

ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 KGICM2. DE 1/2" (# 4) EN

ESTRUCTURA. INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CORTE, DOBLADO,

ARMADO, COLOCACION, NIVELACION, ELEVACION, PLOMEO,

26 AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, SILLETAS, TRASLAPES, |  KG 565.21 A1 At ane 23,574,
DESPERDICIOS, DESCALIBRES, ACARREO, ESTIBA, LIMPIEZA

GRUESA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EN

CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.

ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 KG/CM2, DE 6/6" (4 5) EN

ESTRUCTURA. INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CORTE, COBLADO,

ARMADO, COLOCACION, NIVELACION, ELEVACION, PLOMEQ,

27 AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, SILLETAS, TRASLAPES,

DESPERDICIOS, DESCALIBRES, ACARREO, ESTIBA, LMPIEZA

GRUESA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EN

CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.

CONCRETO PREMEZCLADO CLASE 1 ESTRUCTURAL F'c= 250 KG/GMZ,
TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO 3/4" EN COLUMNAS, TRABES Y

no

KG 280.80 984S| T e agh 9,948.74

LOSAS. INCLUYE: BOMBEO CON EQUIPO, REVENIMIENTO, COLADO, POT Blsl o Y
28 VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, CURADO, DESPERDICIO, M3 162.20 3,562.51| '\ pos pesos svioo 7.839.12
LIMPIEZA GRUESA, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EN MN.1)

CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO,

MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 6 - 4/4, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION,

TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREO,

31 ELEVACIONES, LIMPIEZA GRUESA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y M2 1,789.82 BINT] e o s 146,174.60
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.

A TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO [ 1] . \922,106.16

w
e
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ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
(CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISENO) A < V G A R
OBRA: "Construccién de la tercera etapa del Centro de Recursos para el Aprendizaje e Innovacién (CRAI) del
Cenltro Universitario de Arle, Arquiteclura y Disefio" CONSTRUCTORA SADECYV

LICITACION; LI-001-CUAAD-2024

FECHA: 17/08/2024
DURACION: 120 dias naturales
DOCUMENTO: 12

CATALOGO DE CONCEPTOS j

T Gddlgo

i ) L Canadepto it
B ESTRUCTURA METALICA

ESTRUCTURA METALICA DE ACERO ESTRUGTURAL ASTM; A092,
A,500, A572, F1554 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL AWS,
ASTM Y AISC EN VIGOR, EN OBRA O TALLER, INCLUYE; DIBUJO DE
PLANTILLAS, TRAZO DE PIEZAS, SUMINISTRO Y COLOCACION,
FABRICACION, HABILITADO, ARMADO, ENDEREZADO, CORTES,
DESPERDICIOS, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, CEPILLADO,
‘PERFORACIONES. IDENTIFICACION CON NUMERO DE GOLPE,
MENSULAS, CONEXIONES, ATIESADORES, CUBREPLACAS, (* SESENTA Y CUATRO
CARTABONES, TORNILLOS O SOLDADURA, PRIMARIO KG. |2€0,413.30 64'22 PEGOS 27100 MN.) 16,736,762.79
ANTICORROSIVA, CALIDAD RADIOGRAFIABLE, FLETE, ACARREQ,
ALMACENAJE, ESTIBA, OBRAS DE PROTECCION Y SENALIZACION,
LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL
SEGUN SEA EL CASO.

dli O sy 4 S A ROre

32

PLACA METALICA PL-B-1 DE 0.74 X 0.74 M, FABRICADA A BASE DE
PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572, FY= 3,515 DE 1" DE
ESPESOR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL AWS, ASTM Y
AISC EN VIGOR, EN OBRA O TALLER, INCLUYE: DIBUJO DE
PLANTILLAS, TRAZO Y NIVELACION DE LA PIEZA, SUMINISTRO,
FABRICACION, HABILITADO, ENDEREZADO, CORTES CON EQUIPO,
DESPERDICIOS, DESCALIBRES, CEPILLADO, 8.00 (OCHO) (- 518 ML QL
3 PERFORACIONES, IDENTIFICACION CON NUMERO DE GOLPE, PZA, 18001 BRI R T, 85,167.03
PRIMARIO ANTICORROSIVA, CALIDAD RADIOGRAFIABLE, FLETE,
ACARREO, ALMACENAJE, ESTIBA, OBRAS DE PROTECCION Y
SENALIZACION, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO SEGURIDAD, IMANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO, (PLANO E
2.3)
ANCLA METALICA PERFIL REDONDO DE ACERO ESTRUCTURAL AISI-
1018, FY= 3,620 KG/CM2. DE 1" DE DIAMETRO X 0.80 M. DE LONGITUD
TOTAL Y 0.08 M. DE ROSCADO DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES DEL AWS, ASTM Y AISC EN VIGOR, EN OBRA O
TALLER, INCLUYE; DIBUJO DE PLANTILLAS, TRAZO Y NIVELACION DE
LA PIEZA, SUMINISTRO, FABRICACION, HABILITADO, ARMADO AL
ACERO FY=4,200 KG/CM2,, ENDEREZADO, CORTES, DESPERDICIOS,
34 DESCALIBRES, ROSCADO, PRIMARIO ANTICORROSIVA, CALIDAD PZA. 104.00 320.60[" ;:fgg'gj{;ﬂﬁf{ L 33,342.40
RADIOGRAFIABLE, FLETE, TUERCA DE 1" DE DIAMETRO (2.00 PZAS.), !
RONDANA PLANA DE 1" DE DIAAMETRO (4.00 CUATRO), ACARREO,
ALMACENAJE, ESTIBA, OBRAS DE PROTECCION Y SENALIZACION,
LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO
SEGURIDAD, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO. (PLANO E ’)

2.3)

CAMINA LOSACERO SECCION 25, CALIBRE 24, INCLUYE: TRAZO,
NIVELACION, CORTES, AJUSTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS,
35 ELEVACIONES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL
SEGUN SEA EL CASO.

M2, 1,769.82 40087 | SoLATRININY. 717,556.74
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ACVGAR C TRUCTORA S.A. DE C.V.

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
(CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISENO) A < V ( ; A R
OBRA: "Consfruccién de la tercera etapa del Centro de Recursos para el Aprendizaje e Innovacion (CRAI) del

Centro Universitario de Ade, Arquitectura y Disefio" CONSTRUCTORA SADECYV

LICITACION: LI-001-CUAAD-2024
FECHA: 17/09/2024
DURACION: 120 dfas naturales
DOCUMENTO: 12

L ' CATALOGO DE CONCEPTOS ]

" [PERNO TIPO NELSON DE 3/4" DE DIAMETRO Y 4" DE LARGO, COMO

CONECTOR A CORTANTE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, SOLDADO A
ESTRUCTURA EXISTENTES, ACARREOS, ELEVACIONES, SOLDADURA,
36 DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PZA. 3,325.00 49.87| “yegosemmoo mn 165,817.75

PESOS 07/100 MN, ')
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.

GROUT- 202 DE MARCA SIKA, APLICADO COMO MORTERO EXPANSIVO

DE CONSISTENCIA MEDIA A ALTA FLUIDEZ, INCLUYE: LIMPIEZA DEL

AREA RETIRANDO MATERIAL SUELTO U OTRO MATERIAL, AGUA,

a7 |MEZCLADO, COLOCACION, DESPERDICIOS, ACARREOS, RETIRO DE KG. 635.20 120.46 ":!':'g's"‘m’;“,;‘ff}f 82,244.84
MATERIAL SOBRANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA '

EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.,

B TOTAL ESTRUCTURA METALICA
Cc ALBARILERIAS

[BASE PARA CASTILLO K-1 DE CONGRETO FC= 150 KG/CMZ, TAMANO
MAXIMO DEL AGREGADO DE 3/4" HECHO EN OBRA DE 0.40 X 0.40 X
0.60 M., ARMADO EN UNA SECCION 0,14 X 0.20 M. CON ACERQ DE
REFUERZO Fy=4,200 KG/CM2. DE /8" (# 3) UNA EN CADA ESQUINA Y
ESTRIBO DE ACERO REDONDO LISO FY= 2,530 KG/CM2,, DE 1/4" (# 2) A
CADA 0.15 M., ACABADO COMUN. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, e
38 PLOMEO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE PZA. 20.00 483,65| ocHENTA ¥ TRES 8,673.00
REFUERZO, AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18, GANCHOS, PESO3 681100 MA.7)
TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, ELABORACION
DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACARRED, LIMPIEZA
GRUESA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.

17,820,89

ANCLAJE DE CASTILLO K-1 A ESTRUCTURA METALICA EN UNA
SECCION 0,14 X 0,20 X 0.60 M. ARMADO CON ACERO DE REFUERZO
Fy=4,200 KG/CM2. DE 36" (# 3) UNA EN CADA ESQUINA Y ESTRIBO DE
ACERO REDONDO LISO FY= 2,530 KG/CM2., DE 1/4" (# 2) A CADA 0.15
M. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, HABILITADO, ARMADO,
SOLDADO A ELEMENTE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE, (¢ CIEHTO CNCUENTA
39 COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, AMARRES, ALAMBRE PZA. 106.00 150.46] ‘es0s 4an0 . 15,948.76
RECOCIDO CALIBRE 18, GANCHOS, TRASLAPES, CORTES,
DESPERDICIOS, DESCALIBRES, ACARREO, ANDAMIOS, LIMPIEZA
GRUESA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
FHERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.
ANCLAJE DE CASTILLO K-3 A ESTRUGTURA METALIGA EN UNA ]
SECCION 0.25 X 0.25 X 0.60 M. ARMADO CON ACERO DE REFUERZO
Fy=4,200 KG/ICM2, DE 1/2" (# 4) UNA EN CADA ESQUINA Y ESTRIBO DE
AGERO REDONDO LISO FY= 4,200 KG/CM2,, DE 3/8" (# 3) A CADA 0,16
|M. INCLUYE: TRAZO, NIVELAGION, PLOMEO, HABILITADO, ARMADO, Wi
40 SOLDADO A ELEMENTE ESTRUCTURA METALICA EXISTENE, PZA. 12.00 244.69| cuarenta ¥ cuatg 2,936.28
COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, AMARRES, ALAMBRE PESOG 891100 ML
RECOCIDO CALIBRE 18, GANCHOS, TRASLAPES, CORTES,
DESPERDICIOS, DESCALIBRES, ACARREO, ANDAMIOS, LIMPIEZA
GRUESA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO o

Arqunteclua y D«ser.
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| ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
(CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISERO) A ‘ V G A R
OBRA: "Construccion de la tercera etapa del Centro de Recursos para el Aprendizaje e Innovacién (CRA) del
Centro Universilario de Arle, Arquilectura y Disefio” CONSTRUCTORA SADECYV

LICITACION: LI-001-CUAAD-2024

FECHA: 17/09/2024
DURACION: 120 dias naturales
DOCUMENTO: 12

| CATALOGO DE CONCEPTOS j
R M G AT 4
DALA D-1 DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, TAMANO MAXIMO DEL
AGREGADO DE 3/4" HECHO EN OBRA DE 0.14 X 0.20 M. DE SECCION,
ARMADO CON ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 KG/CM2, DE 3/8" (# 3)
UNA EN CADA ESQUINA Y ESTRIBO DE ACERO REDONDO LISO FY=

2,530 KG/CM2., DE 1/4" (# 2) A CADA 0.15 M., ACABADO COMUN.
INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, HABILITADO, ARMADO Y

COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, AMARRES, ALAMBRE CONMRENTON
A1 RECOCIDO CALIBRE 18, GANCHOS, TRASLAPES, CORTES, W 89.97 430.58 °“§s“ni';‘:.:.‘:° i 31,524.08
DESPERDICICS, DESCALIBRES, CIMBRA COMUN CON MADERA DE

PINO EN 2DA., ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, PICADO, CURADO, ACARREQ, ANDAMIOS, LIMPIEZA
GRUESA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.

DALA D-3 DE CONCRETO FC= 150 KGICM2; TAMANO MAXIMO DEL
AGREGADO DE 3/4" HECHO EN OBRA DE 0.25 X 0.25 M, DE SECCION,
ARMADO CON ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 KG/CM2, DE 1/2" (# 4)
UNA EN CADA ESQUINA Y ESTRIBO DE ACERO REDONDO LISO FY=
|4.200 KGICM2,, DE 3/6" (# 3) A CADA 0.15 M., ACABADO COMUN.

INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, HABILITADO, ARMADO Y
COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, AMARRES, ALAMBRE (* SETECIENTOS
RECOCIDO CALIBRE 18, GANCHOS, TRASLAPES, CORTES, M. 25.65 THLODNGIN T.o8 T
DESPERDICIOS, DESCALIBRES, CIMBRA COMUN CON MADERA DE o
PINO EN 2DA., ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, PICADO, CURADO, ACARREO, ANDAMIOS, LIMPIEZA
GRUESA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.

42

CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2; TAMANQ MAXIMO DEL
AGREGADO DE 3/4" HECHO EN OBRA DE 0.14 X 0.20 M. DE SECCION,
ARMADO CON ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 KG/CM2, DE 3/e" (# 3)
UNA EN CADA ESQUINA Y ESTRIBO DE ACERO REDONDO LISO FY=
2,530 KG/CM2,, DE 1/4" (# 2) A CADA 0.15 M., ACABADO COMUN.
INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, HABILITADO, ARMADO Y ( GUATROCIENTOS
43 COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, AMARRES, ALAMBRE M. 35.00! 428.81| VewmocHo PEsas 15,008.35
RECOCIDO CALIBRE 18, GANCHOS, TRASLAPES, CORTES, 811100 MN.")

DESPERDICIOS, DESCALIBRES, CIMBRA COMUN CON MADERA DE
PINO EN 2DA., ELABORACION DE CONCRETO, COLADQ, VIBRADO,
DESCIMBRADO, PICADO, CURADO, ACARREO, ANDAMIOS, LIMPIEZA |
GRUESA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.
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ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

(CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISENO) A C V G A R
OBRA: "Construccion de la tercera etapa de! Centro de Recursos para el Aprendizaje e Innovacién (CRAI) del

Centro Universitario de Are, Arquitectura y Disefio" CONSTRUCTORA SADECYV

LICITACION: LI-001-CUAAD-2024
FECHA: 17/00/2024
DURACION: 120 dlas nalurales
DOCUMENTO: 12

| CATALOGO DE CONCEPTOS ]

NoepLos gevtet
= 150 KG/CM2; MAXIMO DEL
AGREGADO DE 3/4" HECHO EN OBRA DE 0.25 X 0,25 M, DE SECCION,
ARMADO CON ACERO DE REFUERZO Fy=4,200 KGICM2, OE 1/2" (# 4)
UNA EN CADA ESQUINA Y ESTRIBO DE ACERD REDONDO LISO FY=
4,200 KG/CM2,, DE 3/8" (# 3) A CADA 0.15 M., ACABADO COMUN,
INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEQ, HABILITADO, ARMADO Y

COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, AMARRES, ALAMBRE ( SETECENTOS
" RECOCIDO CALIBRE 18, GANCHOS, TRASLAPES, CORTES, . 2040 TIFLEQ NN Y S puce 16,148.64
DESPERDICIOS, DESCALIBRES, CIMBRA COMUN CON MADERA DE

PINO EN 2DA., ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, PICADO, CURADO, ACARREQ, ANDAMIOS, LIMPIEZA
GRUESA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.

WURG OE TABICON SOLIDO DE 0.17 X 0,14 X 0.28 M. DE 40 KG/CMZ, DE
0.11 M. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO COMUN, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO GRIS - ARENA DE RIO EN PROPORCION: 1:3.
INGLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ACARREO VERTICAL Y e
HORIZONTAL, ELABORACION DE MORTERO, CORTES, AJUSTES,

4 HUMEDECIDO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA GRUESA, " 236,09 N 1061
RETIRO DE SOBRANTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.

MURO DE TABICON SOLIDO DE 0.11 X 0.14 X 0.28 M, DE 40 KG/CM2. DE
0.26 M, DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO COMUN, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO GRIS - ARENA DE RIO EN PROPORCION: 1:3.
INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ACARREO VERTICAL Y (" NOVECIENTOS
46 HORIZONTAL, ELABORACION DE MORTERO, CORTES, AJUSTES, M2, 22.69 904.42 A 20,521.29
HUMEDECIDO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA GRUESA, '

RETIRO DE SOBRANTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.

APLANADO CON MORTERO CEMENTO GRIS ARENA DE RIO EN
PROPORCION 1:5 DE 0,02 M. DE ESPESOR, ACABADO SEMIPULIDO O
RAYADO. INCLUYE: TRAZO, PLOMEO, MAESTREADO, REMATES, ( DOSCENTOS
47 ELABORACION DE MORTERO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA, M2, 743.44 291.65| NOVENTA ¥ UN Pecos 16,824.28
ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, e
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO,

PROPORCION 1:6 DE 0.11 A 0.18 M. DE ANCHO X 0,02 M. DE ESPESOR,

ACABADO SEMIPULIDO O RAYADO. INCLUYE: TRAZO, PLOMEO, s

48 MAESTREADO, REMATES, ELABORACION DE MORTERO, M. 76.00 DPPRT,| i ghoomngi 10,955.40
DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA, ACARREOS, ELEVACIONES, M)

ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EN

CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.

EMBOQUILLA CON MORTERO CEMENTO GRIS ARENA DE RIO EN |

HORDINACION DE
RUICICS GENERALES
e Arte

niro Universitar
/Ce Bon tezetver v DIgh?
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ANEXO "A"

l ACVGAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

(CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISENQ) A ‘ V G A R
OBRA: "Construccion de la tercera etapa del Cenlro de Recursos para el Aprendizaje e Innovacién (CRAI) del

Centro Universitario de Arle, Arquitectura y Disefc" CONSTRUCTORA SADECV

Pagina 6 de 6

LICITACION: LI-001-CUAAD-2024
FECHA: 17/08/2024
DURACION: 120 dfas naturales
DOCUMENTO: 12 ;

[ CATALOGO DE CONCEPTOS T
PROPORCION 1:5 DE 0.28 A 0.30 M. DE ANCHO X 0.02 M, DE ESPESOR,
ACABADO SEMIPULIDO O RAYADO., INCLUYE: TRAZO, PLOMEQ, YT,
MAESTREADO, REMATES, ELABORACION DE MORTERO :
4 " ’ " 48| CUATRO PESOS 40100 4667,
9 DESPERDICIOS, LIMPIEZA GRUESA, ACARREOS, ELEVACIONES, % 2400 Lol MALY) SBT.70
ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EN
CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.
FIRME DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, TAMANO MAXIMO DEL
AGREGADO DE 3/4* HECHO EN OBRA DE 0.05 M. DE ESPESOR
ACABADO PULIDO O SEMIRAYADO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, R
ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, CURADO, DESPERDICIOS, M2, 418.4 GG Hakth 1 7
W ACARREO, LIMPIEZA GRUESA Y RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE . &) 326,25 plicoprie SIS
OBRA Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA EL CASO.
CORTE DE PISO DE CONCRETO CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE:
TRAZO, ACARREO, LIMPIEZA GRUESA Y RETIRO DE SOBRANTES, AR VRS
52 MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL SEGUN SEA ML 228.20 31121 200 mn.)
EL CASO,
MURO INSTITUCIONAL DEL CUAAD. DE ACUERDO A
ESPECIFICAGIONES, MEDIDAS, DISENO DE FORMA Y LETRAS, Lol o
53 PZA. 1.00]  55651.68] M Eeoros 55,651,
PESOS 68/100 MN.*)
c TOTAL ALBARILERIAS 670,077.1
D LIMPIEZA
LIMPIEZA DEL AREA PARA ENTREGA DE TRABAJOS, INGLUYE: AGUA,
JABON, ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO, MATERIAL, (' VEINTICINCO PESOS 1
535 MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO e T28.62 25.071 " " arnoo . B2rie
CARGA Y ACARREQ POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL
PRODUCTO DE LIMPIEZA, MEDIDO EN BANCO A TIRO DIRECTO DE CTRESCIENTOS
536 EXCAVACION AL BANCO AUTORIZADO, DENTRO Y FUERA DE LA M3 84.00 340.08] cunrenta Pesos 26,565.04
OBRA, ABUNDAMIENTO, LIMPIEZA GRUESA, MANO DE OBRA, EQUIPO 00300 MN. )
Y HERRAMIENTA. AN
D TOTAL LIMPIEZA ( 46,836.56
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $19,459,911.17
IVA 16.00% $3,913,585.79
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: £22,573,496.96
(* VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 9§/100
VLN *)

ATENTAMENTE

Centro Universitario de Arte.

Arzisitinsg

§er,

ACVGAR CONSTRUCTORA, 'S.A. DE C.V.
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ACVCAR

CONSTRUGTORA SA DE CV

GUADALAJARA, JALISCO A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DR. EVERARDO PARTIDA GRANADOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISENO
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE MANIFIESTO A USTED, DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA QUE
INTERVENDRA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DE LA OBRA No. LI-001-CUAAD-2024 OBRA
CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E
INNOVACION (CRAI) DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISENO LE
INFORMO QUE LAS PERSONAS QUE ATENDERAN ESTOS TRABAJOS SERAN :

NOMBRE |  imMss | CURP____| SALARIO |
30133

30133 |
304.47]
30133 |
§iis0iias

369.47
482,52

ATENTAMENTE

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

A — I — “




FUNDAMENTACION DE LA VERSION PUBLICA

1-. Eliminada 4 palabras con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccion 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccion |, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacidén y Desclasificacidén de la Informacidn, asi como para la
elaboracion de versiones publicas.

2-3. Eliminada 2 cifras alfanuméricas con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccidn
|, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley de Proteccién
de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios
y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccion I, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacidén de la Informacién, asi como para la
elaboracidn de versiones publicas.

4-. Eliminada 11 palabras 2 cifras numéricas con fundamento en el articulo 21, parrafo 1,
fraccion |, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y
sus Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién I, nimero 1 de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificaciéon de la
Informacidn, asi como para la elaboracién de versiones publicas.

5-. Eliminada 1 firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion |, de la LTAIPEJM,
en acuerdo con el articulo 3, pdrrafo 1, fracciéon 9, de la Ley de Protecciéon de Datos
Personales en Posesidon de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en
acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccion |, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacidén y Desclasificacidn de la Informacidn, asi como para la
elaboracion de versiones publicas.

6.- Eliminada 4 palabras con fundamento en el articulo 21, pdarrafo 1, fraccion I, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién I, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacidn de la Informacién, asi como para la
elaboracidn de versiones publicas.



7-. Eliminada 1 cifra numérica con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccion 9, de la Ley de Proteccidn
de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccion I, nimero 1 de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la
Informacidn, asi como para la elaboracién de versiones publicas.

8-. Eliminado un correo electrénico con fundamento en el articulo 21, parrafo 1,
fraccién |, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley
de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y
sus Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién |,
nimero 10 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion
de la Informacidn, asi como para la elaboracién de versiones publicas.

9-10. Eliminada 2 cifras alfanuméricas con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |,
de la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccidon |, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacidén y Desclasificacién de la Informacidn, asi como para la
elaboracion de versiones publicas.

11-18. Eliminada 1 firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccion 9, de la Ley de Proteccidn de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccion |, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacidén y Desclasificacidén de la Informacidn, asi como para la
elaboracion de versiones publicas.

19-. Eliminadas 5 palabras con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién I, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacidén de la Informacioén, asi como para la
elaboracién de versiones publicas.



20-. Eliminadas 10 palabras y 3 cifras alfanuméricas con fundamento en el articulo
21, parrafo 1, fraccién |, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién
9, de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo,
fraccion I, nimero 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaciéon y
Desclasificacion de la Informacidn, asi como para la elaboracion de versiones publicas.

21-22. Eliminada 1 firma con fundamento en el articulo 21, pdarrafo 1, fraccién |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién I, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacidn de la Informacién, asi como para la
elaboracién de versiones publicas.

23-. Eliminadas 5 palabras con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién I, de
la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley de Proteccién
de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién |, nimero 1 de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacidén y Desclasificacién de la Informacion, asi
como para la elaboracién de versiones publicas.

24-25. Eliminada 1 firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccion 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccion |, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacidén y Desclasificacidén de la Informacion, asi como para la
elaboracion de versiones publicas.

26-. Eliminada 5 palabras con fundamento en el articulo 21, pdarrafo 1, fraccién |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién I, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacidn de la Informacién, asi como para la
elaboracién de versiones publicas.



27.- Eliminadas 10 palabras y 3 cifras alfanuméricas con fundamento en el articulo
21, parrafo 1, fraccién |, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién
9, de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo,
fraccion I, nimero 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaciéon y
Desclasificacion de la Informacidn, asi como para la elaboracion de versiones publicas.

28-29. Eliminada 1 firma con fundamento en el articulo 21, pdrrafo 1, fraccién |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién I, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacidn de la Informacién, asi como para la
elaboracidn de versiones publicas.

30.- Eliminada 5 palabras con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccion 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccion |, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacidén y Desclasificacidn de la Informacidn, asi como para la
elaboracion de versiones publicas.

31-32. Eliminada 1 firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccion 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccion |, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacidén y Desclasificacidén de la Informacidn, asi como para la
elaboracion de versiones publicas.

33.- Eliminadas 5 palabras con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de
la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, pdarrafo 1, fraccidon 9, de la Ley de Proteccidn
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién I, nimero 1 de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacién y Desclasificacién de la Informacion, asi
como para la elaboracién de versiones publicas.



34-35. Eliminada 1 firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccion 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccion |, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacidn y Desclasificacién de la Informacidn, asi como para la
elaboracion de versiones publicas.

36-. Eliminadas 5 palabras con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de
la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, pdarrafo 1, fraccion 9, de la Ley de Proteccion
de Datos Personales en Posesidon de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién I, nimero 1 de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacidn,
asi como para la elaboracion de versiones publicas.

37-38. Eliminada 1 firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccion 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccion |, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacidén y Desclasificacidn de la Informacidn, asi como para la
elaboracion de versiones publicas.

39.- Eliminadas 5 palabras con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion |, de
la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccion 9, de la Ley de Proteccién
de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién |, nimero 1 de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacién,
asi como para la elaboracion de versiones publicas.

40-41. Eliminada 1 firma con fundamento en el articulo 21, pdarrafo 1, fraccién |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién I, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacidn de la Informacién, asi como para la
elaboracién de versiones publicas.



42-. Eliminadas 5 palabras con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de
la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccion 9, de la Ley de Proteccién
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién |, nimero 1 de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion,
asi como para la elaboracion de versiones publicas.

43-44. Eliminada 1 firma con fundamento en el articulo 21, pdarrafo 1, fraccién |, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién I, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacidn de la Informacién, asi como para la
elaboracidn de versiones publicas.

45.- Eliminadas 5 palabras con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién I, de
la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccion 9, de la Ley de Proteccién
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién I, nimero 1 de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion,
asi como para la elaboracion de versiones publicas.

46-52. Eliminada 1 palabra con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |1, de la
LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccion 9, de la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccion |, nimero 1 de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificacidn y Desclasificacidén de la Informacidn, asi como para la
elaboracion de versiones publicas.

53-59. Eliminada 1 cifra alfanumérica que corresponden a datos laborales con fundamento
en el articulo 21, parrafo 1, fraccidn |, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo
1, fraccién 9, de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el lineamiento
trigésimo octavo, fraccion I, nimero 5 de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificacion y Desclasificacién de la Informacidn, asi como para la elaboraciéon de
versiones publicas.



60-65.- Eliminadas cifras alfanumeéricas con fundamento en el articulo 21, parrafo 1,
fraccion |, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, pdrrafo 1, fraccién 9, de la Ley de
Proteccidén de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y
sus Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccién |, nimero 1 de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacién de la
Informacidn, asi como para la elaboracién de versiones publicas.

66.- Eliminada 1 firma con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de
la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley de Proteccion
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccion I, nimero 1 de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacidn,
asi como para la elaboracion de versiones publicas.

67-. Eliminada 5 palabras con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de
la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién 9, de la Ley de Proteccién
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo, fraccion |, nimero 1 de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y Desclasificacion de la Informacién,
asi como para la elaboracion de versiones publicas.

68-. Eliminada 10 palabras y 3 cifras alfanuméricas con fundamento en el articulo
21, parrafo 1, fraccién |, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el articulo 3, parrafo 1, fraccién
9, de la Ley de Protecciéon de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el lineamiento trigésimo octavo,
fracciéon I, nimero 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion vy
Desclasificacidn de la Informacidn, asi como para la elaboracién de versiones publicas.





