













































































CGSAIT/ICUCIENEGA-(07153/2024

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

(CARATULA CONTRATO DE OBRA)
LAS PARTES
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Exp. 1996/2025

. STALA L SADECY,
Unlversidad de Guadalajara INGENIA PROYECTOS E INSTALACIONES, S.A, DECY

Escritura publica ndmero 5051, con fecha e 17 de
diclembire de 2013, otorgada ante fa fo del Lic, Rafael Vargas
Azevas, Notarto Pablice Na. 114 <le Guadalajara, Jallsco

Marfa Guadalupe Cid Escobedo

Jorge Lépez Rios
Administrador General Unico

Apoderada

Escritura Pdblica Mo, 1,156 de fecha OF de | Acta constiusiva
novieinire de 2024, olorgada ante 1a fe de Ja
Le. Martha Gloria Gémez Hemdandez, Notadp

Phlico No. 98 de Guadaiajara, Jalisco

PE1312171E4

Avenida Juarez numero 878, Zona Centro,
Codigo Postal 44100, en Guadalagjara,
Jallsco

| Calie Felipe Ruvalcaba niimero 5700-8, 2n |a coloria Bl Colli
Urrana, Codigo Postal 45070, en Zapopan, Jalisco,

LA CBRA
DECUACIONES DE OFICINAS DE FINANZAS Y PERSOMAL DEL ELHFICIO "A" PLANTA BAJA, SEDE OCOTLAN

CONC-007-CUCIENEGA-2024

| Comité de Compras y Adguisiciones del Centro
Universitario de la Cignega

-entra Universitario de la Clénega

$17900,000.00 LVA Incluido 1 Al dfa sigidente de la entrega del anticipo

0%

120 dras naturales J

FIANZAS

7~ |a) Fianza para garantizar |a correcta aplicacion de 108 recursos del anficipo, por 6l Imports total de 8816, 18 cual dehera s61)

@ | cancelada sole con el consentimisnto por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberd ser entregada previo a la entrega de dicho

anticipo.

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de toduas las obligaciones contemdas en el presente contrato, misma que

E |se contratara por el 10% {diez por ciento) del valor total de la obra, v gue deberd ser entragada dentro de los tres dlas naturales

siguientes a la firma del presents.

¢) Flanza para garantizar log defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valer

total de la obra ejecutada, la que contard con una duracion de 1 (un) afio a partir de ia fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la

B [obra por escrito, y debera ser cancelada s0lo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAL, a la entregs del acta de

recepcion expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta flanza, se proceders a la cancelacion de las establacidas

en los incisos a) v b), mediants el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.,

"I | d) Ninguna, L
FIRMAS

Enteradas fas partes del contenido vy aicancey lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testiges. \

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco 22 de novlembre de 2024
E R ERNITR AR SRR

+ Maria Guadalupe Cld Escobedg‘

Mo, José JuapPohcef ubnites

Secretarle Adminlstrativo del Centro Universitario de I

"1 Ciénega j
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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- ARR35961/2024
d49e618¢-ad56-4e11-9249-e4a605chb73

La administracidn, construecion, planeacion, disefio, proyecto, supervisién de toda clase, proyecios y obras
-| eléctricas

/

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SELE
DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA
DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS

SIGUIENTES;
DECLARACIONES:
DECLARA LA UNIWERSIDAD

I Que es un organismo publico descentralizade del gobisrno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad jurfdica v patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Orgénica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de enero de
1984, en ejecucion del Decrato nimero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jallsco.

. Que el Rector General es la méxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad conel
articulo 32 de la Lay Crganica de la Universidad, .

Il.  Que su representante cuenta con las facultades necesarlas para suecribir el presente contrato, mismas que manlfiesta no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

I Que tiere la capacidad Jurldica para obligarse a la realizacién de la obra materia de aste contrato, y que dispone de la organizacion,
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que concce todos los detalles, factares y protocolo de
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucién, aplicando para eflo toda su experiencia v conocimientos, asi
como los procesamientos mas eficientes para su realizacién utilizando materiales de primera calidad y mane de obra especializada.

II.  Que conoce el contenide v los alcances dei ariiculo 80 de! Reglamento de Obras y Servicics relacicnados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establacidos por el mismo.

. Que se compromste a entregar a la dependencia responsable del seguimiento, durante la vigencia del presente, el listado ds ios
trabajadores que participaran para el cumplimiento del mismo, el cual se integrard como anexo del contrato, asi como mantenerlo
actualizado,

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA glecute a favor de LA
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo 'A" de cardcter técnhico de éste contrato, gue debidamente firmado por las partes es parte
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguiantes;

CLAUSULAS
QOBJETO DEL CONTRATO

PRINIERA. Las partes acuerdan que el objsto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra
cuya denominacion aparece en la cardtula del misme, sujetdandose y aceptando para ello Iz establecido en el Anexo A", que firmado por
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, vy en lo
que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetardn a las bases y demdas docUmentos emitidos en el proceso de adjudicacion por LA
UNIVERSIDAD,

La adquisicién de los materiales, la aportacion del equipo v herramienta, la contratacian de la mano de cbra ¥ &n general todo aquslle que
EL CONTRATISTA tuviera que adquirlr para la realizacién de {a obta contratada serd a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convlenen en que de acuerde con los proyectos ajecutivos, estudios de mecanica de suelos, caldloge deconceptos,
especificaciones de obra, procedimientos constructives, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerande ei valer

/——_'—‘———-
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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de todos las insumos, ¢l precic que LA UNIVERSIDAD pagard a EL CONTRATISTA por |a obra encomendada serd la cantidad establscida
en la caraiula del presente,

Dicha cantidad serd pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de |a siguients manera:

a)  En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagaré a EL CONTRATISTAel
porcentaje establecido en 'a carétula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO, Compromeatiéndosa por su
parte LA UNIVERSIDAD a entregar dichc anticipo & mas tardar 08 {ocho) dias habiles posterlores a gue la Dependencia Administradora
del Recurso autarice el pago carrespondiente.

El saldo de la asignaclén determinada se pagard a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacién de
estimacicnes correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por perlodos ne mayores de un mes, las que deberén
ser praviamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, def importe de cada estimacién periddica sjecutada y aprobada
LA UNIVERSIDAD deducird el porcentaje entregade como anticipe a EL GONTRATISTA, para la amortizacién del mismo.

b) En el caso de no reguerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagard a EL CONTRATISTA el monto total del presante conforme a la
presentacion de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutadces que sean presentadas por pericdos no mayores de un mes,
las que deberan ser previamente aprobadas y firmadas por la Caordinaclén de Serviclos Generales de la dependencia responsable.

El importe de las estimaciones se obtendré de los nimeros generadores debidamente autotlzados por la Cocrdinaciér de Sarvicics
Generales de la dependencia responsable, multlplicados por fos Precios Unitarios presentados en el presupussto presentado a concurso
por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquler obligacién fiscal que se derive del presente contrate, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacién que al respecto se pudiera originar,

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL. CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean cbligatorias en |a localidad donde se ubica la obra objeto de este
contrato, haciendo {as gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes,

EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable por la elecucion de las obras ante los vecines y las autoridades, por lo cual, en la tramitacionde
los permisos y licercias debera presentar un PERITO registrado en la direccidn de Obras Publicas Municipales y demés requisitos necesarics
ante las autoridades carrespondientes.

Sera también obligacion de EL. CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminagién de la obra y en genaral, todas las notificaciones
que sean obligatorfas en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higieney demds qua sa

deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL. CONTRATISTA deberd pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de
Construccian.

INICIACION DE LA CBRA

CUARTA, EL CONTRATISTA se abliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la cardtula del presente contrato y a entregarla terminada
dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A”.

Efriesgo de |a obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega,

En caso de ratraso parcial por parte de EL. CONTRATISTA, en ia ejecucién de algune o algunos de los frabajos descritos en el Anexo "A”,
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de elles, EL CONTRATISTA estard obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presents el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad
podra ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retrase en |a entraga total de los trabajos objetc del presente, EL CONTRATISTA pagaréd a LA UNIVERSIDAD el 1.5% de! montg

pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debié haber guedado concluida dicha
obra, cantided que podra ser deduclda de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. El. CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con lecs programas que se integrarcn en el Anexo "A", as{ comc de
encargarse por su cuenta de una manera total en su casc de la subcontratacion de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi comala
direccion, estimacion y pago de les mismos hasta la terminacion y recepcién de cada uno de ellas a entera salisfaccion de LA

UNIVERSIDAD.,
CESION DE DERECHOS

_—/}’/ﬂ‘
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SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los dereshes y las obligaciones derivadas
del presente instrumento, sin el pravio consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, signdo responsable de los dafios y perjuicios que tal

incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervisién de |a obra, estard a cargo de la Cocrdinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable, ¢ de la
persona gue sea designada por esta Ultima, quien podrd inspeccicnar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos v servicios
gque se utiiicen en la ejecucién de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el curmnplimiento de las
especificaciones vy pudiendo exigir las prushas de laboratorio necesarias para el adecuado confrol de calidad, pudiendo en e! caso,
rechazar por escrito los materiales, equipos vy trabajos que no se ajusten a lo estipulado en ! contraic y su anexo.

Al respecto EL. CONTRATISTA se compromete a emplear en-los-irabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera cealldad,
siendo responsable de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen,

De producirse este supuesto a sclicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo
defectuoso o ne adecuado,

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA, EL CGONTRATISTA ademas de observar el cumplimisnto de este contrato durante la gjecucién de la obra, tendrd enire ofras las
siguientes principales obligaciones:

a)  Vigllar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, v que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales,
asl como la calidad de la mano de obra estén de acuerde con las especificacicnes v anexo aprobade.

b)  Hacer la revision detallada de la terminacién de la obra y del buen funcicnamientc de sus Instalaciones, rindiendo el informe
correspendiente.

¢)  Tener en todo momento personal técnico capacitado para |a direccién de las ohras matetla de este contrato, que cuenten con cédula
expedida por Ja direccion generai de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucion de dicha obra incluyendo a qulen
fungira come perito responsable ante las autoridades correspondientes,

d)  Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspendientes y
derivadas de la relacion lakoral con sus trabajadores, '

AVANCE DE OBRA Y PAGCS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de ios 30 dias siguientss a que la Coordinacion dd
Servicios Generales de la dapendencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la facturg
correspondiente por parte de El. CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafos, pérdidas o perjuicios, se suspenderén los
trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previc aviso a EL CONTRATISTA, por los concsptos gue a continuacion se menclonan de
manera enunciativa mas ne limitativa:

a)  Trabajos defectucsos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias hablies siguientes a la fecha en gue LA UNIVERSIDAD
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA.

h) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sedalado EL CONTRATISTA no realiza las correccione
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podrd contratar a un tercero para la gjecucion de los mismos, a cargo y por cuenta de E
CONTRATISTA, ‘

¢} Incumplimisnio de EL CONTRATISTA, en cuanto a su osligacién de efectuar pages a los proveadores ¥ &h su case subcontratistas, o
por no astar al corrients de sus obiigaciones directas e indirectas con su personal,

d)  Por gresentaclon de reclamacion de cualguier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por {a obra objetc de!
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a gue se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajes que fueron suspendidos, PLAZOS

PARA LA TERMINACION DE LA OBRA
DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos gue forman parte del Anexc "A" deberdn quedar terminados en el tlempo \y
4

sefialado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambics al proyecto original,

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencicnados en el
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato,

El plaze de terminacicn de la obra solo podra ser ampliade en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, as/ como en caso fortuito ¢ de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutlo acuerdo.

FINIQUITO /,_
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-

DECIMA PRIMEA. Para el finiquito de las obligacionss derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establscido a continuacién:

l. EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de fos trabajos, conforme a los plazos acordados, dara
aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de s terminacién de la obra, para que |a misma proceda a verificar la terminacién de los trabajos
en un plazo ho mayor de 15 dias habiles.

ll.- Una vez finalizada la verificacion, si los trabajos se reelizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procederd a la
recepcion fisica, medianie el levantamiento del acta correspondiente.

lil.- Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcidn fisica, EL. CONTRATISTA deberd presentar la
documentacién que se describe a continuacion para la autorizacién por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:

s NUmeros generadores autorizados par LA UNIVERSIDAD,

s Ultima estimacién de la obra incluyendo tfodos los precios extraordinarios generados debldamente auterizados por LA
UNIVERSIDAD,

» Acta de recepcion flsica de la obra.

» Fianza de vicios ocultos,

o En el supuestc de que EL. CONTRATISTA entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procederd de la siguiente
forma:

a)-. Las partes deberan elaborar el finiguito, levantando el acta correspondients, en el que se haran constar los créditos a favor y €n contra
que resulten para cada una de las partes describiendo el concepte general que es dic origen y el salde rasuliants,

o)-. Determinado el seldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicion de El. CONTRATISTA el pago correspandiente, mediante sy
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los Importes resultantes.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a le antes seflalade la documentacion, se procedera de la sigulente
forma;

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estaré obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD &l 1.5% del monte por ejercer por cada mes o sU equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la presentacion de
la misma y en cuyo cesc dicha cantidad podrd ser deducida del monto pendiente por cubrlr a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este
sentido acuerdan las partes que el monto d¢ la pena antes sefialada, no podra exceder al manto por jercer.

o). LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiguito, levantando el acta corraspondients, en la que se haran constar la cantidad que por,
concepto de pena se descontard a EL CONTRATISTA,

¢)-. S, ho obstante la aplicacién de la pena sefalada, se determina algin saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondra
disposicion del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, © bien, solicitara al reintegro d
los importes resultantes,

Sl la psna fuera igual al salde gue en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspendientey
LA UNIVERSIDAD quedard liberada de cualguier responsabilidad derivada del contrate. Cualguier derecho de cobro que hubiese existidoa
favor de EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilided alguna para LA UNIVERSIDAD.,

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECiIMA SEGUNDA. Las partes conviener en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligacionss
que imponen la Ley Federal del Trabaje, Ley del Seguro Social y demds ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de
obra; por o tanto, EL. CONTRATISTA sera el Uinico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas Jas cbligaciones derivadas y relacionadas con la obra
objeto del presente contrato v de la relacion lakeral,

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume fodas las responsabilidades como pairén en relacion con los trabajadores que emplee &n
esta obra, directamente o en su caso por medic de subcontratistas, liberando de posloles indemnizaciones, dermandas o cualquier
reclamacion que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD,

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no serd responsable por ninguna reclamacion que en contra de EL CONTRATISTA presenien sus
empleados o colaboradores, obligandose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de esta naturaleza, ya
sea laboral, civil o penai, incluyéndose los accidentes de trabaje.

Asimismo, sera obligacion de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones corraspondientes de |os trabajadores gue emplee en la
obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su perscnal, o cualquier persena gue éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente, estar obligade a preveniz, minimizar ¢ reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos gue dicha
afectacion implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda respoensabilidad,

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA /
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DECIMA TERC'RA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios ¢ defectos ocultos que
aparezcan y gue precedan de vicios en la obra, hechura en la construccidn de la obra objeto de! presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacion por ascrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podré concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales o espscializadas, quedandc a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la
coordinaclén de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, labcrales, fiscales y en general cualquier otra que se
pudiera originar por dicho motlvo, asl como la calidad de [os mismos.

DURACION DEL CONTRATO

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendré una duracion igual al tlempo sefialado para ejecucién y terminacion de la obra, y terminaratan
pronto las partes hayan cumplide con todas y cada una de sus obligacicnes,

No cbstante lo anteriormente estipulado, fas partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este
contrato, en cuyo caso, se procederd de la siguiente forma:

a)  Se deberd dar aviso por escrito con 5 {cinco) dias de anticipacion;
b}  Se hara una estimacion de la obra sjecutada hasta la fecha en que se decida la terminacién anticipada mencionada;
¢} Peacuerde con dicha estimacién y con lo estipulade en fas clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrate, 88 precadera a realizarel

finiguito correspondiente;

RESCISION DEL CONTRATC

DECIVMA SEXTA. Ademéas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por
alguna de las partes cuando la ofra no haya cumplido con todas o aiguna de las chiigaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en
especial la ejecucian de la obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago vy suministro ds las cantidades sefialadas en este contrato
para dicha obra por LA UNIVERSIDAD,

Serdn causas de rescision del presente contrato las que a continuacién se mencionan enunciativamente mas no limitativamente;

a)  SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientss o en su caso subcontratistas, no gjecuta los trabajos seglin lo
acordado en el anexo del contrato.

by  &i EL CONTRATISTA no entrega la obra totaimente terminada dentro del plazo seftalado en el anexo de caracter técnico citados y el
presente contrato.

¢} Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o alguncs de log trabajos descritos en &l anexo “A", conforme a los tiempos establecidos en
diche anexo para cada una de ellos.

d)  3i EL CONTRATISTA suspends injustificadamente los trabajos de construccion o se niega a reparar o reponer aiguna de las obras
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD,

e}  STEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil,

f) Por muerte o disolucién de El. CONTRATISTA, segtin correspanda.

g)  SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles,

h Incumplimlento de EL CONTRATISTA por no sstar al carriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

N En general por tode incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquisra de las obligaciones derivadas del presente contrato,su

anexo vy ia ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL. CONTRATISTA en cualguisra de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD
podra rescindir el contrato o exiglr el cumplimiento de! mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de qus EL CONTRATISTA Incura en alguna de las causales de rescision
previstas en el presente o |a ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimierto de rescisién adminisirativa conferme a lo siguiente:

1. Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido,
para que en el término de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentas.

I, Transeurride el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hacho valar,

. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera sar debidamsnte fundada, motivada y comunicada g EL CONTRATISTA.

V. En caso de gue LA UNIVERSIDAD opfe por la rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracion
fudicial, y sin que por ello incurra en rasponsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la gue se astablezcan las
condiciones y avances de obra, asi como lag cantidades de equipo y materiales ubicados en el drea destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sib mas tramite que el requerimiento que al respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VI LA UNIVERSIDAD, formulara ei finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en gue se lavante

Paging 6 de 7

i
&



UNIVERSIDAD DE (GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco
acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, par concepto de los
servicias prestados hasta el momento de la rescisién,

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato per causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligads a cubrir los
dafios y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA
UNIVERSIDAD,

EIANZAS

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgarg a faver de LA UNIVERSIDAD las flanzas descritas en la cargtula del presente contrato, las
gue deberdn ser expadidas por una compafila legaimente constituida v registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se
sujeten a la jurisdiceidn de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL. CONTRATISTA manlfiesta expresamente lo sigulente;

(A} Su conformidad para gue (a flanza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cuaiguier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial.

{B) Su cenformidad pare gue |a fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacidn de todos
los procedimientos judiciales o arbitrales y los respeciivos recursos que se interpongan con relacion el presente contrato, hasta Que sea
dictada resolucion definitiva que cause gjecutorla por parte de la autoridad o tribunal competente.

{C) Suaceptacién para que la flanza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en
U totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSBIDAD podra hacer las modificaciones que estime cenvenientes al proyecto en
gjecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito & EL CONTRATISTA dichas madificaciones y
solicitndole un presupuesto en un plazo no mayer de 5 {(cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA
UNIVERSIDAD a través de la Cocrdinacion de Servicios Generales de {a dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacion se iniciard hasta gue LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificacién amerita un aumento en el plazo de terminacion de la obra, pudiendo LA
UNIVERSIDAD, medificar los volimenes de los materisles del catdlogo de conceptos sin que esto signifigue un cambio en los precics
unitarios pactados originalmente, ’

En este sentido queda establecido que las nuevas condicionss contractuales derivadas de las modificaciores solicitadas por LA
UNIVERSIDAD, deberdn de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegéandose a la normatividad aplicable, y a
través da los instrumentos Juridicos correspondientes, obligéndose las partes a las nuevas sstipulaciones, a partir de |a fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacién al monto o el plazo pactade en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 {tres) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modificatorio respectivo; el
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas criginaimente conforme a los términos establecidos e este contrato, en el cual se le
garanticen las obligaciones de este cantrato y del convenio modificatorio correspondisnte. En &l caso de gue EL CONTRATISTA nc
cumpla con dicha entrega, LA UNWERSIDAD podra determinar la rescision administrativa del contrato. El documento madifisatorio debers
contener la estipuiacion de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIECAD BASES

VIGESIMA, Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con le interpretacion, contenido o ejecucion del presents contrato,
se sujetars a o astablecido en el presente contrate y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a continuacion ¥ en
el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA, |a leglslacién universitaria y demas lsyes aplicables,

En este sentide queda establecido que, si existe alguna discrepancia en la informacion contenida en algunc de los documentos sefalados en
el pérrafc anterior, slempre serd aplicabls la disposicién que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quadando sin efectos la disposicidn

distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, controversia o cualguier cuestién derlvada de este contrato, las partes convienan
en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunclando desde este momenio a cualguier otro que
les pudiera corresponderles en razén de su domicilic presents o future,

Leidc que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del

mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jaiisco.
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INGENIA PROYECTOS E INSTALACIONES S.A. DECV.

Clienta: NIVERSIDAD DE GUADALAJARA

lm' tos wgenierie

Cancuerso No. CONC-0U07-CUCEnegs-2024 Fecha:
Obra: ADECUACIONES DE OFICINAS D FINZAS ¥ PERSONAL DEL EDIFICIO A" DBuracion: 120 diss nalurslos

PLANTA BAJA | SEDE DGOTLAN,

il Cara:
Fin Gbra:
DOCUMENTD

Lugar; QCOTLAN, JALISCE. 5

PRESUPUESTO DE OBRA

TP Unitarie ] s lmporte !

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE EDIFIGIOS ESTARLECIENDG MZ 100.0000 $12.40 §1,240.00
REFERENCIAS DEFINITIVAS, |, INCLUYE PERBONAL

TECNICD  CALIFIGADO. BSTACAS,  MOJONERAE

LVOCALIZAGION BE ENTRE EJES. BANGOE DE NIVEL,

MATERIALES  PARA  SERALAMIENTO.  ROUIFD,

HERRAMIENTA Y MANO DE DBRA,

DEMOLICION T MUROS DE TABLAROGA, INCLUYE M2 1000006 $51.21 §6.121.00
MANO DE OBRA

FOTAL PRELIMINARES $6,361.00

TABLARDCA Y PLAFONES

MURD DE TABLAROCA 1 LAMBRIN PASILLO CARA DE 9 Mz 39,8430 $1,018.68 540,723,588
CM. DE ESPESOR DOBLE REFUERZG POSTES & M

UMS A BASE DE PANEL DE TABLARUCA DE 13 MM. DE

ESPESOR | INGLUYEZSTRINTURA A RASE 1 FOSTES

b 30 CMI Y CANALES, JWNTEADG CON PASTA Y QINTA,

ATORMILLARG A CADA 30 OM. SGBRE LOS BOSTE,

MANG DE QOBRA, EQUIRQ, HERRAMIENTA Y ACARREDS

TOTAL TABLAROCA Y PLAFONES $40,723.99'

PINTURA MUROS TABLARCJAY PLAFGN

SEUMINISTRO EN INSTALAGION DB RINTURA ESMALTE M2 238.7414 $158.10 Bav,2r0.v2
INTERIOR, COLDRES SORRE MUROS ¥ TECHOS A DOS
MANOS MARCA COMEX VINIMEX, NCLUYE MAND DE
OBRA EQUIPO HERRAMIENTA, SELLADOR, ANDAMIOS A
6 M DE ALTURA ¥ TODO LO MECEBARIO) PARA BU
CORREGTA BIECUCION.

“BLIMINISTRO EN INGTALAGION DE PINTURA VINILICA M2 3064221 103N
EN INTERIOR, COLORES SOBRE MURQS A DOS
MANOS MARCA COMEX VINIMEX INCLUYE MANQ DE
OBRA FOUIRO HERRAMIENTA, BELLADOR, ANDAMIDS A
6 M D ALTURA ¥ TODO LO NECESARIC PARA SU
CORRECTA EJECUCION."

OTAL PINTURA MUROS TABLARDJAY PLAFON

INSTALACIONES RARA ELECTRICAS ? A

ADUCUACION DE OFIGINA _ !
AOECUACION DE  INSTALOIONES HIDRAULICAS Y SAL £.0000 $3,39%2 48 B&S@ﬁﬁmmﬁs

SANITARIA ELIMINAR SALIDAS GENERALES

/
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INGENIA PROYECTOS E INSTALACIONES SA. DECV.

Gliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA o
s qwi;:l.(;:;\rqernxgm

Coneurse No, CONC-OOZ-CUCIEnega-2024 Fecha:
Obra; ADEGUACIONES DE OFICINAG DE FINZAS Y PERSONAL DEL EDIFICID AT Duracidn: 120 digs naturalas
PLANTA BAJA | 8EDE QGOTLAN,
Inlglo Qbra:
Fin Gbraz
ROCUMENTO
Lugar: QCOTLAN, JALISCO 17

PRESUPUESTO DE OBRA

farlo=

Unldad ]G j i B ‘.
$1,269.76 $15.477.12

GAl

i
12.0000
CON CARLE CAL 1D

TOTAL WSTALACIONES PARA ELECTRICAS PARA $29,045 285
ADYGUAGHIN DE OFIGINA

CRISTAL Y ALUMNIO ¥ WENTANERIA EN MUROS
PERIMETRALES

SUMINISTROE HABRITARG ARMADG E INGTALACION i 36.3612 58.161.768 $268.609.63
CRISTAL TEMPLADD 8MM A HUEBD. TRANSPARENTE

EN 6 mm, BEXISTENTES, SEGUN PLANDS. INCLUYE:

SELLADO PERIMETRAL CINTA DORLE CARA  OM.

HMERRAJES ELEMENTOS DE FACIGN DESPFERDICIOS,

MATERIALES ~ MENORES, LIMPIEZA, AGARREQ ¥

ELEVARION DE MATERIALES AL SITIQ DE BU

COLGOACION, MERRAMENTA Y EQUIPO NECESARID ¥

MANG DE DBRA CALIFICADA. {2 A 2

TOTAL CRISTAL Y ALUMNIO ¥ VENTANERIA BN MUROS $268,009.69
PERIMETRALES

LAMAPARAS PASILLO
SUMIMISTRO Y COLOCAGION DE LUMINARIA BOXE0 LEL FZA 10.0000 81,554 40 519544 .00

TOTAL LAMAPARAS PFPASILLO §18,544.00

PIHC CERAMICE
GUMINIEBTRO Y APLIGACION DE PO CERAMIOO, w2 1254765 +1,0848.50 F133.683.903
PEOAPISOY JUNTADDR. INCLUYE ACARREQS Y

TOTAL PISC CERANICD $133,883.93

DIVEHONES DE CRISTAL PARA ADECUACION BE ARBAS

PUERTAS DE INGRESQ ¥ DIVIGIONES EN AREA DE w2 4.8543 $8,181.76
CONTROL

TOTAL DIVIBIONES DE CRISTAL PARA AUECUACION DE
AREAS

TOTAL “ADECUACION DE OFICINA DE FINAZAS BN
EQIFIGIO A™

YABECUACION DE QFICING DE RERSCNAL BN EQIFICID
A

PRELIMINARES

TRAZO ¥ NIVELAGION DI EDIFIGIIS ESTABLECIENDD M2 +50.0000 $12 40
REFERENCIAS DEFINITIVAS, | IMNCLUYE. PERSONAL

TECNIGC  CALIFIGADD,  ESTACAS, MOJONERAS, .
LOGALIZACION DE ENTRE EIES, BANCOS DE NIVEL, ﬂERhLES
MATERIALES  PARA  SERALAMIENTD,  EQUIPC, Gk
HERRAMIENTA ¥ MAND DE OBRA,
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Cllents; UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Goncurse No, SONGC-007-CUCitnega-2024

PLANTA BAJA . SEDE OCOTLAN,

Luger: OCOTLAN, JALISGO,

INGENIA PROYECTOS E INSTALACIONES SA DECV.

Onra: ADECUACIONES DE DFICINAS DE FINZAS ¥ PERSONAL DEL EBIFICIO "A"

i Inr;;ym‘:m Nyt

Fecha:
Duracion: 120 d188 naturalss

Inielo Obra:

Flit Qhra:
DOCUMENTO

12

PRESUPUESTO DE OBRA

~ Comospio.

[ Liidag |,_- Cantidagd: | &.-—Uﬂltaﬂn o tmporta . |

DEMOLICION DE MURCGS DE TABLARCCA, INCLUYE:
MANO DE CHRA

TOTAL PRELIMINARES
TABLARCCA Y PLAFONES

MURQ DE TABLARDCA 1 LAMBRIN PASILLG CARA DE 8
Ch. DE ESFESOR DOELE REFUERZO POSTES @ M0
GME £ BASE DE PANEL DE TABLARQUA DE 13 MM DE
ESPESOR | INCEUYE-ESTRUCTURA A& BASE R POSTES
@ 30 OMS Y CANALES, JUNTEADC CON PASTA YV OINTA,
ATCORNILLADO A CADA 30 ChM SDERE LOS POBTE,
MANQ DE GHRA, EQAHPO, HERRAMIENTA Y ACARREGS

TOTAL TABLARDEA Y PLAFONES
PINTURA MURDS TABLARDUA Y PLAFON

SSUMINISTIRO BN INSTALACION DE PINTURA ESMALTE
INTRERIOR, GOLORES SORBRE MUROS ¥ TECHOS A DOS
MANOE MARCA GOMEX VINIMEX, INOLUYE MANG DE
OBERA EQUIPG HERRAMIENTA, SELLANOR, ANDAMIOS A
§ M DE ALTURA ¥ TODD LG NECESARIO PARA BU
CORRECTA EJECUCION.”

“SUMIPISTRO ER INSTALACIGN DE PINTURA VINILIGA
BN INTERIOR, COLORES SOBRE MUROS A DOS
MANGSMARCA COMEX VINIMEX, INCLUYE MANO CE
OBRA EQUIFG MERRAMIENTA. SELLADOR, ANDAMICS A
6 M DE ALTURA Y TODO 10 NECEBARIO PARA SU
CORREGTA EJECUCION

TOTAL PINTURA MURGS TABLARDJA ¥ PLAFON

INSTALACIONES PARA ELECTRICAS PARA

ADUCUACION DE OFICINA

ACECUACION DB INSTALCIONES HIDRAULICAS ¥
SANTTARIA ELIMINAR SALIDAS

BALAL ELECTRICAS PARA LUMINARIA Y CONTACTOS
CABLE CAL 10

TOTAL INSTALACIONES PARA ELECTRICAS PARA
ARUCHACION DE OFICINA

CRISTAL Y ALUMNIO Y VENTANERIA EN MUROS
PERMETRALES

BUMIMISTROS HABILITADG ARMADRO E INSTALAGION
CHISTAL TEMPLADG 6MM A BUESO, TRANSPARENTE
EN 8 mm EXISTENTES. SEGUN PLANOS INCLUYE:

M2 14500000 §61.21 $7.681.60

$9,541.60

M2 £9.9144 31.079.585 36108673

$01,086.73

e 3838122 $166.10 56550609

M2 4568331 $103.21 £47.484 70

$103,990.79

o

o,
o,
SAL 6.0000 $33024 20 76

SAL 14.0000 $1.260.78

[}
326,470,140

SnOROIRACICN
o SERVICIOS
GENERALES

58,161.76

Mz 40.0000
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INGENIA PROYECTOS E INSTALACIONES 5.A. DEC.V.
Cllente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Gencurse No. CONC-DO7-CUGCIEnegs-2024

PLANTA BAJA | GEDE OCOTLAN.

Lugar: DUOTLAN, JALISCO.

Obiray ADECUACIONES DE OFICINAS DE FINZAS ¥ PERSONAL DEL EDIFICIO "A”

lumy-m'uw i

Facha:
Duracion: 120 diae naturales

Inigio Obrar
Fin Cbra:
DOCUMENTO
12

PRESUPUESTO DE QBRA

o gedign ] LeCaHaapbl o

e Iniad |, Cantgad: | e..0nltaro
= Lo

SELLADO PERIMETRAL £INTA GOBLE CARA  BM
HERRAJES, BELEMENTOR DE FIIACION, DEBPERDICIOB
MATERIALES  MENORED, LIMPIEZA,  ACARRED Y
ELEVACION DE MATERIALES Ay 8ITI DE SY
COLOTAGION, HERRAMIENTA Y EQUIPG NECEBARID ¥
MANE DE QBRRA CALIFICADA, (0 A 381

TOTAL CRISTAL ¥ ALUMNIO ¥ VENTANERIA EN MUROS

PERIMETRALES

LAMAPARASE PABIELD

SLIMINISTRG Y COLOGACION [F LUMINARIA G0XB0 LEDR RZA 15.0000

TOTAL LAMASARAS PASILLO
FiBQ CERAMICO

SUMINISTRD Y APLICACION DE PISD  CERAMICED, W2 188.2124
PEGARISOY JUNTADOR. INCLUYE ACARREDE Y

TOTAL RISO CERAMIGO
DIVISIONES DE CRISTAL FARA ADECUACION DE AREAS

PUBRTAS DB INGRESD ¥ DIVISIINES El AREA DE M2 28.8388
CONTROL

TOTAL DIVISIONES D GRISTAL PARA ADECLACION DE

AREAS

TOTAL "ADECUACION DE OFICIMA DE PERSONAL EN

ELNFICIO AT

FOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

VA 16.00% :
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(" UN WILLON NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 MN.¥)

$326,47040

$1.864.40 §29,318.00
§24,316.00

§1,085.50 §200,540.84

$200,540.84

$8,181.75 $236,159.35
$236,108.35

TR 011 A0

COORDINACION
0k SERVICICS
GENERALES
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NOMBRE

LISTADO DE TRABAJADORES INGENIA

CURP

RFC

NO. IM55

SALARIO
$250.00

$250.00

$250.00

$250.00




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Ci¢nega

Yecrataria Administrativa
Coordinacion de Serviclos Generales

ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y FINIQUITO

En la Ciudad de Qcotlan, Jalisco a las 12:00 horas del dia 05 de abril de 2025, se reunieron en el
Centro Universitario de la Ciénega, Sede Ocotlan, las personas cuyos nombres aparecen al calce,
con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra denominada
“ADECUACIONES DE OFICINAS DE FINANZAS Y PERSONAL DEL EDIFICIO “A” PLANTA BAJA, SEDE
OCOTLAN. ubicado en Av.Universidad #1115, Lindavista, C.P. 47820, Ocotlan, Jalisco. La cual fue
adjudicada mediante licitacion publica No.: CONC-007-CUCiénega-2024, a la empresa: INGENIA
PROYECTOS E INSTALACIONES S.A. DEC.V,

OBRA CAPITALIZABLE gue dio inicio el dia 06 del mes de diciembre de 2024 y se concluyd el dia 05
del mes de abril del 2025 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas intalaciones asumen la
responsibilidad en la conservacidn y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACION DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS

importe Contratado $1,900,000

ESTIMACION IMPORTE SADODEL o a< DE L0S TRABAIOS
999755, CONTRATO

: " ANTICIPO S 570,000.00 | S 1,330,000.00
%Qaﬁ& Estimacion 1 $ 1,330,000.00 | S _ - |06/12/2024-24/23/02/2025

Gertificado par Amaried .
Trust Regisfer, 8.C. ‘SBIdO pendlente $ -
Nrimero de Cartificado
ATR2181
Vigencia de Certificacién
13.08-2024
Norma de Referancia
NMX—CC—QOgElMNC-zﬂ'I 5
A,
90)

O
& o
%;?;.T% @«5
2 ga™
Certificado por American
Trust Registar, 8.C.
Mumero de Certificada
ATRZ2132
Vigencia de Certificacion
13-08-2024
Yarma de Refarancia NiX-
SAA-14001-IMNC-2015

Pagina lj2

Cantre Universitario de i Ciénega, Universidad de Guadalajara, Sistama Integrado de Gestion certificado por American Tiust Regisier, 5.0, el Altance de
Certificacion aplica & ngrese, Trayectorta Acadamico—Administrativa, Egreso y Titulacidn Nim. de certificado de Calidad: ATR2181,
wigencia de certificscidn: 13-08-2024, Morma de refarencia: NMX-CC-900LAMNC- 2015, Nam, De Certificado Ambiental: ATR2182,
Vigancia de certificacion: 13-08-2024, Norma de referencin: NMX-SAA-1AQGL-IMNC-2015..

Av. Universidad N 1115, Col. Linda Vista, C.P. 47820, Ocotldn, Jal, Mésico. Tel {392) 92 59400 ext. 48450
www.cuci.udg.mx










1.

Eliminada firma, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
articulo 3, parrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesidon
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo
Octavo, fraccion | numeral 1 de los Lineamientos Generales en materia de
clasificacion y desclasificaciéon de la informacién, asi como para elaboracién de versiones
publicas, en virtud de tratarse de informacidn confidencial concerniente a datos personales.

Eliminado clave patronal del IMSS, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién
| de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, articulo 3, parrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccidn de Datos
Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios;
Lineamiento Trigésimo Octavo, fraccion | numeral 1 de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion vy desclasificacion de la informacién, asi como para elaboracidon
de versiones publicas, en virtud de tratarse de informacién confidencial concerniente a
datos personales.

Eliminado cddigo de barras bidimensional y cifrado, con fundamento en el articulo 21,
parrafo 1, fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 3, parrafo 1, fraccion IX de la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fraccion | numeral 1 de los Lineamientos
Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informaciéon, asi como
para elaboracion de versiones publicas, en virtud de tratarse de informacién
confidencial concerniente a datos personales.

Eliminado numero de teléfono, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion | de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Pulblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 3, parrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento
Trigésimo Octavo, fraccion I numeral 1 de los Lineamientos Generales
en materia de clasificacion y desclasificacion de la informaciéon, asi como para
elaboracion de versiones publicas, en virtud de tratarse de informacidon confidencial
concerniente a datos personales.

Eliminado correo electréonico, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién | dela
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 3, parrafo 1, fraccién IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento
Trigésimo Octavo, fraccion | numeral 10 de los Lineamientos Generales en materia
de clasificaciéon y desclasificacién de la informacién, asi como para elaboracién de
versiones publicas, en virtud de tratarse de informacién confidencial concerniente a datos
personales.



6. Eliminado nombres, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 3,
parrafo 1, fraccién IX de la Ley de Proteccidn de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fraccién | numeral 1 de los
Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificaciéon de la informacién, asi como
para elaboracién de versiones publicas, en virtud de tratarse de informacidon confidencial
concerniente a datos personales.

7. Eliminada CURP, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo
3, parrafo 1, fraccion IX de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesidon de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fraccién | numeral
1 de los Lineamientos Generales en materia de clasificacién y desclasificacién de la informacidn, asi
como para elaboracion de versiones publicas, en virtud de tratarse de informacién confidencial
concerniente a datos personales.

8. Eliminado RFC, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion | de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 3,
parrafo 1, fraccién IX de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo Octavo, fraccion |
numeral 1 de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion vy desclasificacion de
la informacién, asi como para elaboracién de versiones publicas, en virtud de tratarse de
informacidn confidencial concerniente a datos personales.

9. Eliminado numero de seguro social IMSS, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1,
fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, articulo 3, pdrrafo 1, fraccién IX de la Ley de Proteccidon de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; Lineamiento Trigésimo
Octavo, fracciéon | numeral 5 de los Lineamientos Generales en materia de clasificacidon y
desclasificacién de la informacion, asi como para elaboracién de versiones publicas, en virtud
de tratarse de informacién confidencial concerniente a datos personales.





