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Nombre, 
denominación o 
razón social 

Representante 

Titulo 

Documento que 
acredita las 
facultades 

Domicilio 

Denominación 

Clave 

Dependencia 
responsable del 
seguimiento 

Cantidad a pagar 

Porcentaje de 
anticipo 

CGSAIT/SEMS-2220/2023 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

(CARATULA CONTRATO DE OBRA) 

LAS PARTES 

LA UNIVERSIDAD EL CONTRATISTA 
Nombre, 
denominación o Abrahleo Construcciones S.A. de C.V. 

Universidad de Guadalajara razón social 

Acta Escritura Público No. 56,167 de fecha 5 de diciembre de 

Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo Constitutiva 2019, ante el Lic. Juan Diego Ramos Uriarte, Notario 
Público Titular No. 115 de Guadalajara, Jalisco. 

Representante Leonardo Miguel Gómez Muñoz 
Apoderada 

Titulo Administrador General Unico 

Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de 
Documento que 
acredita las Acta constitutiva. 

noviembre de 2019, otorgada ante la fe del facultades 
Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público R.F.C. AC0191218533 
No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco 

Clave Patronal 
/ I.M.S.S. 

Avenida Juárez número 976, Zona Centro , 
Código Postal 44100, en Guadalajara, Domicilio Paseo Herradura No. 60, Col. Francisco Villa, código 
Jalisco postal45130 en Zapopan, Jal isco. 

LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN EL MÓDULO VILLA ATOYAC. 

SEMS-CONC-001·2023 
Procedimiento 

Concurso . de Adjudicac_ión 

Dependencia o 
Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Sistema de Educación Media Superior comité que 

adjudicó Educación Media Superior 

IMPORTE DE LA OBRA VIGENCIA 

$2 '288,504.84 Incluye I.V.A. Fecha de inicio Al día siguiente de la entrega del anticipo. 
de la obra 

30% Duración de la 90 días naturales . 
obra 

FIANZAS 
a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser 

1!1 cancelada solo con el consentim iento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho 
anticipo. 
b) Fianza para garantizar el cabal cumpJlmiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, rnisrna que 

1!1 se contratará por el 10% (diez por ciento) ,del valor total de la obra , y que deberá ser entregada dentro de los tres d ías natu rales 
siguientes a la firma del resente. 
e) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos , la cual se contratará por la cantidad de 1 O% (diez por ciento) del valor 
total de la obra ejecutada , la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la 

1!1 obra por escrito , y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD. a la entrega del acta de 
recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza , se procederá a la cancelación de las establecidas 
en Jos incisos a b med iante el escrito ue ara tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 

Cargo 

Página 1 de 7 

Moy
Texto escrito a máquina
3

Moy
Texto escrito a máquina
2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA 
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y 
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el art iculo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 
15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con 
el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad. 

111 . Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han 
sido revocadas , modificadas o restringidas en sentido alguno. 

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad 

l. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato , y que dispone de la 
organización , elementos técnicos , materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, 
factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su 
experiencia y conocimientos , as í como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera 
calidad y mano de obra especializada. 

11. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA 
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte 
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra 
cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por 
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo 
que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por 
LA UNIVERSIDAD. 

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta , la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que 
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA. 

IMPORTE DE LA OBRA 

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de 
conceptos, especificaciones de obra , procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados , y 
considerando el valor de todos los insumas, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será 
la canti ad establecida en la carátula del presente. 

cantidad será pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera: 

En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA 
el porcentaje establecido en la carátula , calculado sobre el monto total del presente , en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose 
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependen · 
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente . 

El aldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentación d 
es 1maciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán
se previamente aprobadas y firma:ror la dependencia responsable , del importe de cada estimación periódica ejecutada y
a robada LA UNIVERSIDAD deducirá centaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del mismo. 
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NIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
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b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la 
presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, 
las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable . 

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios 
Generales de la dependencia responsable , multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso 
por EL CONTRATISTA. 

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA 
UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar. 

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN 

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este 
contrato , haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes. 

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual , en la tramitación 
de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos 
necesarios ante las autoridades correspondientes. 

Será también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general , todas las 
notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra , así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene 
y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables. 

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de 
Construcción. 

INICIACIÓN DE LA OBRA 

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla 
terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A". 

El riesgo de la obra correrá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega. 

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", 
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos , EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA 
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad 
podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del 
monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado 
concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como 
de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como 
la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de LA 
UNIVERSIDAD. 

CESIÓN DE DERECHOS 

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones 
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y 
p uicios que tal incumplimiento cause . 

UPERVISIÓN DE LA OBRA 

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o d  
persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y serví i 
que se utilicen en la ejecución de la obra contratada , evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de 
esp 'cificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad , pudiendo en el caso ,
rec azar por escrito los materiales, equ ipos ~os que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo. 
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Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato , los materiales de primera calidad , 
siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen. 

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazará a su costa el material , equipo o trabajo 
defectuoso o no adecuado. 

DIRECCIÓN DE LA OBRA 

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra , tendrá entre otras las 
siguientes principales obligaciones: 

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, 
así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado. 

b) Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rind iendo el informe 
correspondiente . 

e) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato , que cuenten con cédula 
expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien 
fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes. 

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra , y las obligaciones correspondientes y 
derivadas de la relación laboral con sus trabajadores . 

AVANCE DE OBRA Y PAGOS 

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de 
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura 
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso. 

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de daños, pérdidas o perjuicios , se suspenderán 
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuación se 
mencionan de manera enunciativa más no limitativa: 

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA. 

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones 
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 

e) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o 
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 

d) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto 
del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA. 

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. 

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo 
señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original. 

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el 
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato. 

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA 
UNIVERSIDAD, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo. 

CIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación : 

EL CONTRATISTA dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos , conforme a los plazos acorda
dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminación de la obra , para que la misma proceda a verificar la terminación 
los trabajos en un plazo no mayor de 15 di as hábiles. 
Una vez finalizada la verificación , si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procederá a
recepción física , mediante el levantamiento del acta correspondiente. 
Dentro de los 30 días hábiles siguient~levantamiento del acta de recepción física , EL CONTRATISTA deberá presentar la 
documentación que se describe a contin e · n para la autorización por parte de LA UNIVERSIDAD del fin iquito correspondiente : 
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Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD. 
Ultima estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA 
UNIVERSIDAD. 
Acta de recepción física de la obra. 
Fianza de vicios ocultos. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes señalado la documentación , se procederá de la siguiente 
forma: 

a)-. Las partes deberán elaborar el finiquito , levantando el acta correspondiente , en el que se harán constar los créditos a favor y 
en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante . 

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente , 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes señalado la documentación , se procederá de la siguiente 
forma : 

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a 
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la 
presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA 
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por 
ejercer. 

b)-. LA UNIVERSIDAD deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que 
por concepto de pena se descontará a EL CONTRATISTA. 

e)-. Si , no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD 
pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente , mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará 
el reintegro de los importes resultantes . 

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente 
y LA UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato . Cualquier derecho de cobro que hubiese existido 
a favor de EL CONTRATISTA quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de 
obra ; por lo tanto , EL CONTRATISTA será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean 
administrativas. judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales. por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra 
objeto del presente contrato y de la relación laboral. 

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en 
esta obra , directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier 
reclamación que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD. 

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus 
empleados o colaboradores . obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, 
ya sea laboral , civil o penal , incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en 
la obra. 

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal , o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan 
afee r el medio ambiente , estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause , así como a asumir los costos que dicha 
af !ación implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad . 

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos , vicios o defectos ocultos que 
aparezcan y que procedan de vicios en la obra , hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato. 

CONTRATOS 

DÉ IMA CUARTA. Previa autorización por escrito~A UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sea 
ne esarios, para obras parciales o especializadas, u ando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la 
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coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales , laborales, fiscales y en general cualquier otra que 
se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra , y terminará 
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones. 

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente este 
contrato , en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma: 

a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación; 
b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada; 
e) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato , se procederá a realizar 

el finiquito correspondiente; 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por 
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, 
en especial la ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este 
contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente: 

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas , no ejecuta los trabajos según lo 
acordado en el anexo del contrato . 

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el 
presente contrato. 

e) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en 
dicho anexo para cada una de ellos. 

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras 
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD. 

e) Si EL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL CONTRATISTA, según corresponda. 
g) Si EL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles. 
h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 
i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

su anexo y la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA 
UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo. 

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA 

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisión 
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente: 

l. Se iniciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
.que estime pertinentes. 

nscurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
a determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada , motivada y comunicada a EL 

CONTRATISTA. 
En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración 
judicial , y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las 
condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos. 
Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más trámite que el requerimiento que al 
re 1 pecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio. 
L UNIVERSIDAD, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se 
1 vante el acta circunstanciada , a efecto de hac. er constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, )  
oncepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión. 

)' . "•'"' "'
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Red Universitaria de Jalisco 

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedará obligado a cubrir los 
daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA 
UNIVERSIDAD. 

FIANZAS 

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, 
las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y 
que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad. 

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente: 

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso 
ante instancias del orden administrativo o no judicial. 

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de 
todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, 
hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente . 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido 
cumplidas en su totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

MODIFICACIONES A LA OBRA. 

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto 
en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas 
modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y 
aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable . 

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito , el 
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo LA 
UNIVERSIDAD, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios 
unitarios pactados originalmente. 

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA 
UNIVERSIDAD, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a 
través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a 
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo ; el 
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato , en el cual se le 
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no 
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá 
contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA. 

SUPLETORIEDAD BASES 

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente 
contrato , se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a 
continuación y en el orden siguiente ; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA, la legislación universitaria y demás leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados 
en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la 
disposición distinta. 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES 

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación , cumplimiento, controv!'lrsia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes 
convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a 
cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro . 

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del 
mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
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CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES 

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION 

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN EL MÓDULO VILLA ATOYAC. 

CONCURSO No: SEMS-CONC-001·2023 DOC.12 

PRESUPUESTO DE OBRA 

No. 
' 

CONCEPTO . ,, ,, u. CANT. P.U. IMPORTE 
" 

PRELIMINARES 

LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y DESHIERBE FUERA DE LA OBRA. 
INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, RECOLECCION, JUNTA Y RETIRO, 
(PROYECCION DE CUBIERTA). 

1 M2 106.26 20.55 2,183.64 

TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, 
CON TRANSITO Y NIVEL. INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, 
MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA 
SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, 

2 M2 106.23 31 .06 3,299.50 

DESPALME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO, CON ESPESOR 
PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA 
OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PROYECCION DE CUBIERTA). 

3 M2 106.23 39.67 4,214.14 

EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO A", DE O A 2.00 M. DE 
PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, CARGA Y 
ACARREOS DEL MATERIAL AL 100% FUERA DE LA OBRA AL LUGAR AUTORIZADO POR 
LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES , MEDIDO EN BANCO." 

4 M3 55.18 224.73 12,400.60 

EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO B", DE O A 
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN AGUA, INCLUYE: TRASPALEO, CARGA Y ACARREOS DEL 
MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA 
SUPERVISION, MEDIDO EN BANCO." 

5 M3 319.78 183.82 58,781 .96 

TALA Y DESENRAICE DE ARBOL Y/0 PALMERA EXISTENTE DE 10 A 60 CMS. DE 
DIAMETRO, Y DE 1 A 4 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, 
EXCAVACION REQUERIDA PARA LA EXTRACCION DE TOCON Y RAICES Y ACARREO 
FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION. 

6 / " 
PZA 2.00 7,986.33 15,972.66 

/ ~ "'\\ SUMA 96,852.51 

l!f ' ' 1 . . . 
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CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN EL MÓDULO VILLA ATOYAC. 

CONCURSO No: SEMS-CONC-001-2023 

PRESUPUESTO DE OBRA 

CIMENT ACION 
PLANTILLA DE CONCRETO F'C-100 KG/CM2, TMA=3/4, DE 5.00 CM DE ESPESOR 
PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, 
MANO DE OBRA Y ACARREOS. 

7 

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO 
FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE CUALQUIER DIAMETRO, EN CIMENTACION, INCLUYE: 
MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, 
ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y 

8 ACARREOS. 

CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, 
CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA 
LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. 

9 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C-250 
KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE: BOMBEO, TENDIDO, RASTREADO, 
VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON 
CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA." 

10 

CONFORMACION, AFINE Y COMPACTACION DE PIEDRAPLEN A BASE DE PIEDRA 
CALIZA O BASAL TICA COLOCADA A VOLTEO Y NIVELADO EXCLUSIVAMENTE CON 
TRACTOR DE ORUGA, (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO)., INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, ACARREOS Y EQUIPO MECANICO. 

11 

RELLENO COMPACTADO CON SUELO-CEMENTO CON MATERIAL DE BANCO ( 
TEPETATE ). EN PROPORCION 1:8 EN VOLUMEN, EN CAPAS DE 10 A 15 CM. DE 
ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, AL 95% PVSM, 
POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE:SUMINISTRO DE AGUA PARA 
LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, MEZCLACO, TENDIDO, TRASPALEOS, DESPERDICIOS, 
EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO 
DE OBRA Y ACARREOS (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). 

12 

RELLENO EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, CON MATERIAL DE BANCO, (ARENA 
LIMOSA) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM, MEDIDO COMPACTO. 
INCLUYE: HUMEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, TRASPALEO, 
HERRAMIENTAS, MATERIALES Y ACARREOS. 

13 

RELLENO A CIELO ABIERTO POR CUALQUIER MEDIO, CON MATERIAL DE BANCO, 
(ARENA LIMOSA) COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM, MEDIDO 
COMPACTO. INCLUYE,.,.MEDAD OPTIMA, PRUEBAS DE COMPACTACION, 
TRASPALEO, HERRAMIENT , MATERIALES Y ACARREOS. ' \ 14 ~ 

\ .. ,~1~ ' ~ 
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SEC RETAIÚA ADMINISTRATI'f. 

M2 

KG 

M2 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

DOC.12 

42.24 235.15 9,932.74 

1465.88 42.61 62,461 .15 

98.89 391 .11 38,676.87 

11.46 3,171 .76 36,348.37 

85.08 713.27 60,685.01 

28.8 1,229.27 35,402.98 

46.05 616.73 28,400.42 

167.56 616.73 103,339.28 
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CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN EL MÓDULO VILLA ATOYAC. 

CONCURSO No: SEMS-CONC-001-2023 

PRESUPUESTO DE OBRA 

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO DE CEMENTO 11 X 14 X 28 
CM DE SECCION, A SOGA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, 
ACABADO COMUN, INC.: ACARREOS. 

15 

ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION 14 X 20 CMS., CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 (3/8) Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CMS., CIMBRA 
COMUN. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO Y VIBRADO. " 

16 

ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION 14 X 15 CMS., CONCRETO F'C-150 KG/CM2, 
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 (3/8) Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CMS., CIMBRA 
COMUN. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO,CURADO Y VIBRADO. " 

17 

CASTILLO DE CONCRETO F'C-250 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 14 X 20 CMS., 
ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: 
ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN , DESCIMBRA, DESPERDICIOS, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA." 

18 

ESTRUCTURA 

CIMBRA DE MADERA, ACABADO APARENTE, EN ESTRUCTURA (MUROS, COLUMNAS, 
TRABES y LOSAS), CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. INCLUYE: DESPERDICIO, 
HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE 
OBRA , HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. 

19 

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y= 
4200 KG/CM2, CUALQUIER DIAMETRO EN ESTRUCTURA ; INCLUYE ALAMBRE 
RECOCIDO, CORTES, GANCHOS, TRASLAPES A CUALQUIER NIVEL Y DESPERDICIOS. 

20 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMB, F'C=250 KG/CM2, 
T.M.A.= 3/4, R.N., EN ESTRUCTURA Y LOSAS, INCLUYE: FLOTEADO EN LOSAS PARA 
RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, MATERIALES, BOMBEO, EQUIPO, COLADO, AFINE, 
ACABADO, CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, DESPERDICIO, 
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA. A CUALQUIER NIVEL. 

21 

1 
1 CADENAS, MUROS Y CASTILLOS 

J! 

ff 1 . . 
~ SEMs 

SE TARiA 
ADMlNJSTRATIV.I\ 

M2 11 .32 

ML 7.20 

ML 6.40 

ML 11 .2 

M2 128.67 

KG 2,396.76 

M3 23.88 

~ 

DOC.12 

565.36 6,399.88 

584.40 4,207.68 

574.71 3,678.14 

598.75 6,706.00 

SUMA 396,238.50 

476.05 61 ,253.35 

45.27 108,501 .33 

3,385.95 80,856.49 

SUMA 250,611 .16 
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CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN EL MÓDULO VILLA ATOYAC. 

CONCURSO No: SEMS-CONC-001-2023 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

PRESUPUESTO DE OBRA 

DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 
14 X 35 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL# 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2@ 15 CMS., 
(VER PLANO DE DETALLE PARA ARMADO), INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, 
VIBRADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, 
ESCUADRAS, CRUCE DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA." 

DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C-150 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 
14 X 25 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL# 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2@ 15 CMS., 
(VER PLANO DE DETALLE PARA ARMADO), INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, 
VIBRADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, 
ESCUADRAS, CRUCE DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA." 

DALA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 14 X 20 CMS., 
ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: 
ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA." 

IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE EN MUROS, CON UNA CAPA DE 
EMUL TEX, DOS CAPAS DE BITUMEX Y UNA CAPA DE CRISTAFLEX. 

CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 14 X 20 CMS., 
ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: 
ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A CUALQUIER ALTURA." 

MURO DE LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO ?X 14X 28 CM DE 14 CM. DE 
ESP.ACABADO COMUN, ASENT. CON MORT. CEM-ARE DE RIO 1:3 EN CUALQUIER 
NIVEL, INCL: ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, DESPERDICIO, ACARREOS, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA NO. 18 DE 11 CMS. DE 
DESARROLLO, PLACA POLIESTITENO 3/4 X 15 CM. ANCHO, FIJADA A COLUMNA, 
INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, 
DESPERDICIOS, PINTURA DE ES MAL TE EN CANAL DE LAMINA, LIMPIEZA, MANO DE 
OBRA Y ACARREOS. 

1 

SECRETARíA ADMINISTRATIVA 

ML 24.12 

ML 16.53 

ML 24.45 

ML 40.99 

ML 51 .9 

M2 82.56 

ML 12.32 

DOC.12 

953.28 22,993.11 

669.86 11,072.79 

587.28 14,359.00 

76.90 3,152.13 

598.75 31 ,075.13 

591 .65 48,846.62 

110.89 1,366.16 

SUMA 132,864.94 
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CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN EL MÓDULO VILLA ATOYAC. 

CONCURSO No: SEMS-CONC-001-2023 

PRESUPUESTO DE OBRA 

ACABADOS EN MUROS 

APLANADO DE MUROS Y/0 TECHOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN 
PROP. 1:4 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO 
APALILLADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, BOQUILLAS, FILETES, 
SOLEOS, PERFILADO DE CAJAS PARA APAGADORES Y CONTACTOS, ANDAMIOS, 
HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO 
Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. 

29 

RECUBRIMIENTO VITRIFICADO EN MUROS, MCA. INTERCERAMIC, DE PRIMERA 
CALIDAD, MODELO TREKKING, COLOR CLAY WHITE DE 60 X 40 CM. JUNTAS A HUESO 
ASENTADO CON PEGAZULEJO, Y JUNTEADO CON JUNTEADOR CON COLOR BLANCO, 
INCLUYE: TRAZO, CORTES, PLOMEO, DESPATILLADO, NIVELACION, MATERIALES, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y 
ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. 

30 

RECUBRIMIENTO VITRIFICADO EN MUROS, MCA. INTERCERAMIC, DE PRIMERA 
CALIDAD, MODELO TREKKING, COLOR MISTY GRAY DE 60 X 40 CM. JUNTAS PI HUESO 
ASENTADO CON PEGAZULEJO, Y JUNTEADO CON JUNTEADOR CON COLOR, INCLUYE: 
TRAZO, CORTES, PLOMEO, DESPATILLADO, NIVELACION, MATERIALES, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y 
ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. 

31 

PISOS 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS DE VARILLA DE 3/8" POR 85 CMS. DE 
LARGO A CADA 30 CMS., ' 

INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, 
ACARREOS, AMARRES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA." 

32 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS DE REDONDO LISO DE 16 MM POR 50 
CMS. DE LARGO A CADA 75 CMS., UNO DE LOS EXTREMOS SE DEBERA ENGRASAR 
PARA RECIBIR COLADO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, 
ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA." 

33 

FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, CON MALLA 
ELECTROSOLDADA DE 6X6 - 10/10, ACABADO APALILLADO, INCLUYE: EXTENDIDO, 

34 

REGLEADO, PERFILADO EN FRONT/ , CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, 
MANO DE OBRA Y ACARREOS. 

SUMINISTRO E INSTALACION D PISO DE CERAMICA, MARCA INTERCERAMIC 
MODELO SAYULITA, COLOR GRA , MEDIDA 50 X 50 CMS JUNTEADO CON JUNTEADOR 
DE COLOR GRIS, CON JUNTA DE 3 MM, INCLUYE• TRAZO, CORT~S, 
DESPATINADO, DESPERDICI , ES~UADRE , MANO DE OBRA, H RA lENTA, 
LIMPIEZA, ~TERIAL Y \\ IP NECE~ARIO A CUALQUIER ALTURA." 

35 ~ 1 
~ ~~ 1 ~ ~ :m; . . 

SEMS 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

DOC.12 

M2 165.12 322.21 53,203.32 

M2 102.56 595.33 61,057.04 

M2 16.67 595.33 9,924.15 

SUMA 124,184.51 

KG 61.69 57.46 3,544.71 

KG 46.8 57.12 2,673.22 

M2 51 .31 606.60 31 ,124.65 

M2 51 .31 606.36 31 ,112.33 .. 

\\ SUMA 
68,454.90 \ 1 

1 

\ e 

Moy
Texto escrito a máquina
2

Moy
Texto escrito a máquina
2
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36 

37 

38 

39 

PRESUPUESTO DE OBRA 

ALUMINIO Y HERRERIA 
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA CON PERFILES DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, SEGUN PLANOS. INCLUYE: CRISTAL FLOTADO DE 
6MM, MATERIALES, REPISON, CORREDERAS Y/0 OPERADOR PARA ARMAZON DE 
CELOSIAS, SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, 
MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO 
Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.20 X 2.10. A BASE DE MARCO MARCA 
FONOTEK TIPO TAMBOR, MARCO BATIENTE DE PERFIL DE ALUMNIO ANONIZADO 
NATURAL LISO DE 2" X 1.25" TEMPLE T5, ALEACION 6063, CALIBRE 16, CANAL 
PERIMETRAL PARA COLOCACION DE SELLO , GUIAS INTERNAS PARA INSERCION DE 
TORNILLOS, ESTRUCTURA DE CARTON TIPO SANDWICH CON RETICULA DE 1 1/4" X 1" 
FABRICADA CON PAPEL KRAFT 100% RECICLADO, CONFORMADA POR DOS 
COBERTURAS PLANAS DE CARTON DE ALTO GRAMAJE Y UN INTERIOR CON FORMA 
DE ABEJA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 4.5 KG/CM2 , CON UNA ESTRUCTURA 
INTERIOR FABRICADA CON TIRAS DE MADERA POLAR AMARILLO AMERICANO DE 
41.00 MM X 24.00 MM CON GRAVEDAD ESPECIFICA (12 C.H) DE PESO PROMEDIO CON 
(12 C.H.) 449 KG/M3, CON ENCOGIMIENTO VOLUMETRICO PROMEDIO (VERDE A 
TRUCTURAL 6 C.H.) DE 9.8 Y MODULO DE ELASTICIDAD DE 10.894 MPA, IMPORTADA, 
CON ACABADO A BASE DE PLACA DE COMPACTO FELONICO FORMAICA (LAMINADO 
ESTRUCTURAL DE ALTA PRESION) CON ESPESOR DE 3.18 MM GRADO G2 Y CARA 
DECORATIBA POR AMBOS LADOS, COLOR METAL GRAPHIT, RESISTENTE AL IMPACTO, 
ABRACION HUMEDAD Y AL GRAFFTI , Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS EN438:2005, 
IS04586 Y NEMALD3, CON PERFIL PERIMETRAL DE ALUMNIO ANONIZADO NATURAL 
TIPO "U" DE 1.73 X .625", CALIBRE 16. INCLUYE: 4 BISAGRA DE ARQUITECTONICAS 
C/BALERO DE 4"X4" CERRADURA EMBUTIR CON MANIJA MARCA TESA DEGIG 
COLECTION MOD. NOVARA, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, INSTALACION, 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE PISO PARA PUERTA INCLUYE: ACARREO 
DE MATERIALES, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO D 2.20 X 0.90 M., MONTADO EN BASTIDOR 
DE MADERA Y TRIPLAY DE PINO DE 6 M 
NATURAL DE 1 1/2", INCLUYE: HER 
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA 

SEMS 

SECRETARíA ADMINISTRATIVA 

, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR 
S, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADOR, 

MANO DE OBRA. 

M2 

PZA 

PZA 

PZA 

DOC.12 

9.04 4,388.04 39,667.88 

2.00 16,901 .71 33,803.42 

2.00 117.38 234.76 

2.00 7,065.75 14,131 .50 

87,837.56 

e 

Moy
Texto escrito a máquina

Moy
Texto escrito a máquina
2

Moy
Texto escrito a máquina
2



•' 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN EL MÓDULOVILLAATOYAC. 

CONCURSO No: SEMS-CONC-001-2023 

40 

41 

42 

PRESUPUESTO DE OBRA 

PINTURA 
IMPERMEABILIZACION DE LOSAS A BASE DE DE POLIMEROS MODIFICADOS CON 
ACABADO APARENTE, GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, POR LA EMPRESA 
CONTRATISTA. , INCLUYE: APLICACION DE PRIMER ASFAL TICO CON UN RENDIMIENTO 
DE 0.20 LTS/M2 PARA ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA SUPERFICIE, PREVIA LIMPIEZA Y 
PREPARACION DE LA MISMA; SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO 
PLASTICO ASFAL TIC O CON UN RENDIMIENTO DE 1.0 LITROS EN 1 O MTS. 
COLOCACION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE MUL TI CAPA DE 
ASFALTO MODIFICADO SBS" CON UN MINIMO DEL 12% DE POLIMERO EN ASFALTO 
MODIFICADO; O "APP" CON UN MINIMO DEL 25% DE POLI MERO EN ASFALTO 
MODIFICADO, CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS/M2 CON 
RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E" E HILO DE REFUERZO LONGITUDINAL 
Y ACABADO CON PLACA DE ARENA GRANULAR, COLOR INDICADO EN OBRA POR 
SUPERVISION, A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO, 3.5 MM DE ESPESOR 
TOTAL, SOBREPUESTA, HACIENDO TRASLAPES MINIMOS DE 0.10 MTS. EN AMBOS 
SENTIDOS. LA FORMA DE APLICACION SERA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE 
FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO. LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA 
CUMPLIR CON LOS PARAMETROS DE F.I.T. SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C." F412T3." 

PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX ,COLOR INSTITUCIONAL EN CADENAS DE 
DESPLANTE A DOS CARAS, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: MATERIAL, 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX, COLOR INSTITUCIONAL, EN MUROS 
APLANADOS CON MEZCLA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIAL, 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

SEMS 

SECRETARíA ADMINISTRATIVA 

M2 96.9 

ML 15.26 

M2 69.77 

DOC.12 

379.75 36,797.78 

77.00 1,175.02 

122.62 8,555.20 

SUMA 46,527.99 

\ 

Moy
Texto escrito a máquina
2

Moy
Texto escrito a máquina
2



CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN EL MÓDULO VILLA ATOYAC. 

CONCURSO No: SEMS-CONC-001-2023 

PRESUPUESTO DE OBRA 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERIA 
LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESP. Y 60 CM DE ANCHO, PARA 
RECIBIR LAVABO U OVALIN, ARMADA CON VARILLA #3 (3/8) A CADA 30 CM, EN AMBOS 
SENTIDOS. INC.: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO 
(VER PLANO CORRESPONDIENTE PARA DETALLES y TIPO DE AZULEJO) , 
DESPERDICIOS, DESPATILLADO, REMATES, EMBOQUILLADO y ACARREOS A 
CUALQUIER NIVEL." 

43 ML 
FORJADO DE VERTEDERO EN SANOS A BASE DE MURO DE LADRILLO DE LAMA 7 X 14 
X 28 CMS., A SOGA, DE 35 X 35 X 60 CMS., MEDIDAS INTERIORES, INCLLUYE: 
ZARPEADO Y ENJARRE CON FESTERBOND POR LOS DOS LADOS, BOQUILLAS, 
BOLEADOS, TERMINADO APALILLADO, PINTURA, ACARREOS SEGUN PLANO. 

44 PZA 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 X 26 . 

INCLUYE:CESPOL PVC, CONTRA Y REJILLA CROMADA, LLAVES CULLO DE GANSO, 
45 MANO DE OBRA Y ACARREOS. PZA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS DE 
ACERO INOXIDABLE PARA W .C. MOD. 7386-0 (1045) DE SANILOCK O SIMILAR CON 
CHAPETON, FIJADO A MURO. INCLUYE: ACCESORIOS Y MATERIALES DE FIJACION. 

46 PZA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS DE 
ACERO INOXIDABLE PARA MINGITORIO (MULETAS) MOD. 7384-0 (1041) DE SANILOCK O 
SIMILAR CON CHAPETON, FIJADO A MURO. INCLUYE: ACCESORIOS Y MATERIALES DE 

47 FIJACION. PZA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA MARCA KIMBERL Y CLARK , INCLUYE: 
ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

48 PZA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA MARCA KIMBERL Y CLARK INCLUYE: 
ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

49 PZA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOALLERO MARCA KIMBERL Y CLARK, INCLUYE: 

50 
ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES ME~S, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

PZA 

/ / 

A 
~J:it.l"'l ~ m ~ 

 
• 1 , . . 
SEMS 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

DOC.12 

' '· 

6.20 1,632.66 10,122.49 

2.00 2,679.29 5,358.58 

2.00 3,906.45 7,812.90 

2.00 4,091 .15 8,182.30 

1.00 6,223.94 6,223.94 

4.00 564.95 2,259.80 

4.00 898.30 3,593.20 

4.00 1,1 68.97 4,675.88 

SUMA 48,229.09 

l\ 
 c. \ 

'\ 

Moy
Texto escrito a máquina
2

Moy
Texto escrito a máquina
2
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PRESUPUESTO DE OBRA 

INSTALACION HIDROSANITARIA 
SALIDAS SANITARIAS PARA LAVABOS, TARJAS Y VERTEDEROS CON TUBERIA DE PVC 
DE NORMA DE 2 DE DIAMETRO, HASTA 2.00 M , INCLUYE : SUMINISTRO, INSTALACION, 
ACARREOS, CODOS, COPLES, CONEXIONES, PEGAMENTO, ENCOFRADO DE TUBERIA 
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA." 

51 

SALIDA SANITARIA PARA INODOROS CON TUBERIA DE PVC DE NORMA DE 4" DE 
DIAMETRO HASTA 2.00 M. INCLUYE : SUMINISTRO, ACARREO DE MATERIALES, 
TENDIDO DE TUBERIA, RANURAS EN MURO, EXCAVACIONES,ENCOFRADO DE 
TUBERIA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, COPLES, TEES, CODOS. 

52 

SALIDA SANITARIA EN PISO DE BANOS CON TUBERIA DE PVC DE NORMA EN 2" DIAM. 
HASTA 2.00 M. INCLUYE : SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREO DE MATERIALES, 
CESPOL BOTE CON TRAMPA DE OLOR, CODOS, COPLES, CONEXIONES, PEGAMENTO, 
ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO DE CE M-ARE 1:3 

53 

LINEA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE NORMA EN 4" DE 
DIAMETRO. INCLUYE : SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREOS, TENDIDO DE TUBERIA, 
EXCAVACIONES, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4 , 
COPLES, CODOS, TEES , CODOS, CONEXIONES, PEGAMENTO. 

54 

SALIDA HIDRAULICA PARA INODORO Y/0 MINGITORIO CON TUBERIA COBRE TIPO M" 
DIAMETRO 25 MM NOMINAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: 
CONEXIONES VARIAS, SOLDADURA, SOPORTERIA . MATERIALES DE CONSUMO Y 
OTROS NECESARIOS, MATERIALES MENORES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS,. MANO DE 
OBRA, ACARREO Y ELEVACION A CUALQUIER NIVEL. " 

55 

SALIDA HIDRAULICA DE 19 MM CON TUBERIA DE COBRE DE TIPO "M" HASTA 2.00 M 
INCLUYE : TRAZO, MATERIALES, INSTALACION, ACARREOS DE MATERIALES, CODOS, 
COPLES, CONEXIONES, PRUEBAS HIDROSTATICAS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y ACARREOS. EN CUALQUIER NIVEL 

56 

SALIDA HIDRAULICA DE 13 MM CON TUBERIA DE COBRE DE TIPO "M" HASTA 2.00 M 
INCLUYE : TRAZÓ, MATERIALES, INSTALACION, ACARREOS DE MATERIALES, CODOS, 
COPLES, CO ' EXIONES, PRUEBAS HIDROSTATICAS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y ACARREOS. EN CUALQUIER NIVEL 

57 1 
SUMI~O Y COLOCACION DE FLUXOMETRO PARA W.C. DE PALANCA, MARCA 
HELVEX ODELO 110/32 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y 

58 ACAR OS A CUALQUIER NIVEL. 

S~STRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE PAlANCA VISIBLE PARA 
MI ITORIO CAT. 285-19 MCA. HELVEX. INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE 
C EXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, ACARREOS DENTRO Y F~\ DE LA 

59 ! 
O RA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y ~OBRA. \ 

\ 

\ UMIN IST~O E INSTAlACION DE w1 ·1 'J FLU~~O BLANCO, MOD.~ 
~ IDE~L STANDARD. INC.: ASIÍ ~ i E PLAS C , PIJAS, CUELLO D · RA, 

S LADO PRUEBAS, MATERIALES M ~ b! S YAC EOSl ' 
60 f SEMS  ·~ 

SAL 

SAL 

SAL 

ML 

SAL 

SAL 

SAL 

PZA 

PZA 

PZA 

~ 
S<c~-ADMm•n&m~  ~~ 

O 

ce 

DOC.12 

13.00 912.23 11 ,858.99 

10.00 1,078.95 10,789.50 

10.00 922.31 9,223.10 

14.68 298.13 4,376.55 

15.00 1,372.03 20,580.45 

3.00 1,205.52 3,616.56 

8.00 833.88 6,671 .04 

10.00 5,672.85 56,728.50 

5.00 5,408.29 27,041.45 
~ 

! ~ 

1 
50,757.10 J \ 10.00 5,075.. 1 

0  

Moy
Texto escrito a máquina

Moy
Texto escrito a máquina
2

Moy
Texto escrito a máquina
2
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61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

PRESUPUESTO DE OBRA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO PARA FLUXOMETRO, COLOR BLANCO, 
MCA. IDEAL STANDARD O SIMILAR CON CESPOL INTEGRAL, INCLUYE: MATERIALES 
MENORES, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, MANO 
DE OBRA Y ACARREOS. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LABAVO DE SOBREPONER, MARCA AMERICAN 
STANDAR, MOD. RONDALIN O SIMILAR, INCLUYE: LLAVES ANGULARES FIG. 401 , 
CESPOL CROMADO MCA. URREA FIG. 207, LLAVE ECONOMIZADORA MARCA HELVEX 
FIG. TV-105, MANGUERA COFLEX, DESPERDICIOS, 

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA DE PISO MARCA HELVEX MODELO NO. 
282-35CH DE FIERRO FUNDIDO, CONTRA DE LATON Y REJILLA DE AC., INOXIDABLE DE 
2" DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, PRUEBAS, 
MATERIALES MENORES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGISTRO DE PVC CON TAPA DE ALUMINIO 
DE 4" DE DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE NORMA DE 1 DIAM. INCLUYE : 
RANURAS EN MUROS, PASOS, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO DE CEM-ARE 
1 4, CONEXIONES, CODOS, TEES, COPLES, SOLDADURA, ACARREOS DE 
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA." 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE NORMA DE 1 1/4" DIAM. 
INCLUYE : RANURAS EN MUROS, PASOS, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO DE 
CEM-ARE 1 : 4, CONEXIONES, CODOS, TEES, COPLES, SOLDADURA, ACARREOS DE 
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE NORMA DE 1 1/2 DIAM. 
INCLUYE : RANURAS EN MUROS, PASOS, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO DE 
CEM-ARE 1 : 4, CONEXIONES, CODOS, TEES, COPLES, SOLDADURA, ACARREOS DE 
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA." 

SEMS ~
RETARiAADMINISTRATIVJ 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

ML 

ML 

ML 

DOC.12 

5.00 4,821 .82 24,109.10 

6.00 6,764.57 40,587.42 

8.00 3,693.50 29,548.00 

2.00 878.52 1,757.04 

6.78 517.39 3,507.90 

46.67 566.83 26,453.96 

15.34 761.24 11 ,677.42 

Moy
Texto escrito a máquina
2

Moy
Texto escrito a máquina
2
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68 

69 

70 

PRESUPUESTO DE OBRA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC DE NORMA 
EN 4 DIAM., SANITARIO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE : TENDIDO DE 
TUBO, EXCAVACION ANCHO DE 40 CM Y PROFUNDIDA HASTA 1.00 M, RELLENO CON 
MATERIAL DE EXCAVACION, COMPACTADO CON PIZON DE MANO, ENCOFRADO DE 
TUBERIA CON MORTERO CE M-ARE 1 :4, COPLES PEGAMENTO , PRUEBAS DE 
ESCURRIMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA." 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC DE NORMA 
EN 6 DIAM., SANITARIO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE : TENDIDO DE 
TUBO, EXCAVACION ANCHO DE 40 CM Y PROFUNDIDA HASTA 1.00 M, RELLENO CON 
MATERIAL DE EXCAVACION, COMPACTADO CON PIZON DE MANO, ENCOFRADO DE 
TUBERIA CON MORTERO CE M-ARE 1 :4, COPLES PEGAMENTO , PRUEBAS DE 
ESCURRIMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA." 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS MODUMEX LINEA LEEDER, MODELO 
INSTITUCIONAL CON ACABADO LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL)DE 12.7 MM. 
ESP.EN COLOR DEFINIDO EN OBRA,INCLUYE: BISAGRAS, HERRAJES EN ACERO 
INOXIDABLE CAL.# 12, AVISO DE VACANTE Y OCUPADO, EN SANITARIOS, HOMBRES Y 
MUJERES, PUERTAS, PILASTRAS, TORNILLERIA, AGARRADERAS, BISAGRAS, ANCLAS 
Y CERRADURAS, SISTEMA DE FIJACION A PISO C/TAQUETE METALICO 5/8"", BARRA 
MAQUINADA DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1 /8"" DE DIAMETRO, TIPO 303 CON FUNDA Y 
CHAPETON. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

5.5 X 11 .0 X 22.0 CM, ASENTADO CO ORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO 
CON MORTERO CEMENTO-ARENAD 10 1:3, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGU DE 1 1/2 X 1/8", DESPERDICIOS Y ACARREOS. 

ML 

ML 

M2 

REGISTRO SANITARIA DE 0.80 X~ 080 X 1 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 

71 PZA 

DE 5.5 X 11 .0 X 22.0 CM AS NT. O CON r.,IIORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO 

MARCO Y CONTRAMARC D GULO D 1 1/2 X 1/8", DESPERDICIOS Y ACARREOS. 

REGISTRO HIDRAULICO D, 0.8 0.80 X p .80 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA 

CON MORTERO CEMEN 0- A DE~ RJ 1:3, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 

72 PZA 

\\\ 1 
.\~ / LIMPIEZA 

73 LIMPIEZA EN PISO DE CERA~C)\\g{{N AGUA Y JABON. M2 

74 LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AG~~ON, 2 CARAS. M2 

75 LIMPIEZA DE MUEBLES DE BANO, CON AGUA Y JABON. \ PZA 

LIMPIEZA DE RECU_IIIMIENTOS VIDRIADOS EN MUROS, CON AGUA Y JABOX \ 

76 "-~"""".~ ~ M2 

LIMPIEZA GEN~~~ll~ l . tr"NTE Y AL FINAL ~~OBRA, INCLUYE; ACARt~ 

77 
RETIRO DEL MAt; ~f'RODUCTO DE LA LIMPI~FUERA DE LA OBRA. 

,Rf ~ M2 

~PMI< '\~\ 

12.55 

53.86 

37.04 

6.00 

3.00 

59.31 

9.04 

23.00 

102.56 

96.90 

SECRETARiAADMINISTRATIVA '< ~ 
PASEO HERRADURA 1160 VILLA, ZAPO PAN, JAL. , CP. 1 

300.00 

391.79 

6,824.62 

4,752.25 

3,814.64 

SUMA 

24 .1 3 

20.72 

86.64 

2~ 72 

V UMA 

\ 

DOC.12 

3,765.00 

21 ,101 .81 

252,783.92 

28,513.50 

11 ,443.92 

656,892.23 

1,431 .15 

187.31 

1,992.72 

2,125.04 

6,920.60 
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78 

79 

80 

PRESUPUESTO DE OBRA 

INST ALACION ELECTRICA 

SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO, OCULTA, CON TUBERIA CONDUIT PVC USO 
PESADO Y CONEXIONES CONDUIT PVC USO PESADO, DE 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, 
CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONDUMEX, O CONDUCTORES MONTERREY, 
CALIBRE 12 AWG, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: 
CODOS, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, 
DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. 

SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR SENCILLO, OCULTA, CON TUBERIA PVC USO 
PESADO Y CONEXIONES CONDUIT PVC USO PESADO, DE 19 MM DE DIAMETRO, CABLE 
VINANEL THW-LS 900 MCA. CONDUMEX O CONDUCTORES MONTERREY CALIBRE 12 
AWG, ACCESORIOS QUINZIÑO, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS REFORZADAS, 
TAPA REALZADA Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: CODOS, COPLES, CONECTORES, 
MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE INTERIOR DE GABINETE DE 61 O x 225 x 
75 MM, EN TECNOLOGIA LEO, CON DOS TIRAS DE LEO DE 50,000 HRS. DE VIDA UTIL 
Y FUENTE DE ALIMENTACION INTERNA, INDEPENDIENTE POR TIRA, DE 25,000 HRS. DE 
VIDA UTIL. FUENTE MUL TIVOL TAJE 85-300, CON FACTOR DE POTENCIA 0.99. DE 18 
WATTS, FLUJO LUMINOSO DE 2,500 LUMENES @ 180•, TEMPERATURA DE COLOR: 
NEUTRO, MARCA LEO MEXICO, MODELO CUJG-MQ-U24-54. MARCA DEL LEO: 
BRIDGELUX, 5 AÑOS DE GARANTIA. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIAL DE FIJACION Y 
ACARREOS ( LA LUMINARIA NO DEBERA BALACEARCE DIRECTAMENTE A LA LOSA DE 
CONCRETO SE DEBERA DE APLICAR EL PERNO ANCLA HIL TY Y DESPUES BARRENAR 
LA LUMINARIA PARA SU POSTERIOR COLOCACION CON LA UTILIZACION DE 
ROLDANAS PLANAS GALVANIZADAS) 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 
POLO 15 A 30 AMP CAT. BTN1/15-30, MARCA BTICINO, INCLUYE_: CONEXIÓN, 

SAL 

SAL 

PZA 

81 MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA PZA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA CON 
ROSCA DE 19 MM DE DIAM RO, INCLUYE COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE 
FIJACION A BASE DE SOPO S DE UNICANAL 4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y 
VARILLA ROSCADA, MATE LES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

82 ML 
DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 51 MM DIAM. 

INCLUYE: CONEXION , TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES 
MENORES, PRUEB , HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS A 

83 CUALQUIER NIVEL. ML 

84 ML 

85 

E DE ~CON AISLAMIENTO TIPO THW 

·• : O VIAC~, .....,LUYE ~ONEXIONES, MATERIAL ML 

DOC.12 

8.00 1,379.17 11 ,033.36 

2.00 1,309.46 2,618.92 

8.00 

1.00 292.90 292.90 

15.00 171 .14 2,567.10 

10.00 123.01 

50.00 

60.00 
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PRESUPUESTO DE OBRA 

INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO RECUPERADO, INCLUYE: 1NEXION DE 
CIRCUITOS, PUNTAS DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO TH CALIBRE N". 
12 AWG. MCA. CONDUMEX O VIACON CONEXIONES, MATERIAL DE Al LAMIENTO Y 

86 MANO DE OBRA. 1 

INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIFASICO RECUPERADO, INCLUYE: CONEXION, 
MATERIAL DE FIJACION Y AISLAMIENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE 

87 OBRA. 
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 51 MM DIAM. 
INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES 
MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS A 

88 CUALQUIER NIVEL. 

' RESUMEN 

PZA 1.00 1,630.61 

PZA 2.00 201 .18 

ML 40.00 123.01 

SUMA 

PRELIMINARES 

CIMENTACION 

ESTRUCTURA 

CADENAS, MUROS Y CASTILLOS 

ACABADOS EN MUROS 

PISOS 

ALUMINIO Y HERRERIA 

PINTURA 

TASAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERIA 

INSTALACION HIDROSANITARIA 

LIMPIEZA 

INST ALACION ELECTRICA 

SUMA 

SUB-TOTAL 

/1 I.V.A.(16%) 

/1 TOTAL 

DOC.12 

1,630.61 

402.36 

4,920.40 
51 ,498.77 

96,852.51 

396,238.50 

250,611 .16 

132,864.94 

124,184.51 

68,454.90 

87,837.56 

46,527.99 

48,229.09 

656,892.23 

12,656.82 

51 ,498.77 

1,972,849.00 

1,972,849.00 

315,655.84 

2,288,504.84 

DOS MILLONES DOSCIE OS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N. 

_§_ 1 e\ ' w  LEONARDO GUEL GOMEZ MUÑOZ w Y EPRESENTANTE LEGAL t 1. 

~ 
. . 
SEMS 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
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SEMS 

SFCRfTARíA ADMINISTRATIVA 

DOCUMENT07 
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

(DIAGRAMA DE BARRAS) 

OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN EL MÓDULO VlLU\ ATOYAC. 

EMPRESA : ABAAHLEO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 

~ 

CONCURSO N': SEMS.CONC·OCl1·2023 

LEONARdGliiGtfEL GOMEZ IIUNOZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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1. Se testan ocho grados académicos, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y, Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, por contener datos de carácter personal. 
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