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Titulo 
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acredita las 
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Domicilio 

Denominación 

Clave 

Dependencia 
responsable del 
seguimiento 

Cantidad a pagar 

Porcentaje de 
anticipo 

CGSAIT/SEMS-2219/2023 

UNI\jERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

(CARATULA CONTRATO DE OBRA) 

LAS PARTES 

LA UNIVERSIDAD EL CONTRATISTA 
Nombre, 
denominación o Rivero Habita! S.A.P.I. de C.V. 

Universidad de Guadalajara razón social 

Acta Escritura Pública No. 1,926 de fecha 25 de febrero de 

Mira. María Guadalupe Cid Escobedo Constitutiva 2021 , ante la Lic. María Carmela Chávez Galindo, 
Notaria Pública No. 1 de Gómez Farias, Jalisco. 

Representante Cristian Alejandro Ojeda Rivera 
Apoderada Titulo Presidente 

Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de 
Documento que 
acredita las Acta constitutiva. 

noviembre de 2019, otorgada ante la fe del facultades 
Lic. Samuel Fernández Ávila , Notario Público R.F.C. RHA210308QJA 
No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco 

Clave Patronal 
I.M.S.S. 

Avenida Juárez número 9J6 , Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara , Domicilio Calle Aurelio Ortega No. 1414 int. 6, Col. Constitución · 
Jalisco (nte), código postal 45180 en Zapopan , Jal isco. 

LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL MÓDULO LA EXPERIENCIA. 

SEMS-CONC-002-2023 
Procedimiento 

Concurso. de Adjudicación 

Dependencia o 
Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Sistema de Educación Media Superior comité que 

adjudicó Educación Media Superior 

IMPORTE DE LA OBRA VIGENCIA 

$1 '205,440.14 Incluye I.V.A. Fecha de inicio Al día siguiente de la entrega del anticipo. 
de la obra 

30% Duración de la 90 días naturales . 
obra 

FIANZAS 
a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo , por el importe total de éste , la cual deberá ser 

IEI cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho 
anticipo. 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que 

!El se contratará por el 1 O% (diez por ciento) Jel valor total de la obra , y que deberá ser entregada dentro de los tres d ías naturales 
si uientes a la firma del presente. 
e) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos , la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor 
total de la obra ejecutada , la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la 
obra por escrito , y deberá ser cancelada solo con el consentim iento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de 
recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza , se procederá a la cancelación de las establecidas 
en los incisos a b mediante el escrito ue ara tal efecto em ita LA UNIVERSIDAD. 

Cargo 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA 
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y 
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 
15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad , representante legal de la misma, de conformidad con 
el articulo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad. 

111. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato , mismas que manifiesta no le han 
sido revocadas , modificadas o restringidas en sentido alguno. 

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad 

l. Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la 
organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, 
factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra , comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su 
experiencia y conocimientos, asi como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera 
calidad y mano de obra especializada. 

11. Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA 
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte 
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra 
cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por 
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo 
que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por 
LA UNIVERSIDAD. 

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que 
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA. 

IMPORTE DE LA OBRA 

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos , estudios de mecánica de suelos, catálogo de 
conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y 
considerando el valor de todos los insumes, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será 
la cantidad establecida en la carátula del presente. 

a cantidad será pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera: 

En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA 
el porcentaje establecido en la carátula , calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose 
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) dias hábiles posteriores a que la Dependencia 
A ministradora del Recurso autorice el pago correspondiente . 

E saldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentación de 
e timaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberán 
er previamente aprobadas y firmadas por la dependencia resP.onsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y 
probada LA UNIVERSIDAD deducirá el porcentaje entregado co~ipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del mismo. y p;g;oo 2 de 7 

Moy
Texto escrito a máquina
2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la 
presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, 
las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable . 

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios 
Generales de la dependencia responsable , multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso 
por EL CONTRATISTA. 

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obl igación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA 
UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar. 

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN 

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este 
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes . 

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual , en la tramitación 
de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos 
necesarios ante las autoridades correspondientes. 

Será también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general , todas las 
notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra , as í mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene 
y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables . 

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de 
Construcción. 

INICIACIÓN DE LA OBRA 

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla 
terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A". 

El riesgo de la obra correrá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega. 

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", 
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos , EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA 
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad 
podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente , EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del 
monto pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado 
concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como 
de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como 
la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de LA 
UNIVERSIDAD. 

CESIÓN DE DERECHOS 

TA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones 
rivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y 

erjuicios que tal incumplimiento cause. 

SÉ TIMA. La supervisión de la obra , estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la 
per ona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios 
que se utilicen en la ejecución de la obra contratada , evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las 

ecificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad , pudiendo en el caso , 
"" poc o.ooto lo' motoOal., , oqolpo' y trabajo' qoo oo" ajo&'S::"Ipolado oo ol cootrato y'" ao"o 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato , los materiales de primera calidad , 
siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen. 

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo 
defectuoso o no adecuado. 

DIRECCIÓN DE LA OBRA 

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra , tendrá entre otras las 
siguientes principales obligaciones: 

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, 
así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado. 

b) Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe 
correspondiente. 

e) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato , que cuenten con cédula 
expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien 
fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes . 

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y 
derivadas de la relación laboral con sus trabajadores . 

AVANCE DE OBRA Y PAGOS 

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinación de 
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas , y una vez presentada la facturá 
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso. 

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de daños, pérdidas o perjuicios , se suspenderán 
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuación se 
mencionan de manera enunciativa más no limitativa: 

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias hábiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA. 

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones 
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 

e) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o 
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 

d) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto 
del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA. 

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. 

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo 
señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original. 

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el 
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato. 

zo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA 
ERSIDAD, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo. 

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación: 

1.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, 
dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminación de la obra , para que la misma proceda a verificar la terminación de 
los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles. 
Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procederá a la 
recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente. 
Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento d~~~e recepción fís ica , EL CONTRATISTA deberá presentar la 
documentación que se describe a continuación para la autori~r f"!"'J r parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente : 
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U NIVERSIDAD DE G UADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD. 
Ultima estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA 
UNIVERSIDAD. 
Acta de recepción fisica de la obra. 
Fianza de vicios ocultos. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la sigu iente 
forma : 

a)-. Las partes deberán elaborar el finiquito , levantando el acta correspondiente , en el que se harán constar los créd itos a favor y 
en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

b)-. Determinado el saldo total , LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente , 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva , o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes . 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente 
forma : 

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a 
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la 
presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA 
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por 
ejercer. 

b)-. LA UNIVERSIDAD deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente , en la que se harán constar la cantidad que 
por concepto de pena se descontará a EL CONTRATISTA. 

e)- . Si , no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD 
pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente , mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva , o bien, solicitará 
el reintegro de los importes resultantes. 

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendrá por elaborado el fin iquito correspondiente 
y LA UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato . Cualquier derecho de cobro que hubiese existido 
a favor de EL CONTRATISTA quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de 
obra ; por lo tanto, EL CONTRATISTA será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean 
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra 
objeto del presente contrato y de la relación laboral. 

En consecuencia , EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en 
esta obra , directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier 
reclamación que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD. 

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus 
empleados o colaboradores , obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualqu ier reclamación de esta naturaleza, 
ya sea laboral, civil o penal , incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en 
la obra. 

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal , o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan 
a ctar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause , asi como a asumir los costos que dicha 

ectación implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad . 

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA 

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que 
apa¡ezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato. 

SU CONTRATOS 

O· CIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de LA UNIVERS~D. EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sean 
n cesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a g¡lgo"y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pag la 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
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coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualqu ier otra que 
se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará 
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones. 

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente este 
contrato, en cuyo caso , se procederá de la siguiente forma: 

a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación; 
b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada; 
e) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar 

el finiquito correspondiente ; 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por 
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, 
en especial la ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este 
contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente: 

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas , no ejecuta los trabajos según lo 
acordado en el anexo del contrato. 

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el 
presente contrato. 

e) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en 
dicho anexo para cada una de ellos. 

d} Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras 
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD. 

e) Si EL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL CONTRATISTA, según corresponda. 
g) Si EL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles. 
h} Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 
i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

su anexo y la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA 
UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo. 

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA 

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisión 
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente: 

l. Se iniciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes. 
Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. · 
La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada , motivada y comunicada a EL 
CONTRATISTA. 
En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisión , la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración 
judicial , y sin que por ello incurra en responsabilidad , para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las 
condiciones y avances de obra , as í como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos. 
Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más trámite que el requerimiento que al 
r specto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio. 
L UNIVERSIDAD, formulará el finiquito correspondiente , dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se 
1 vante el acta circunstanciada , a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por 

ncepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión. 
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En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedará obligado a cubrir los 
daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA 
UNIVERSIDAD. 

FIANZAS 

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, 
las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada , con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y 
que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad . 

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente : 

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplim iento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso 
ante instancias del orden administrativo o no judicial. 

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de 
todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato , 
hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente. 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido 
cumplidas en su totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

MODIFICACIONES A LA OBRA. 

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto 
en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas 
modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y 
aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable. 

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el 
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra , pudiendo LA 
UNIVERSIDAD, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios 
unitarios pactados originalmente. 

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA 
UNIVERSIDAD, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a 
través de los instrumentos jurídicos correspondientes , obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma . 

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a 
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo ; el 
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato , en el cual se le 
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente . En el caso de que EL CONTRATISTA no 
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá 
contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA. 

SUPLETORIEDAD BASES 

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente 
contrato , se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a 
continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA, la legislación universitaria y demás leyes aplicables. 

En ~ te sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados 
ey-Jll párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la 

1 osición distinta. 

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes 
convi nen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a 
cualq ier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del 
, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

\ 
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t:::;=========:::::::::=::::=:==:..._.:_SI-:_STEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS) 

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES 

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION 

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES E IMPERMEA!l!LIZACIÓN EN EL MÓDULO LA EXPERIENCIA. 

CONCURSO No.:SEMS-CONC-002-2023 

2 

3 

DESMONTAJE DE PUERTA DE HERRERIA FABRICADA 
TUBULARES Y LAMINA DE 2.00 X 2.10 MTS. EN DOS HOJAS DE 1.00 
CON RECUPERACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA Y ACARREOS DENTRO DE 
LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL. 

DEMOLICION DE MESA CENTRAL PARA ALUMNO CON 
DIMENSIONES DE 2.40 x 1.00 x 1.00 MTS. DE ALTURA CON LOSA DE CONCRETO 

DA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y BASES ELABORADAS CON LADRILLO DE 
LAMA A SOGA Y CASTILLOS DE CONCRETO, APLANADOS, RECUBRIMIENTO DE 

LEJO EN MESAS DE LABORATORIO DE USOS MUL TIPLES. INCLUYr:: 
DESCONEXION DE SALIDAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE GAS, 
RETIRO DE ANCLAJE Y/0 ELEMENTOS DE FIJACION A PISO, HERRAMIENTAS, 
MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
DEMOLICION DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A DONDE LO INDIQUE 
SUPERVISION. 

DE MOSAICO DE PASTA Y FIRME DE CONCRETO SIM 
EXISTENTE EN INTERIOR DE LABORATORIO CON UN ESPESOR PROMEDIO 
15 CMS. APROXIMADAMENTE, INCLUYE; (PROTECCIONES DE INSTALACION 
QUE PUDI RESULTAR DAÑADAS EN EL PROCESO DE LA DEMOLICIO~J. 
HERRAMIEN MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREO DEL PRODUCTO DE 
DEMOLICIO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA 
TRABAJO. 

SEMS 
SECRETARÍA ADMINISTAATIVA 

DOC.12 

PZA 1.00 1,006.02 1,006.02 

PZA 5.00 5,700.71 

M2 72.30 435.45 

f!lf· 
ab1tat.com 
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DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS) 

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL MÓDULO LA EXPERIENCIA. 

CONCURSO No.:SEMS-CONC-002-2023 

4 

5 

6 

7 

8 

ALBR.0025 - REPARAC DE MURO CON SALITRE EN 
ESTRUCTURALES A BASE DE PRIMER Y VAPORTITE DE LA MARCA FESTE 
SIMILAR EN CALIDAD; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO RO 
DE APLANADO DE MURO HASTA ALTURA CORRESPONDIENTE CON 

ZONA SALITROSA, LIMPIEZA DE LA ZONA DEJÁNDOLA LIBRE DE 
LAVADO DE POLVO CON HIPOCLORITO DE SODIO, SECADO DE LA SUPERF 
POR MEDIO DE CALOR O VENTILACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES OQU ... ...,r,,_,"-"' · 
PRIMER, VAPORTITE, APLANADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE O 
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ['E 
REPARACIÓN. 

MODIFICACION DE VENTANA DE 1.20 X 0.90 RECORTANDO CRISTAL Y ALU 
Y/0 HERRERIA TUBULAR EXISTENTE ESTINCLUYE; MATERIALES MENO 
HERRAMIENTA DE CORTE, MANO DE OBRA Y ACARREO MATERIALES. 

DEMOLICION DE MURO BAJO PARA VANO DE PUERTA CON UNA SE 
PROMEDIO DE 1.20 MTS. DE ANCHO x 1.00 MTS. DE ALTURA A BASE 
LADRILLO DE LAMA Y/0 BLOCK Y APLANADO. INCLUYE: TRAZO, CORTE 
DISCO, DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS, APLANADOS Y/0 AZU 
HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, MANO DE 
ACARREO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DENTRO Y FUERA DE LA 
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. A CUALQUIER ALTURA. 

DE 
PROMEDIO A UNA ALTURA DE 2.50 MTS. 
PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO 
SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. 

CANCE N DE LINEA DE UA Y GAS EN LABORATORIO EN EL EXTE 
DE LOS MISMOS INCLUYE: CORTAR TUBO EXISTENTE, COLOCAR TAPON 
TUBO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS. 

DOC.12 

24.00 393.01 9,432.24 

1.00 1,563.00 1,563.00 

1.00 523.31 

32.00 

2.00 492.51 
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DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS) 

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL MÓDULO LA EXPERIENCIA. 

CONCURSO No.:SEMS-CONC-002-2023 

12 

13 

DESMANTELAMIENTO DE LAVAOJOS FIJADO A PISO CON R 
MATERIAL PARA SU POSTERIOR COLOCACION. INCLUYE; ACARREO 
PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO A LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y LIMPIEZA DEL AREA 
TRABAJO. 

E SUPERIOR DE ENLADRILLADO EXISTENTE, 
RETIRANDO LAMA Y LECHAREADAS ANTERIORES, POR MEDIOS MANUALES, 
(CEPILLO Y/0 CARDA DE ALAMBRE), INCLUYE: RETIRO Y ACARREO DE MAT. DE 
DESHECHO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO PROCURANDO DEJAR PREPARACION DE 
TECHO PARA RECIBIR NUEVA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE. 

PZA 1.00 

M2 4.00 

14 M2 772.50 

RANURADO, CORTE CON DISCO Y CALAFATEO 
DILATACION DE ENLADRILLO DE AZOTEA (BARRO RECOCIDO) CON 
DIMENSIONES DE 3.5 CM ANCHO Y 2.0 CMS. DE PROFUNDIDAD, CON 
ABRASIVO, CALAFATEO DE JUNTAS CON CEMENTO ASFAL TICO, INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, OPERACION, EQUI 
DE SEGURIDAD Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE 

15 LA OBRA. . ML 35.00 

DOC.12 

1,238.19 

160.80 

135.72 

300.10 

1 ~ 

riverohabitat.co 

1,238.19 

643.20 

104,843.70 

10,503.50 

Moy
Texto escrito a máquina
2



.~. 
RIVERO 

Hábit a t 

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS) 

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL MÓDULO LA EXPERIENCIA. 

CONCURSO No.:SEMS-CONC-002-2023 

16 

17 

18 

19 

20 

SUMIN Y DE IMP 
ELASTOMERICO TERMOREFLEJANTE 5 AÑOS, MARCA ACRITON , 
ENLADRILLADO, COLOR ROJO TERRACOTA, COLOCANDO UNA CAPA 
IMPERMEABILIZANTE SIN DILUIR CON RENDIEMIENTO DE 0.50 L TS./M2, 
DEJANDO SECAR POR UN PERIODO DE 4 HRS. PARA APLICAR UNA 2a. CAPA 
IMPERMEABILIZANTE SIN DILUIR EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CO 
RENDIMIENTO DE 0.50 L TS./M2, REFORZADO CONJUNTAMENTE CON UNA 
DE POLIESTER REVOFLEX. INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE 
SUPERFICIE, IMPRIMACION DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRILI 
CONCENTRADO DILUIDO EN AGUA A RAZON DE (SELLADOR-AGUA) 1:2 
CALAFATEO DE GRIETAS CON CEMENTO ACRILICO, DESPERCIDIOS, 
HERRAMIENTA, LIMPIEZA AL FINAL DE LA APLICACION, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACARREOs, GARANTIA POR 
ESCRITO DE 5 AÑOS EN CUALQUIER NIVEL. 

LANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PR P. 1:6 
DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO REPELLADO 
CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 1 KG/50 KG DE CEMENTO. 
INCLUYE: BOQUILLAS, FILETES, BOLEADOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, 
'"''~u"'''v"OS , HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DE 

DE TRABAJO Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. 

DE A SOBRE MURO REPELLADO EXISTE 
BASE DE CEMENTO GRIS Y ARENA DE RIO FINA PARA DAR UN ACABA 
APALILLADO FINO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, BOQUILLAS Y FILETES, 
TERMINADO. A CUALQUIER ALTURA. 

DOC.12 

M2 4.00 602.07 

M2 972.50 272.38 

M2 33.50 418.88 

M2 237.00 

ML 22.00 361 .17 

riverohabitat.com 

2,408.28 

264,889.55 
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DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS) 

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL MÓDULO LA EXPERIENCIA. 

CONCURSO No.:SEMS-CONC-002-2023 

1RA. EN PISOS, A BASE DE PLASTICEMEN, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA 
TRATAR, DESPERDICIOS Y ACARREOS. 

22 ML 15.00 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 50 X 50 CMS. 
MCA. INTERCERAMIC DE PRIMERA, SAYULITA COLOR RIVIERA GRAY ASENTADO 
CON ADHESIVO MARCA Y JUNTEADOR PERDURA CON JUNTEADOR DE COLOR 
GRIS, CON JUNTAS DE 4.00MM. DE ANCHO MINIMO. INCLUYE: DESPERDICIOS 

23 ACARREOS. M2 72.30 

24 

25 

26 

MINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 CMS. DE ALTURA A BASE 
RECORTES DE PISO DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC 
PRIMERA CALIDAD, MODELO SAYULITA COLOR RIVIERA GRAY IGUAL AL 
PISO CON JUNTA DE 4 MM., ASENTADO CON PEGAPISO PERDURA. INCLUYE: 
CORTE, PERFILADO, DESPERDICIOS, ACARREOS A CUALQUIER ALTURA, 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE SOLIDO FEon.loL..ov·vo 
MARCA FENOTEK COLOR GRAPHIT MATTE DE 2.00 MTS X 2.10 MTS. A 
HOJAS DE 1.00 MTS X 2.10 MTS CADA UNA. INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO, 
BASTIDOR METALICO, ACABADO SOLIDO FENOLICO, CANTO CON PERFIL 
PERIMETRAL DE ALUMINIO COLOR NATURAL, CONTRAMARCO A BASE TE 
TUBULAR METALICO AR-300 CAL.18 Y ANGULO DE 3/4", ANTEPECHO DE 40 CM 
DE ALTO (INCLUYE CRISTAL), FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA COLO 
SIMILAR A LA CANCELERIA, BISAGRAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, 
ELEMENTOS DE FIJACION Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. 

UMINI Y DE RRADURA PARA PUERTA 
EXTERIOR, MCA. JAKO, MOD. KIT9001ENT, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 

ACABADO SATINADO, DOBLE DE PERFIL TUBULAR REDONDO Y 
CILINDRO LLAVE-MARIPOSA, INC TALADROS, ELEMENTOS DE 
FIJACION, HERRAMIENTAS, CILINDRO, N, LLAVES, LIMPIEZA, MANO DE 
OBRA Y ACARREOS. 

ML 47.50 

PZA 1.00 

1.00 

DOC.12 

645.37 46,660.25 

117.85 1,767.75 

624.61 45,159.30 

232.18 11 ,028.55 

32,935.67 

1,432.24 

Moy
Texto escrito a máquina
2



.~. 
RIVERO 

Háb i tat 

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS) 

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL MÓDULO LA EXPERIENCIA. 

CONCURSO No.:SEMS-CONC-002-2023 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE PISO PARA PUERTA. IN 
DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. 

27 
DE DESNIVEL EN AREA DE REGADERA DE 90 x 90 CMS. PARA 
REJILLA IRVING, INCLUYE: CORTE CON DISCO EN PISO PARA 

DELIMITAR AREA, DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA Y FIRME, RETIRO DE 
ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA 

28 MANO DE OBRA. 

29 

30 
O E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA SECUNDARIA 

MESA, DE BRONCE MARCA URREA. FIGURA N" 82, DE 1/2"DIAM., POR UNIDAD 
OBRA TERMINADA.INCLUYE : ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA 

31 MANO DE OBRA." 

32 

33 

34 

35 

SALIDA DE ERIAL, CON TUBERIA 
COBRE TIPO L", INCLUYE: PRUEBAS NEUMOSTATICAS A UNA PRESION DE 8 
KG/CM2 DURANTE 48 HR. , MATERIAL, FIJACION Y MANO DE OBRA" 

SALIDA DE AIRE EN LAS 1/2". 
INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CONEXIONES (COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, 

ES, REDUCCIONES, ETC.) MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, 
PRUEBAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREOS. 

SALIDA SANITARIA EN P 
DIAMETRO, HASTA 2.00 M 
CESPOL BOTE CON T 
PEGAMENTO, ENCO 
1:4 HERRAMIENTA Y 

DE PISO MARCA HELVEX MODELO 
CONTRA DE LATON Y REJILLA DE 

CLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS DE 
ACARREOS 

DOC.12 

PZA 4.00 234.76 939.04 

PZA 1.00 835.37 835.37 

1.00 1,197.24 1,197.24 

1.00 902.89 902.89 

15.00 741.24 11 ,1 18.60 

PZA 5.00 1,354.85 

SAL 5.00 944.01 

Moy
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DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS) 

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL MÓDULO LA EXPERIENCIA. 

CONCURSO No.:SEMS-CONC-002-2023 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

SUMINISTRO Y CON DE TUBERIA DE PVC DE NORMA DE 2 DIAM. 
SALIDA SANITARIA, EN MESAS TRABAJO, DEMOSTRACION, Y LAVADO, DE 80 CM 
DE ALTURA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE MEDIDA DE SALIDA DE 
MESA A LA CAJA REGISTRO. INCLUYE : EXCAVACION Y RELLENO DE APROCHES 
CON PIZON DE MANO, TUBERIA, CONEXIONES Y ACCESORIOS PVC 
NECESARIOS, TRAMPA DE PELO, CONTRACANASTA DE MATERIAL RESISTE 
A LA CORROSION DE LOS ACIDOS, CODOS, CESPOL DE HULE BLANCO, 
MATERIALES MENORES, ACARREO DE MATLS., PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO, 
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA." 

SALIDA PARA REJILLA EN REGADERA DE EME lA ERAN 
TRAMPA DE OLORES DE PVC DE NORMA EN 2 DIAM. POR UNIDAD DE OB 
TERMINADA, UNIDAD DE MEDIDA SALIDA DESDE LA REJILLA HASTA LA CAJA 
REGISTRO DEL DRENAJE. INCLUYE : TUBERIA, CONEXIONES, Y ACCESORIOS 
NECESARIOS, MATERIALES MENORES, ACARREO DE MATL. , PRUEBAS DE 
ESCURRIMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA." 

FORJADO DE DESNIVEL EN AREA DE REGADERA DE 90 x 90 CMS. PARA 
COLOCAR REJILLA IRVING, INCLUYE: CORTE CON DISCO EN PISO PARA 
DELIMITAR AREA, DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA Y FIRME, RETIRO DE 
ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA 
MANO DE OBRA. 

CONSTRUCCION DE REGISTRO HIDRAU 
LADRILLO ROJO DE LAMA A TEZON , AS 
ARENA 1:4; DESPLANTADO SOBRE P 
1 OOKG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, 1 

0.60 
O CON MORTERO CE 

LLA DE CONCRETO DE F'C 
: APLANADOS DE CEMENTO-ARENA 

1 :4 DE 2 CM DE ESPESOR EN FONDO 
DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 
AMBOS SENTIDOS, EXCAVACIO 
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

RAS, TAPA CIEGA CIRCULAR DE 8 CM 
M2 CON VAR #3 A CADA 10 CM EN 

ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL, 

DOC.12 

PZA 9.00 506.32 4,556.88 

PZA 1.00 1,212.89 1,212.89 

1.00 835.37 835.37 

1.00 

PZA 1.00 3,529.74 

Moy
Texto escrito a máquina
2
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42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

' 
MUEBLE EN AULA DE USOS MUL TIPLES, CONSISTENTE EN TUBERIA 
CONEXIONES DE CPVC DE 1/2" A 1" DE DIAMETRO, (DE ACUERDO A PLANO DE 
INSTALACIONES PROPORCIONADO), INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CONEXIONES, 
( COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), MATERIALES 
MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, 
DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS 
HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREOS (EN CUALQUIER NIVEL)" 

NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE NORMA DE 1/2" DI 
INCLUYE : RANURAS EN MUROS, PASOS, ENCOFRADO DE TUBERIA CO 
MORTERO DE CEM-ARE 1 4, CONEXIONES, CODOS, TEES, COPLES, 
SOLDADURA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE MA DE 3/4" DIAM. 
INCLUYE : RANURAS EN MUROS, PASOS, ENCOFRADO DE TUBERIA CON 
MORTERO DE CEM-ARE 1 4, CONEXIONES, CODOS, TEES, COPLES, 
SOLDADURA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE N RMA DE 1" DIAM. 
INCLUYE : RANURAS EN MUROS, PASOS, ENCOFRADO DE TUBERIA CON 
MORTERO DE CEM-ARE 1 4, CONEXIONES, CODOS, TEES, COPLES, 
SOLDADURA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA 
MM DE DIAM. INCLUYE: TRAZO, CONEXI 
ETC), DESPERDICIOS, ENCOFRADO CO 
CMS DE SECCION, MATERIALES 
EXCAVACION, RELLENO, HERRAMIE 

MINISTRO E INSTALACION COBRE DE NORMA DE 1 1/2" DIAM. 
INCLUYE : RANURAS EN M S, ENCOFRADO DE TUBERIA CON 
MORTERO DE CE M-ARE 1 IONES, CODOS, TEES, OPLES, 
SOLDADURA, MANO DE OBRA. 

OOC.12 

SAL 5.00 1,033.64 5,168.20 

ML 12.10 246.96 2,988.22 

ML 19.20 498.97 9,580.22 

ML 12.39 553.88 6,862.57 

ML 9.00 572.88 

ML 22.00 214.03 

8.20 709.14 

Moy
Texto escrito a máquina

Moy
Texto escrito a máquina
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49 

DIAMETRO. INCLUYE : SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREOS, TENDIDO 
TUBERIA, EXCAVACIONES, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA 1:4 , COPLES, CODOS, TEES, CODOS, CONEXIONES, 
PEGAMENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA." 

LINEA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE NORMA EN 4" 
DIAMETRO. INCLUYE : SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREOS, TENDIDO DE 

UBERIA, EXCAVACIONES, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO DE 
CEMENTO-ARENA 1:4 , COPLES, CODOS, TEES, CODOS, CONEXIONES, 
PEGAMENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA." 

ML 25.96 

50 ML 25.00 
BAJANTE PARA AGUAS DE LABORATORIO CON TUBO PVC SANITARIO DE 4 
DIAM. ADOSADO A MURO Y/0 COLUMNA. INCLUYE: TRAZO, CODOS, 
CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE FIJACION , ABRAZADERAS, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREOS A CUALQUIER 

51 ALTURA." ML 5.00 

52 

FORJADO DE A DE PROTECCION PARA CILINDROS DE GAS (2 PIEZAS 
85 X 145 X 130 CMS. A BASE DE MUROS DE LADRILLO 7X14X28 CMS. Y CASTI 
DE 14 X 15 CMS. Y REJA METALICA. SEGUN PLANO. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON REGISTRO DE PVC CON T 
ALUMINIO DE 4" DE DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMI 

53 Y MANO DE OBRA. 

54 

PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX, COLOR INSTITUCIONAL, EN MU 
APLANADOS CON MEZCLA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIAL, 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO, ANDAMIOS, ACARREO 
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

SEMS 

SF.CRETARÍA 

PZA 1.00 

PZA 2.00 

M2 115.00 

DOC.12 

329.44 8,552.26 

321 .19 8,029.75 

474.93 2,374.65 

20,279.88 20,279.88 

886.79 1,773.58 

Moy
Texto escrito a máquina

Moy
Texto escrito a máquina
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55 

56 

57 

58 

59 

SALIDA ELECTRICA PARA O, OCULTA, 
TUBERIA PVC USO PESADO DE 19 Y 25 MM, CONEXIONES DE PVC USO PE 
DE 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONDUMEX 
VIACON, CALIBRE 10 Y 12 AWG, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS 
REFORZADAS, TAPAS REALZADAS GALVANIZADAS, CONTACTO DUPLEX 
POLARIZADO CATALOGO M-5250 MCA. ARROW HART, TAPA COLOR MARFIL, 
INCLUYE: PLACA DE IDENTIFICACION DE CIRCUITO EN PLACA, CONEXION A 

ERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREOS A 
CUALQUIER NIVEL. 

PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON FALLA 
ERRA GFCI, OCULTA, CON TUBERIA PVC USO PESADO DE 19 Y 25 MM, 

CONEXIONES DE PVC USO PESADO DE 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, CABLE 
THW-LS 900 MCA. CONDUMEX O VIACON, CALIBRE 10 Y 12 AWG, CAJAS 

CUADRADAS GALVANIZADAS REFORZADAS, TAPAS REALZADAS 
GALVANIZADAS, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO SERIE MX, CAT.SQZ4028GFC, 
MCA. BTICINO, TAPA COLOR BLANCO, INCLUYE: PLACA DE IDENTIFICACION D 
CIRCUITO EN PLACA, CONEXIONA TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, 
DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. 

SALIDA ELECTRICA PARA C EN ME 
USO PESADO DE 19 Y 25 MM, CONEXIONES DE PVC USO PESADO DE 19 Y 
MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONDUMEX O VIACON, 
CALIBRE 10 Y 12 AWG , INCLUYE: CONDULET RECTANGULAR FST DE 19 MM, 
TAPA CIEGA, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, 
DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. 

SALIDA ELECTRICA TRIFASICA PARA EX 
USO PESADO DE 19 Y 25 MM, CONEXIONES 
MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL 
CALIBRE 10 AWG PARA FASES Y 12 AWG 
DE IDENTIFICACION DE CIRCUITO EN P 
MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y MA''""r'r"'·"" 

DOC.12 

SAL 2.00 1,642.25 

SAL 2.00 1,997.05 

SAL 

SAL 2.00 2,520.91 

}'-® riverohabitat.com

3,284.50 

Moy
Texto escrito a máquina

Moy
Texto escrito a máquina
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60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

SUMINISTRO E INS N DE : CENTRO DE CARGG\ MARCA BTICINO CAT. 
BTN420L1R. CON BARRAS PRINCIPALES DE 125 AM~ . INCLUYE: CONEXION, 
IDENTIFICACION DE CIRCUITOS EN PUERTA DE JABLERO, MATER 
MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL." 

SUMINI INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 
1 POLO 10 A 60 AMP CAT. BTN1/10-60, MARCA BTICINb, INCLUYE: CONEXIÓN, 
MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA 1 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RE 
DE DIAMETRO INCLUYE MATERIALES MENORES Y 

DUPLEX POLARIZADO CON FALLA 
TIERRA GFCI , CON PLACA METALICA DE ACERO INOXIDABLE PARA SER 

INSTALADOS EN MESAS DE TRABAJO, INCLUYE: MATERIALES MENORES PARA 
SU COLOCACION Y ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 

UMINISTRO E INSTALACION DE CA 
HW CALIBRE NO. 12 AWG . MCA. CON 

MATERIAL DE AISLAMIENTO Y MANO DE 

10, 
MENORES, 

MINISTRO E 1 
DE DIAMETRO EN 
ACARREO DE 
HERRAMIENTA Y 

DOC.12 

PZA 1.00 5,380.55 5,380.55 

PZA 5.00 293.99 1,469.95 

PZA 3.00 1,641.19 4,923.57 

ML 10.00 162.89 1,628.90 

ML 12.00 89.41 1,072.92 

PZA 24.00 

9.00 880.24 

ML 20.00 27.70 

60.00 35.01 

Moy
Texto escrito a máquina

Moy
Texto escrito a máquina
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70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

SUMINISTR E IN N 
SOBRECARGA DE 3 POLOS, 690 VOL TS, 60 HZ, MEDIANTE UN GUARDAMOTO 
CON BOTONERA, DE CORRIENTE NOMINAL DE 2.5 AMP.CON RANGO DE AJ 
DE 1.6 A 2.5 AMP. , DE LA MARCA WEG, CAT. MPW16, INCLUYE: ACARREO DE 
MATERIALES A CUALQUIER NIVEL, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. 

SUMINISTRO E IN DE : SALIDA PARA LUYE 
CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON TAPA REALZADA DE 19 MM., TUBERIA 

DUIT PVC SERVICIO PESADO DE 19 MM. DE DIAMETRO, CODOS, COPLES, 
CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA. LA TUBERIA DEBERA 
DEJARSE GUIADA Y LIMPIA.CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16 INCLUYE: 
MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 

REOS A CUALQUIER NIVEL, NO INCLUYE CABLE. 

SU MINI 
MADERA Y MARCO DESATORNILLABLE DE 28 X 28 X 13 INCLUYE: 
MATERIALES MENORES Y ACARREOS. 

INISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION A CENTRO DE INCLUYE: 
CABLE DE COBRE CAL 6 AWG TIPO THW-LS, 1 CABLE CAL 10 AWG, TODOS DE 

LA MARCA VIAKON O CONDUMEX, SOPORTERIA, CONEXIONES, CONECTORES, 
CURVAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, SUPERVISION Y MANO DE OBRA 

SUMINISTRO E INSTALACION 
ENCOFRADO DE 20 X 20 CMS. 
ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO 

EXCA N EN ZANJA 
COLOCACION DE TUBERIAS 
PROFUNDIDAD INC. AFINE D 
RETIRO DE MATE 

DOC.12 

PZA 1.00 5,737.28 

PZA 2.00 12,879.75 

SAL 4.00 881 .80 

PZA 1.00 

ML 45.00 373.21 

ML 40.00 153.48 

M3 3.00 2,978.72 

M3 10.00 298.41 

riverohabitat.com

5,737.28 

25,759.50 

3,527.20 

912.09 

Moy
Texto escrito a máquina

Moy
Texto escrito a máquina
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SUMINISTRO Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO CON MEDIDAS DE 60 X 
60 X 80 CM. HECHO A BASE DE LADRILLO DE LAMA, APLANADO INTERIOR CON 
MORTERO CEM-ARE. 1:4 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ANGULO DE 
2 FONDO ANTICORROSIVO Y TAPA DE CONCRETO, TAPA PINTADA CON 
ESMALTE, FONDO DE GRAVA, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIAL Y MANO DE 

78 OBRA." 
PZA 3.00 4,259.32 12,777.96 

INSTALACION ELÉCTRICA 170,572.35 

RESUMEN 

LABORATORIO DE USOS MUL TIPLES 

PRELIMINARES 220,745.63 

ALBAÑILERIA, ACABADOS Y PISOS 498,987.00 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 126,524.20 

PINTURA 15,863.10 

LIMPIEZA 6,480.25 

INSTALACIONES ELECTRICAS 170,572.35 

SUMA 1,039,172.53 

SUB-TOTAL 1,039,172.53 
16% I.V.A. 166,267.61 

TOTAL 1,205,440.14 

UN MILLON DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 14/100 M.N . 

SEMS 

SECRETARíA riverohabitat.com 

Moy
Texto escrito a máquina
2

Moy
Texto escrito a máquina

Moy
Texto escrito a máquina
1
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Texto escrito a máquina
1. Se testan ocho grados académicos, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y, Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, punto 8 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, por contener datos de carácter personal. 
2. Se testan treinta y cinco firmas, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y, Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, por contener datos de carácter personal. 
3. Se testan una clave patronal IMSS, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y, Lineamiento Trigésimo Octavo, fracción I, punto 1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, por contener datos de carácter personal. 
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