


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA						
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE						
Coordinación de Servicios Generales						
Obra:	Nivelación y preparación de terreno para áreas verdes en sección posterior de Rectoría					
Concurso:	AD-CUNORTE-034-2016/OBRAS	EMPRESA				
CATÁLOGO DE CONCEPTOS						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
IMPERMEABILIZACIÓN						
1	TRAZO, Y NIVELACIÓN DE TERRENO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS ESTABLECIENDO GUIAS Y LIMITES, CORTES, ENRRADES Y ESCARPAMIENTO DE TERRENO, INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	6,000.00	\$22.00	\$132,000.00	68.75%
2	PREPARACION DE TERRENO NATURAL PARA RECIBIR PASTO, A BASE DE , INCLUYE: RETIRO DE CAPA INHERTE, MOVIMIENTO DE PIEDRA BOLEO POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	6,000.00	\$10.00	\$60,000.00	31.25%
					\$192,000.00	100%
					\$30,720.00	
					\$222,720.00	


 ING. JOSÉ DE JESÚS MARES MENÉDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

Guadalajara, Jal., 09 de Septiembre de 2016.


ADJUDICACIÓN No. : AD-CUNORTE-034-2016/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENO PARA ÁREAS VERDES EN SECCIÓN POSTERIOR DE RECTORÍA.

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DEL CECRECIMIENTO DE MAYOR AREAS VERDES, PARA LO CUAL SE SUGIERE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: TERRACERÍAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO S.A. DE C.V., DADO QUE EL MISMO CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS EN MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: -----
-\$222,720.00 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.),-DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN 7 (SIETE) DÍAS NATURALES.

ELABORÓ


ARQ. M. BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA





COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **22 de Septiembre de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENO PARA ÁREAS VERDES EN SECCIÓN POSTERIOR DE RECTORÍA**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa numero **AD-CUNORTE-034-2016/OBRAS** a la contratista **TERRACERÍAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO S.A. DE C.V.**

Esta obra dio inicio el día **13 de Septiembre de 2016** y se concluyó el **20 de Septiembre de 2016**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante del CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  JOSÉ DE JESÚS MARES MENDEZ REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. Interesado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del **22 de Septiembre de 2016**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENO PARA ÁREAS VERDES EN SECCIÓN POSTERIOR DE RECTORÍA**, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Asignación Directa, numero **AD-CUNORTE-034-2016/OBRAS**, al contratista: **TERRACERÍAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO S.A. DE C.V.**; con un plazo de ejecución de **7 días** naturales.

Esta obra dio inicio el **13 de Septiembre de 2016** y se concluyó el **20 de Septiembre de 2016**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$222,720.00	ANTICIPO	\$0.00
---------------------------	--------------	-----------------	--------

ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE TRABAJO
No. 1 (UNO) Finiquito	\$222,720.00	\$ 0.00	Del: 13/09/2016 Al: 20/09/2016
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE	RECIBE
 MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	 MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA	RECIBE
 JOSÉ DE JESÚS MARES MENDEZ REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 ARQ. MARÍA BERENICE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUPERVISOR DE OBRA