

BD & C**CONSTRUCTORA
BDIYC, S.A. DE C.V.****LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN**

Obra:	REMODELACION DE OFICINA DE RECTORÍA				
Lugar:	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE				
Domicilio:	CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATTELOLCO, COLOTLÁN, JAL.				
Concurso:	AD-CUNORTE-015-2018/OBRAS		Fecha:	21/09/2018	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA Y ANTEPECHO DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 9MM TEMPLADO, INCLUYE: BISAGRA 360 DE PISO MARCA HERRALUM, CHAPA, HERRAJES RUBY, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$21,542.00	\$21,542.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL CLARO FLOTADO SOBRE MURO DE TABLAROCA DE 9 MM TEMPLADO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$8,239.00	\$8,239.00
3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD VINIMEX O EQUIVALENTE EN MUROS Y TECHOS, INCLUYE PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES, ESCALERAS, ANDAMOS, HERRAMIENTA MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA.	M2	153.95	\$48.00	\$7,389.60
4	INSTALCION DE VENTILADORES DE TECHO EN ÁREA DE PLATABANDA DE TABLAROCA, INCLUYE, TRAZO, CORTE, AFINE, REDIMIX, PERFACINTA, AJUSTES, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES, ESCALERA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	\$875.60	\$4,378.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES, DE TECHO PARA PLAFON MARCA I-COOL DE TRES VELOCIDADES CON CONTROL REMOTO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, ESCALERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZAS	8.00	\$3,361.68	\$26,893.44
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" Y CRITAL DE 6MM. CON MEDIDAS DE 1.70 X 0.40. INCLUYE: AJUSTES DE VENTANA PARA ADAPTAR ESPACIO, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES DE FIJACIÓN, Y MANO DE OBRA.	PZAS	2.00	\$2,510.00	\$5,020.00
7	SALIDA PARA VOZ Y DATOS SOBRE EN MURO DE TABLAROCA: INCLUYE, TUBO CONDUIT PVC USO PESADO, CABLE, CAJAS, CONECTORES, CHALUPAS, TAPA, MATERIALES MENORES, RANURAS Y REPARACIONES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	SAL	7.00	\$698.14	\$4,886.98
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, CALIDAD VIIMEX EN MUROS DE TABLAROCA, TRABAJO TERMINADO: INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	275.14	\$48.00	\$13,206.72
9	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, COMO ES ESCOMBRO METAL Y TABLAROCA EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE DEPOSITO AUTORIZADO.	M3	20.65	\$165.34	\$3,414.27
10	LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS RETIRANDO EXCEDENCIAS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	258.45	\$6.31	\$1,629.53
11	SUMINISTRO, COLOCACION Y REUBICACION DE PLAFON MODULA DE LA MARCA ARMSTONG DE 0.61X0.61 CENTIMETROS MODELO CORTEGA FINE FISSURED. INCLUYE; MATERIALES, SOPORTES ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	35.72	\$565.98	\$20,216.81

5

1

2

3

4

B D & C

CONSTRUCTORA
BDIYC, S.A. DE C.V.

LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

12	SUMINISTRO Y ELABORACION DE BOQUILLA FORJADA CON TABLAROCA, Y MADERA PARA LA SUJECIÓN DE VENTANERIA Y PUERTAS. INCLUYE: MADERA DE 5X2, POSTE Y CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO AUTORROSCABLE DE 1 1/4", TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", CINTA, COMPUESTO PARA JUNTAS Y AFINADO REDIMIX EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE AMBAS CARAS, ANCLAS EXPANSIVAS, TABLA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN.	M2	135.87	\$125.60	\$17,065.27
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" Y CRITAL DE 6MM. CON MEDIDAS DE 1.50 X 0.40. INCLUYE: AJUSTES DE VENTANA PARA ADAPTAR ESPACIO, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES DE FIJACIÓN, Y MANO DE OBRA.	PZAS	2.00	\$2,380.00	\$4,760.00
SUMA					\$138,641.62
IVA 16 %					\$22,182.66
TOTAL					\$160,824.27

*PRESUPUESTO VÁLIDO 30 DÍAS DESPUES DE PRESENTARLO

*TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 30 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN

*PAGO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

5

- 1.- Eliminada 6 palabras y 1 cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 2 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3.- Eliminada 2 palabras y 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 4.- Eliminada 2 palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 5.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

1

2

3

4

OBRA:		REMODELACION DE OFICINA DE RECTORÍA																																		
PLAZO DE EJECUCION :		30 Días Naturales																																		
EMPRESA:		CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.																																		
		DÍAS NATURALES																																		
No.	PARTIDA/CONCEPTO	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	TABLAROCA																																			
2	VENTILADORES																																			
3	CRISTALES																																			
3	PINTURA																																			

5

- 1.- Eliminada 6 palabras y 1 cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 2 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3.- Eliminada 2 palabras y 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 4.- Eliminada 2 palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 5.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

1

2

3

4



DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018.


ADJUDICACIÓN NO.: AD-CUNORTE-015-2018/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
OBRA: "REMODELACIÓN DE LA OFICINA DE RECTORÍA."

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE, **ADECUAR LA RECEPCIÓN DE RECTORÍA** SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDYC S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$160,824.27 (CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS VENTICUATRO PESOS 27/100 M.N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ


ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VISTO BUENO


MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ
RECTOR
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO


En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del día **30 de Octubre de 2018**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: **REMODELACIÓN DE OFICINA DE RECTORÍA**, del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: **AD-CUNORTE-015-2018/OBRAS** al contratista: **CONSTRUCTORA BDIYC .S.A DE C.V.**, con un plazo de ejecución de **30 días naturales**.

Esta obra dio inicio con fecha **28 de Septiembre de 2018** y se concluyó el **25 de Octubre de 2018**, fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO	\$160,824.27	ANTICIPO	-
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS
No. 1 (Finiquito)	\$160,824.27	\$0.00	Del: 28/09/2018 Al: 25/10/2018
SALDO POR CANCELAR	\$0.00		

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE  MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  MTRO. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ EUFRACIO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
ENTREGA  GLORIA VALDES VALDES CONSTRUCTORA BDIYC S.A DE C.V CONTRATISTA	RECIBE  ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA