

Guadalajara, Jalisco a viernes 17 de Septiembre del 2021

Con atención para el **Arq. Gabriel Gutierrez:**

Por medio de la presente y en atención a la oportunidad que se nos otorgó, le comunico los alcances y costos referentes a los trabajos por realizar en un **levantamiento topográfico de curvas de nivel e infraestructura** de un área de **63 Ha's** aproximadamente, ubicado en las inmediaciones del **CU Norte, Jalisco.**



I.- ALCANCES:

En el estudio se realizará un **levantamiento topográfico** para determinar las curvas de nivel de un área para facilitar los trabajos a realizar. (63 Ha's aproximadamente)

Se incorporará al proyecto **infraestructura cercana existente** para facilitar los proyectos ejecutivos posteriores.

El levantamiento topográfico constituido contará con todos los elementos que posibiliten el desarrollo de los proyectos ejecutivos a realizar.

Se entregará el archivo digital con extensión **.DWG** con el proyecto de **altimetría y planimetría.**

El equipo que se empleará para dichos trabajos es de última generación: estación total, de la marca **SOKKIA** modelo **CX-105**, un **GPS-RTK**, marca **E-SURVEY** y un Drone **DJI PHANTOM IV PRO.**

II.- PROPUESTA ECONOMICA:

Descripcion	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
Levantamiento topografico de linderos, curvas de nivel e infraestructura cercana existente, realizado con equipo topografico terrestre generando curvas de nivel a cada 1 m.	Ha	63	\$ 1,200.00	\$ 75,600.00
			Sub-Total:	\$ 75,600.00
			I.V.A. 16%:	\$ 12,096.00
			Total:	\$ 87,696.00

III. REQUERIMIENTOS

En caso de requerir nuestros servicios, deberá de enviar la confirmación de aceptación del presupuesto vía electrónica, será necesario un anticipo de al menos 50% del importe total de esta cotización y el resto en contra entrega del reporte.

IV.- CONDICIONES COMERCIALES Y FORMA DE PAGO

El importe total se deberá de finiquitar una vez realizado el proyecto topográfico en forma de contra-entrega. El pago puede hacerse por deposito, transferencia interbancaria o pago en efectivo. Se realizará un ajuste en el presupuesto en caso de ser requerido por cuestiones de volumetría no considerada.

V.- DURACIÓN DE LOS TRABAJOS

3 días naturales aproximadamente en el levantamiento topográfico físico y 18 días naturales para la elaboración del proyecto digital.

Sin más por el momento me despido agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

2

Jonathan Michel
Director Operativo

1

1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
2.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

ADJUDICACIÓN NO.: AD-016-CUNORTE-2021/OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL CUNORTE

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTALADA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN FUNCIÓN DE SEGUIR DANDO CONTINUIDAD AL PLAN MAESTRO DEL CENTRO UNIVERSITARIO, SOLICITA SE LLEVE A CABO LA ACTUALIZACIÓN AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO, DEL CUAL SE SOLICITÓ COTIZACIÓN MISMA QUE REUNE LOS REQUISITOS PLANTEADOS EN CONTENIDO Y TIEMPO, POR TANTO SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **ARIBA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.**, QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO EN COMENTO.


LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 87,696.00 (OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO Y EVALUADO POR EL ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD REQUERIDA.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **21 (VEINTIUN) DÍAS NATURALES**, SEGÚN PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

ELABORÓ


MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO
ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE


VISTO BUENO


DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

VALIDA


LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

AUTORIZÓ


MTRO. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO
DEL NORTE







ACTA DE INICIO DE PROYECTO

En la ciudad de Colotlán, Jalisco siendo las 10:00 horas del día **22 de septiembre de 2021**, se reunieron en el lugar de los trabajos las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objetivo de iniciar los trabajos correspondientes a la: **“ACTUALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL CUNORTE”**, Adjudicada mediante el proceso de adjudicación directa **AD-CUNORTE-016-2021/OBRAS** al contratista: **ARIBA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de 21 días naturales.

Este trabajo tiene como fecha de inicio el **22 de septiembre de 2021**, fecha a partir de la cual el contratista asume la responsabilidad de la ejecución del proyecto.

Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 47 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionadas con las mismas de la Universidad de Guadalajara.

<p>ENTREGA</p>  <p>DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE</p>	<p>ENTREGA</p>  <p>LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES</p>
<p>RECIBE</p> <p>1</p>  <p>2</p> <p>ARTURO IBARRARAN CARBAJAL ARIBA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>ENTREGA</p>  <p>MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS</p>

- 1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 2.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE PROYECTO





En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 13 de Octubre de 2021, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes al proyecto: **“ACTUALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL C.U. NORTE”** la cual fue adjudicada mediante el procedimiento de adjudicación directa, numero **AD-CUNORTE-016-2021/OBRAS**, al contratista, **ARIBA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.**, con un plazo de ejecución de 21 días.

Este trabajo dio inicio el **22 de Septiembre de 2021** y se concluyó el día **12 de Octubre de 2021**, fecha a partir de la cual las autoridades del Centro Universitario, lo reciben reservándose el derecho de poder solicitar aclaraciones respecto a su contenido.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

IMPORTE CONTRATADO		\$87,696.00	ANTICIPO	\$0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO DE CONTRATO	PERIODO DE LOS TRABAJOS	
No. 1	\$87,696.00	\$87,696.00	22/09/2021 al 12/10/2021	
SALDO POR CANCELAR	\$0.00			

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de solicitar aclaraciones al proyecto que estime convenientes, posteriormente a su entrega.

RECIBE  DR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE	RECIBE  LIC. JOSÉ RAMOS SANTOS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES CUNORTE
RECIBE  ARTURO IBARRARAN CARBAJAL ARIBA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	RECIBE  MTRO. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS

1.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales