



**ACTA DE FALLO  
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**Número: SUV/DADM/CSG/055/2017**

**Lugar:** Enrique Díaz de León 782, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco.

**Fecha: 02/06/2017**

**Dependencia:** Sistema de Universidad Virtual

**Servicio de Reparaciones varias e Instalación eléctrica,** Con cargo al proyecto Autogenerado

La Rectora del Sistema de Universidad Virtual con base en las atribuciones contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, realizó el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Universidad Virtual, e hizo saber que la adjudicación directa corresponde a:

**Nombre: CARLOS GODINEZ HERRERA**

**Por un monto total de:**

**\$31,868.68**

(TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.) INCLUYE IVA

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales, del Sistema de Universidad Virtual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 16 fracción IV, 23 primer párrafo, 24 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara., y del artículo 18 fracción XVII del Estatuto Orgánico del Sistema de Universidad Virtual.

**Autorizó**

**Elaboró**

  
**Dra. María Esther Ayelar Álvarez**  
Rectora del Sistema de Universidad Virtual

  
**Arq. Tonantzin Negrete Pimienta**  
Coordinador de servicios Generales del Sistema



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

055  
NUMERO

02/06/2017  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

No. PROYECTO: Autogenerado  
No. FONDO:  
PROGRAMA:  
CARGO PRESUPUESTAL

420000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
31342222	AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN No. 782
TELÉFONO	DOMICILIO

1	CARLOS GODINEZ HERRERA		
	PROVEEDOR		
	2	3	4
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERV.	SALIDA ELÉCTRICA, PARA CONTACTOS DOBLES ATERRIZADOS CON TAPA Y CONECTOR COLOR NARANJA EN PISO Y MUROS INC. ACCESORIOS, TUBERÍA DE 13MM DE PVC C/COPLÉ, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, RANURAS, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 12 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA, TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CU DESNUDO CAL. 14, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	1,380.00	1,380.00
SERV.	SALIDA ELÉCTRICA, PARA CONTACTOS DOBLES NORMAL CON TAPA EN PISO Y MUROS INC. ACCESORIOS, TUBERÍA DE 13MM DE PVC C/COPLÉ, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, RANURAS, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 12 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(3)	1	1,260.00	1,260.00
SERV.	CLAUSURAR SALIDAS ELÉCTRICAS, INC. CORTE Y AISLAMIENTO DE CABLES, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y RETIRO DEL DESECHO FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(4)	1	600.00	600.00
SERV.	CAMBIO DE PISOS DESPOSTILLADOS EN ÁREA DE CONTACTOS Y ZOCLOS. INC. COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA, MATERIALES Y EQUIPO, CORTES, JUNTEO DE LAS MISMAS A TONO EXISTENTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	600.00	600.00
SERV.	PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR EXISTENTE SEGÚN MUESTRAS TERMINADAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN PREVIA DEL ÁREA, APLICACIÓN DE PINTURA, SEGÚN MUESTRA, HASTA ALCANZAR UN TERMINADO HOMOGÉNEO, SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE SOBRESANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1	6,700.00	6,700.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	\$0.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES				
FECHA DE ENTREGA:	12/06/2017	LUGAR DE ENTREGA:	Enrique Díaz de León 782	
PAGO DE CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES	<input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	a) ANTICIPO	<input type="checkbox"/>
		PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
			0%	

CREDITO 15 DIAS  
SIGUE O.C 055 A  
OBSERVACIONES

ELABORÓ: MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ

AUTORIZO: MTRA. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ

Vo. Bo.: ARQ. TONANTZIN NEGRETE PIMENTA

5

A DEL

Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

055 A  
NUMERO

02/06/2017  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACION

No. PROYECTO: Autogenerado  
No. FONDO:  
PROGRAMA:  
CARGO PRESUPUESTAL

420000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
CÓDIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
31342222 AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN No. 782  
TELÉFONO DOMICILIO

6  
CARLOS GODINEZ HERRERA  
PROVEEDOR  
7 8 9  
DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERV.	LIMPIEZA FINA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE CONSUMIBLES COMO ÁCIDOS, SOLVENTES, DETERGENTES, ETC., RETIRO DE SOBRANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	1,200.00	1,200.00
SERV.	SALIDA PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT. INC. COSTO DIRECTO POR LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2", CONEXIONES, CONSUMIBLES, ELEVACIONES, SOPORTERIA, PERFORACIONES DONDE SEA NECESARIO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (5 SALIDAS)	1	1,600.00	1,600.00
SERV.	SALIDA ELÉCTRICA BIFÁSICA, PARA ALIMENTACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q04 DE SERVICIO PARA LA COCINA. INC. TUBERÍA DE 25MM AJUSTE GALVANIZADO S/COUPLE, SOPORTARÍA, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THW-LS CAL 10 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA Y TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CU DESNUDO CAL 14, CENTRO DE CARGA DOM 4P DE SOBRE PONER, 4 INT TERMOMAG QO120 1P 20A 120V ED1, ELEVACIONES, CONSUMIBLES, PERFORACIONES DONDE SEA NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	3,198.00	3,198.00
SERV.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA PARA VIDRIOS TIPO CEPILLADOS. INC. COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, MATERIAL, CORTES DESPERDICIO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	2,250.00	2,250.00
SERV.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 72 X 34 CENTÍMETROS DE 2MM. INC. DESMONTE Y RETIRO DEL VIDRIO EXISTENTE, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL MISMO, SILICÓN PARA SELLADO, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	175.00	175.00
IMPORTE CON LETRA:			SUB-TOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	\$0.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES  
FECHA DE ENTREGA: 12/06/2017 LUGAR DE ENTREGA: Enrique Díaz de León 782 FIANZAS  
PAGO DE CONTADO  PAGO:  a) ANTICIPO   
PAGO EN PARCIALIDADES  No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% b) CUMPLIMIENTO

CREDITO 15 DIAS  
SIGUE O.C 055 B  
OBSERVACIONES

ELABORO

MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ

AUTORIZO  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

MTRA. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ

Vo. op.  
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

ARQ. TONANTZIN NEGRETE PIMENTA

10

FORMA DEL  
PROVEEDOR

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal  
Av. Juárez N° 976,  
Col. Centro C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33) 3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

# ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

055 B  
NUMERO

02/06/2017  
DIA MES AÑO  
FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: Autogenerado  
No. FONDO:  
PROGRAMA:  
CARGO PRESUPUESTAL

420000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES  
CÓDIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE  
31342222 AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN No. 782  
TELÉFONO DOMICILIO

11  
CARLOS GODINEZ HERRERA  
PROVEEDOR  
DOMICILIO DEL PROVEEDOR 12 RFC 13 FAX y/o CORREO ELECTRONICO 14 TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
SERV.	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOUVER DE MADERA CON TAPA Y PAR DE PUERTAS PLEGABLES TERMINADO A PUERTAS EXISTENTES. INC. MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, FIJACIONES A MURO Y PISO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	2,300.00	2,300.00
SERV.	RESANES Y RETOQUES GENERALES A COCINETA EXISTENTE. INC. COSTO DIRECTO POR LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CONSUMIBLES TALES COMO, PASTA SELLADOR LACA Y SOLVENTES, LIMPIEZA DE LUGAR DE TRABAJO Y TODO LE NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	3,490.00	3,490.00
SERV.	SALIDA ELÉCTRICA, PARA CONTACTOS DOBLES ATERRIZADOS CON TAPA Y CONECTOR INC. ACCESORIOS, TUBERÍA DE 13MM DE TUBO GALVANIZADO DELGADO C/COPLA, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 12 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA, TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CU DESNUDO CAL. 14, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1	2,720.00	2,720.00
IMPORTE CON LETRA: (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N)			SUB-TOTAL	\$27,473.00
			I.V.A.	\$4,395.68
			TOTAL	\$31,868.68

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES  
FECHA DE ENTREGA: 12/06/2017 LUGAR DE ENTREGA: Enrique Díaz de León 782 FIANZAS  
PAGO DE CONTADO  PAGO: No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% a) ANTICIPO   
PAGO EN PARCIALIDADES  b) CUMPLIMIENTO

CREDITO 15 DIAS  
OBSERVACIONES

ELABORO: MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ  
AUTORIZO: MTRA. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ  
Vo. Bo: ARQ. TONANTZIN NEGRETE PIMENTA  
15  
NOMBRE DEL...  
Acepto... condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



**Emisor**

Nombre CARLOS GODINEZ HERRERA  
 R.F.C. 16  
 18

**Expedido en**

19

**Receptor**

Nombre UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 R.F.C. UGU250907MH5  
 Calle: JUAREZ  
 No. Ext 976  
 Colonia: CENTRO Localidad: GUADALAJARA  
 Municipio: GUADALAJARA Estado: JALISCO  
 Pais: México C.P. 44100

**Impresión de un comprobante fiscal digital**

Número de certificado 17  
 Serie: 0 Folio: 2700  
 Fecha: 2017-06-26T14:31:52  
 Tipo comprobante: ingreso  
 Moneda: MN  
 Tipo de cambio: 1  
 03  
 Regimen PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
 Folio fiscal: 20

#	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	Salida para drenaje de aire acondicionados tipo mini split	SERV		1	\$1,600.00	\$1,600.00
2	Salida Electrica Bifasica para alimentacion de centro de car	SERV		1	\$3,198.00	\$3,198.00
3	Suministro e intalacion de pelicula para vidrios tipo cepillad	SERV		1	\$2,250.00	\$2,250.00
4	Suministro e instalacion de vidrio de 72 x 34 centimetros de	SERV		1	\$175.00	\$175.00
5	Fabricacion y Montaje de louver de madera con tapa y par	SERV		1	\$2,300.00	\$2,300.00
6	Resanes y retoques generales a cocieta existente	SERV		1	\$3,490.00	\$3,490.00
7	Salida electrica, para contactos dobles aterrizados con tapa	SERV		1	\$2,720.00	\$2,720.00
8	Salida electrica para contactos dobles aterrizados con tapa	SERV		1	\$1,380.00	\$1,380.00
9	Salida electrica para contactos dobles normal con tapa en	SERV		1	\$1,260.00	\$1,260.00
10	Clausurar salidas electricas	SERV		1	\$600.00	\$600.00
11	Cambio de pisos despostillados en area de contactos y zoc	SERV		1	\$600.00	\$600.00
12	Pintura Vinilica vinimex color existente segun muestras tem	SERV		1	\$6,700.00	\$6,700.00
13	Limpieza fina de piso existente	SERV		1	\$1,200.00	\$1,200.00

Sistema de Universidad Virtual



Universidad de Guadalajara

FECHA 26 de 2017  
 NOMBRE Y FIRMA [Firma]  
 RECIBI DE CONFORMIDAD

Comprobante Validado en la pagina del SAT



**Emisor**

Nombre CARLOS GODINEZ HERRERA  
 R.F.C. 21  
 23

**Expedido en**

24

**Receptor**

Nombre UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 R.F.C. UGU250907MH5  
 Calle: JUAREZ  
 No. Ext 976  
 Colonia: CENTRO Localidad: GUADALAJARA  
 Municipio: GUADALAJARA Estado: JALISCO  
 Pais: México C.P. 44100

**Impresión de un comprobante fiscal digital**

Número de certificado 22  
 Serie: 0 Folio: 2700  
 Fecha: 2017-06-26T14:31:52  
 Tipo comprobante: ingreso  
 Moneda: MN  
 Tipo de cambio: 1  
 03  
 Regimen PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
 Folio fiscal: 25

#	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
---	----------	-------------	--------	----------	--------	---------

Comprobante Validado  
 en la pagina del SAT

Total con letra: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 68 /100 MN

SUB TOTAL: \$27,473.00  
 IVA 16%: \$4,395.68  
 TOTAL: \$31,868.68

26  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

27

Sello

28

Sello SAT

29



**AQUA HEGO S DE RL DE CV**

30

42

**CLIENTE** UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA      **DIRECCION** AV. LA PAZ 2453  
**LUGAR** GUADALAJARA JAL.                      **COTIZACION** OFICINAS DE TRABAJO      **CODIGO** OF-UDG-001  
**ATENCION** ARQ. TONANTZIN NEGRETE      **FECHA** 18 DE MAYO DEL 2017

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
10.01	SALIDA ELÉCTRICA, PARA CONTACTOS DOBLES ATERRIZADOS CON TAPA Y CONECTOR COLOR NARANJA EN PISO Y MUROS INC. ACCESORIOS, TUBERÍA DE 13MM DE PVC C/COPLE, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, RANURAS, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 12 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA, TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CU DESNUDO CAL. 14, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ 460.00	\$ 1,380.00
10.02	SALIDA ELÉCTRICA, PARA CONTACTOS DOBLES NORMAL CON TAPA EN PISO Y MUROS INC. ACCESORIOS, TUBERÍA DE 13MM DE PVC C/COPLE, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, RANURAS, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 12 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ 420.00	\$ 1,260.00
11.01	CLAUSURAR SALIDAS ELÉCTRICAS, INC. CORTE Y AISLAMIENTO DE CABLES, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y RETIRO DEL DESECHO FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ 150.00	\$ 600.00
10.03	CAMBIO DE PISOS DESPOSTILLADOS EN ÁREA DE CONTACTOS Y ZOCLOS. INC. COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA, MATERIALES Y EQUIPO, CORTES, JUNTEO DE LAS MISMAS A TONO EXISTENTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	LOTE	\$ 600.00	\$ 600.00
12.01	PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR EXISTENTE SEGÚN MUESTRAS TERMINADAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN PREVIA DEL ÁREA, APLICACIÓN DE PINTURA, SEGÚN MUESTRA, HASTA ALCANZAR UN TERMINADO HOMOGÉNEO, SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE SOBANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	LOTE	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00
10.04	LIMPIEZA FINA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE CONSUMIBLES COMO ÁCIDOS, SOLVENTES, DETERGENTES, ETC., RETIRO DE SOBANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	LOTE	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00

Sin más por el momento y esperando su respuesta quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaracion.

\$	11,740.00	<b>TOTAL</b>
\$	1,878.40	<b>IVA</b>
\$	13,618.40	<b>GRAN TOTAL</b>

224



**AQUA HEGO S DE RL DE CV**

31

43


CLIENTE	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	DIRECCION	AV. LA PAZ 2453	CODIGO	ED-UDG-002
LUGAR	GUADALAJARA JAL.	COTIZACION	OFICINAS DE TRABAJO		
ATENCION	ARQ. TONANTZIN NEGRETE	FECHA	18 DE MAYO DEL 2017		

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
10.01	SALIDA PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT. INC. COSTO DIRECTO POR LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2", CONEXIONES, CONSUMIBLES, ELEVACIONES, SOPORTERIA, PERFORACIONES DONDE SEA NECESARIO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5	\$ 320.00	\$ 1,600.00
10.02	SALIDA ELÉCTRICA BIFÁSICA, PARA ALIMENTACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q04 DE SERVICIO PARA LA COCINA. INC. TUBERÍA DE 25MM AJUSTE GALVANIZADO S/COPLER, SOPORTARÍA, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THW-LS CAL 10 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA Y TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CU DESNUDO CAL 14, CENTRO DE CARGA DOM 4P DE SOBRE PONER, 4 INT TERMOMAG QO120 1P 20A 120V ED1, ELEVACIONES, CONSUMIBLES, PERFORACIONES DONDE SEA NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 3,198.00	\$ 3,198.00
10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA PARA VIDRIOS TIPO CEPILLADOS. INC. COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, MATERIAL, CORTES DESPERDICIO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00
10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 72 X 34 CENTÍMETROS DE 2MM. INC. DESMONTE Y RETIRO DEL VIDRIO EXISTENTE, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL MISMO, SILICÓN PARA SELLADO, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 175.00	\$ 175.00
10.05	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOUVER DE MADERA CON TAPA Y PAR DE PUERTAS PLEGABLES TERMINADO A PUERTAS EXISTENTES. INC. MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, FIJACIONES A MURO Y PISO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00
10.06	RESANES Y RETOQUES GENERALES A COCINETA EXISTENTE. INC. COSTO DIRECTO POR LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CONSUMIBLES TALES COMO, PASTA SELLADOR LACA Y SOLVENTES, LIMPIEZA DE LUGAR DE TRABAJO Y TODO LE NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 3,490.00	\$ 3,490.00
10.07	SALIDA ELÉCTRICA, PARA CONTACTOS DOBLES ATERORIZADOS CON TAPA Y CONECTOR INC. ACCESORIOS, TUBERÍA DE 13MM DE TUBO GALVANIZADO DELGADO C/COPLER, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 12 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA, TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CU DESNUDO CAL. 14, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ 680.00	\$ 2,720.00

Sin más por el momento y esperando su respuesta quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaracion.

\$	15,733.00	TOTAL
\$	2,517.28	IVA
\$	18,250.28	GRAN TOTAL





**INGENIO CONSTRUCTIVO**  
**ATENCION: 32** [REDACTED] **33**  
**34** [REDACTED]

**CLIENTE** UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA      **DIRECCION** AV. LA PAZ 2453  
**LUGAR** GUADALAJARA JAL.                      **COTIZACION** OFICINAS DE TRABAJO                      **CODIGO** ED-UDG-002  
**ATENCION** ARQ. TONANTZIN NEGRETE                      **FECHA** 18 DE MAYO DEL 2017

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
10.01	SALIDA PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT. INC. COSTO DIRECTO POR LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2", CONEXIONES, CONSUMIBLES, ELEVACIONES, SOPORTERIA, PERFORACIONES DONDE SEA NECESARIO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5	\$ 450.00	\$ 2,250.00
10.02	SALIDA ELÉCTRICA BIFÁSICA, PARA ALIMENTACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q04 DE SERVICIO PARA LA COCINA. INC. TUBERÍA DE 25MM AJUSTE GALVANIZADO S/COPLA, SOPORTARÍA, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THW-LS CAL 10 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA Y TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CU DESNUDO CAL 14, CENTRO DE CARGA DOM 4P DE SOBRE PONER, 4 INT TERMOMAG QO120 1P 20A 120V ED1, ELEVACIONES, CONSUMIBLES, PERFORACIONES DONDE SEA NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA PARA VIDRIOS TIPO CEPILLADOS. INC. COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, MATERIAL, CORTES DESPERDICIO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
10.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 72 X 34 CENTÍMETROS DE 2MM. INC. DESMONTE Y RETIRO DEL VIDRIO EXISTENTE, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL MISMO, SILICÓN PARA SELLADO, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 255.00	\$ 175.00
10.05	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOUVER DE MADERA CON TAPA Y PAR DE PUERTAS PLEGABLES TERMINADO A PUERTAS EXISTENTES. INC. MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, FIJACIONES A MURO Y PISO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00
10.06	RESANES Y RETOQUES GENERALES A COCINETA EXISTENTE. INC. COSTO DIRECTO POR LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CONSUMIBLES TALES COMO, PASTA SELLADOR LACA Y SOLVENTES, LIMPIEZA DE LUGAR DE TRABAJO Y TODO LE NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00
10.07	SALIDA ELÉCTRICA, PARA CONTACTOS DOBLES ATERRIZADOS CON TAPA Y CONECTOR INC. ACCESORIOS, TUBERÍA DE 13MM DE TUBO GALVANIZADO DELGADO C/COPLA, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THW-LS CAL 12 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA, TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CU DESNUDO CAL. 14, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ 720.00	\$ 2,880.00

Sin más por el momento y esperando su respuesta quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaracion.

ATENTAMENTE **35** [REDACTED] **36**

\$	18,855.00	<b>TOTAL</b>
\$	3,016.80	<b>IVA</b>
\$	21,871.80	<b>GRAN TOTAL</b>



**INGENIO CONSTRUCTIVO**

ATENCION: 37 [REDACTED] 38  
[REDACTED] 39

<b>CLIENTE</b>	<u>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA</u>	<b>DIRECCION</b>	<u>AV. LA PAZ 2453</u>	<b>CODIGO</b>	<u>OF-UDG-001</u>
<b>LUGAR</b>	<u>GUADALAJARA JAL.</u>	<b>COTIZACION</b>	<u>OFICINAS DE TRABAJO</u>		
<b>ATENCION</b>	<u>ARQ. TONANTZIN NEGRETE</u>	<b>FECHA</b>	<u>18 DE MAYO DEL 2017</u>		

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
10.01	SALIDA ELÉCTRICA, PARA CONTACTOS DOBLES ATERRIZADOS CON TAPA Y CONECTOR COLOR NARANJA EN PISO Y MUROS INC. ACCESORIOS, TUBERÍA DE 13MM DE PVC C/COPLÉ, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, RANURAS, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 12 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA, TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CU DESNUDO CAL. 14, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ 540.00	\$ 1,620.00
10.02	SALIDA ELÉCTRICA, PARA CONTACTOS DOBLES NORMAL CON TAPA EN PISO Y MUROS INC. ACCESORIOS, TUBERÍA DE 13MM DE PVC C/COPLÉ, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, RANURAS, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 12 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ 540.00	\$ 1,620.00
11.01	CLAUSURAR SALIDAS ELÉCTRICAS, INC. CORTE Y AISLAMIENTO DE CABLES, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y RETIRO DEL DESECHO FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ 250.00	\$ 1,000.00
10.03	CAMBIO DE PISOS DESPOSTILLADOS EN ÁREA DE CONTACTOS Y ZOCLOS. INC. COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA, MATERIALES Y EQUIPO, CORTES, JUNTEO DE LAS MISMAS A TONO EXISTENTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	LOTE	\$ 1,100.00	\$ 600.00
12.01	PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR EXISTENTE SEGÚN MUESTRAS TERMINADAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN PREVIA DEL ÁREA, APLICACIÓN DE PINTURA, SEGÚN MUESTRA, HASTA ALCANZAR UN TERMINADO HOMOGÉNEO, SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE SOBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	LOTE	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
10.04	LIMPIEZA FINA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE CONSUMIBLES COMO ÁCIDOS, SOLVENTES, DETERGENTES, ETC., RETIRO DE SOBRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	LOTE	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00

Sin más por el momento y esperando su respuesta quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE 40 [REDACTED] 41

\$	13,440.00	<b>TOTAL</b>
\$	2,150.40	<b>IVA</b>
\$	15,590.40	<b>GRAN TOTAL</b>



**CLIENTE** UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**LUGAR** GUADALAJARA JAL.  
**ATENCION** ARQ. TONANTZIN NEGRETE  
**DIRECCION** AV. LA PAZ 2453  
**COTIZACION** OFICINAS DE TRABAJO **CODIGO** OF-UDG-001  
**FECHA** 18 DE MAYO DEL 2017

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
	SALIDA ELÉCTRICA, PARA CONTACTOS DOBLES ATERRIZADOS CON TAPA Y CONECTOR COLOR NARANJA EN PISO Y MUROS INC. ACCESORIOS, TUBERÍA DE 13MM DE PVC C/COPLÉ, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, RANURAS, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 12 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA, TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CU DESNUDO CAL. 14, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ 555.00	\$ 1,665.00
	SALIDA ELÉCTRICA, PARA CONTACTOS DOBLES NORMAL CON TAPA EN PISO Y MUROS INC. ACCESORIOS, TUBERÍA DE 13MM DE PVC C/COPLÉ, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, RANURAS, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 12 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3	\$ 530.00	\$ 1,590.00
	CLAUSURAR SALIDAS ELÉCTRICAS, INC. CORTE Y AISLAMIENTO DE CABLES, DESMANTELAMIENTO DE ACCESORIOS Y RETIRO DEL DESECHO FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ 350.00	\$ 1,400.00
	CAMBIO DE PISOS DESPOSTILLADOS EN ÁREA DE CONTACTOS Y ZOCLOS. INC. COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA, MATERIALES Y EQUIPO, CORTES, JUNTEO DE LAS MISMAS A TONO EXISTENTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	LOTE	\$ 1,250.00	\$ 600.00
	PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR EXISTENTE SEGÚN MUESTRAS TERMINADAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN PREVIA DEL ÁREA, APLICACIÓN DE PINTURA, SEGÚN MUESTRA, HASTA ALCANZAR UN TERMINADO HOMOGÉNEO, SUMINISTRO DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE SOBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	LOTE	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
	LIMPIEZA FINA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE CONSUMIBLES COMO ÁCIDOS, SOLVENTES, DETERGENTES, ETC., RETIRO DE SOBRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	LOTE	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00

\$	14,155.00	TOTAL
\$	2,264.80	IVA
\$	16,419.80	GRAN TOTAL



**CLIENTE** UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**LUGAR** GUADALAJARA JAL.  
**ATENCION** ARQ. TONANTZIN NEGRETE

**DIRECCION** AV. LA PAZ 2453  
**COTIZACION** OFICINAS DE TRABAJO **CODIGO** ED-UDG-002  
**FECHA** 18 DE MAYO DEL 2017

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL
	SALIDA PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT. INC. COSTO DIRECTO POR LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2", CONEXIONES, CONSUMIBLES, ELEVACIONES, SOPORTERIA, PERFORACIONES DONDE SEA NECESARIO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5	\$ 490.00	\$ 2,450.00
	SALIDA ELÉCTRICA BIFÁSICA, PARA ALIMENTACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q04 DE SERVICIO PARA LA COCINA. INC. TUBERÍA DE 25MM AJUSTE GALVANIZADO S/COPLER, SOPORTARÍA, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THW-LS CAL 10 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA Y TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CU DESNUDO CAL 14, CENTRO DE CARGA DOM 4P DE SOBRE PONER, 4 INT TERMOMAG QO120 1P 20A 120V ED1, ELEVACIONES, CONSUMIBLES, PERFORACIONES DONDE SEA NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 4,450.00	\$ 4,450.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA PARA VIDRIOS TIPO CEPILLADOS. INC. COSTO DIRECTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, MATERIAL, CORTES DESPERDICIO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 72 X 34 CENTÍMETROS DE 2MM. INC. DESMONTE Y RETIRO DEL VIDRIO EXISTENTE, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL MISMO, SILICÓN PARA SELLADO, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 290.00	\$ 175.00
	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOUVER DE MADERA CON TAPA Y PAR DE PUERTAS PLEGABLES TERMINADO A PUERTAS EXISTENTES. INC. MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, FIJACIONES A MURO Y PISO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
	RESANES Y RETOQUES GENERALES A COCINETA EXISTENTE. INC. COSTO DIRECTO POR LA MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CONSUMIBLES TALES COMO, PASTA SELLADOR LACA Y SOLVENTES, LIMPIEZA DE LUGAR DE TRABAJO Y TODO LE NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
	SALIDA ELÉCTRICA, PARA CONTACTOS DOBLES ATERRIZADOS CON TAPA Y CONECTOR INC. ACCESORIOS, TUBERÍA DE 13MM DE TUBO GALVANIZADO DELGADO C/COPLER, CURVAS, REGISTROS Y CONECTORES, ASÍ COMO CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 12 AWG PARA NEUTRO Y LÍNEA VIVA, TIERRA FÍSICA CON CABLE DE COBRE CU DESNUDO CAL. 14, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ 750.00	\$ 3,000.00

\$	20,275.00	<b>TOTAL</b>
\$	3,244.00	<b>IVA</b>
\$	23,519.00	<b>GRAN TOTAL</b>

