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8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacién seran entregadas las bases
para el concurso.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ING. FER VARGAS 5:rvicios Gencrales
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8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.
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8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberén manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CONCUrso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.
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8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacidn seran entregadas las bases
para el concurso.
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Coordinacién da Servicios Generales
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8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CoONCurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

/

Atentamente
"Piensa y/1 rabaja”
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8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nameros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nlimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacién serén entregadas las bases
para el concurso.
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La proposicion debe presentarse en idioma espafiol.

5. MONEDA:
Las propuestas deberan ser presentadas en moneda nacional.

6. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo maximo de ejecucion de los trabajos sera de 60 DIAS NATURALES.
La fecha estimada de inicio de los trabajos es el dia: 25 DE MARZO DE 2018
7. PORCENTAJE DE ANTICIPOS:

La Coordinacion de Servicios Generales del Sistema de Educacion Media Superior, otorgara un
anticipo de un 30% del importe total del contrato para que el contratista realice en el sitio de los
trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra y produccidon de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

Para el caso en que el participante a este concurso opte por no requerir el anticipo sefialado en
el parrafo que antecede, debera manifestarlo expresamente por escrito, documento que debera
ser adjuntado a su propuesta, obligandose a no contemplar en los costos indirectos de su
propuesta el concepto de fianza de anticipo. En consecuencia de lo anterior, de resultar
adjudicado debera iniciar los trabajos en la fecha de firma del contrato respectivo.

8. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS:

Se efectuara una visita al sitio de los trabajos el dia 12 de marzo del 2018, la cita para
realizarla sera en el ingreso del Preparatoria Regional de Casimiro Castillo de la
Universidad de Guadalajara, situada en Carretera Guadalajara - Barra de Navidad
Km. 1.5, Casimiro Castillo, Jalisco., a las 12:00 hrs., la asistencia a la misma no es

obligatoria.
9. JUNTA DE ACLARACIONES:

La Junta de Aclaraciones se celebrara el dia 12 de marzo del 2018, a las 16:00 hrs., el lugar
de reunidén sera, en la Sala de Juntas de la Coordinacién de Servicios Generales del
Sistema de Educacion Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia
Centro, Guadalajara, Jalisco, la asistencia a la misma no es obligatoria.

La Coordinacion de Servicios Generales del Sistema de Educaciéon Media Superior, indica a los
participantes que las aclaraciones que llegaren a solicitar con relacién a las Bases del concurso y
sus anexos, se lleven a cabo en esta instancia.

Liceo No. 496, Piso 4, Coloma Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx






UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

De cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada debera garantizar el cumplimiento del
contrato mediante fianza por institucién legalmente autorizada, a favor de la Universidad de
Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el
L.V.A.), dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo
de Adjudicacion.

De Vicios ocultos, no obstante su recepcién formal, la Contratista quedaré obligada a responder
por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma, para ello, debera constituir garantia
de vicios ocultos mediante fianza por institucion legalmente autorizada, a favor de la Universidad
de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo
el I.V.A.), esta debera ser presentada por el contratista a mas tardar junto con la estimacion de
finiquito.

13. DOCUMENTA;ION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE
PRESENTACION:

Para preparar la proposicion, se acompaian a las presentes Bases, los anexos con los cuales se
integrara la propuesta; los documentos de los cuales no se entrega formato en los anexos, podran
ser presentados con el formato propio respetando todos los datos solicitados. La propuesta se
presentara mediante un sobre cerrado, el cual contendra, los Aspectos Técnicos y los Aspectos
Econémicos, integrados de conformidad como se sefiala a continuacion:

a) Las propuestas deberan presentarse, en el orden que se establece en el inciso c) de esta
clausula, dentro del sobre cerrado en forma inviolable, el sobre deberan indicar en la parte
superior izquierda el nombre del concursante y al centro del mismo, el nimero de concurso.

b) Toda la documentacion debera estar rubricada por el representante legal de la empresa.
c) Los documentos contenidos en el sobre seran identificados con los mismos titulos y

ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuacién y debera contener los
siguientes documentos:

doc. 1 Carta compromiso, de acuerdo a formato anexo elaborada en papel membretado
de la empresa.

doc. 2 Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos de acuerdo a formato
anexo.

doc. 3 Manifestacion escrita de asistencia o conocimiento de los acuerdos de la junta

aclaratoria, seglin formato anexo, a la que se debera anexar copia del Acta de la
Junta de Aclaraciones aunque no se haya asistido a la misma, en sefal de
aceptacion de la misma.

doc. 4 Bases del concurso firmadas en sefial de su aceptacion de las mismas.

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx
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doc.

doc.

doc.

doc.

doc.

doc.

doc.

doc.

doc.

doc.

10

11

12

13

14

Explosién de Insumos con los datos basicos de costos de materiales puestos en
el sitio de los trabajos, datos basicos de la mano de obra y datos bésicos del costo
de la maquinaria de construccién. Incluyendo volimenes de cada uno e importes,
sin considerar IVA.

Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando el ndmero de
unidades a utilizar en la obra, si es propia o rentada Y su ubicacién fisica de
acuerdo a formato anexo.

Programa calendarizado de ejecucién de los trabajos, graficado como diagrama
de barras, desglosado por partidas, calendarizado por dias naturales.

Programa calendarizado de utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion,
graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.

Programa calendarizado de adquisicion de materiales y equipo de instalacién
permanente, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.

Programa calendarizado de utilizacién de personal técnico, administrativo y de
servicios encargado de la direccion, supervision y administracién de los trabajos,
graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.

Manifestacion de los contratos en vigor, celebrados con la administracion publica
o con particulares, indicando importe del contrato, importe por ejercer, porcentaje
de avance fisico, segun formato anexo.

Catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales por partida y el total de la proposicién.

Andlisis de precios unitarios solicitados, de todos los conceptos a utilizar,
describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y la relacién de los
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccidn, estructurados
con costos directos y costos indirectos, costos de financiamiento de los trabajos,
cargo por utilidad y cargos adicionales (De acuerdo a formato anexo). Deberan
incluirse todos los analisis de precios basicos utilizados.

Analisis del factor del salario real. El que debera incluir las prestaciones derivadas
de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
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a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
Y el contratista que no firmé el contrato sera sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
77 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de
Guadalajara, asi como en el articulo 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacion de servicios de la Universidad de Guadalajara.

b) BITACORA DE OBRA

La Bitacora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las
partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los drganos de control, verificar
los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajos, motivo por el cual se debe
considerar que dicha Bitacora forma parte del Contrato.

20. CONDICIONES DE PRECIO:

Los trabajos motivo de este concurso, se regiran bajo la modalidad de Contrato de Obra a base
de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

21. RETENCIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR:

El Licitante que resulte adjudicado, de las estimaciones que se le cubran se le hara la retencion
del (5) cinco al millar del importe de cada estimacién, para cumplir con lo estipulado en el articulo
191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspeccion, control y
vigilancia de los trabajos por la Secretaria de la Funcion Pablica, segtn lo establece el articulo 37
y derivado del articulo transitorio de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal. Mismos,
que seran enterados a la Contraloria del Estado de Jalisco, con base en el Acuerdo de colaboracién
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebro el Ejecutivo del Estado de Jalisco y la
Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico.

22. FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

La Universidad pagara los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la
formulacién de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista presentara a
la Residencia de Supervision por periodos no mayores de un mes, acompaiiadas de los nimeros
generadores previamente autorizados por la citada Residencia y la factura correspondiente. La
Universidad cubrira a la Contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
de 30 dias naturales contados a partir de la recepcion de la misma.

23. DOCUMENTO CONTRACTUAL:

La proposicion del concursante favorecido con el fallo, sera incorporada como documentacion
anexa al Contrato.

Deberan considerar al elaborar la propuesta que sera obligacién de la empresa adjudicada,
realizar los tramites necesarios para obtener el permiso de construccién, ante las autoridades

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
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respectivas del ayuntamiento del lugar donde se ejecutaran los trabajos, entregandole copia
del proyecto de la obra, datos de identificacién fiscal de la empresa y todos aquellos datos que
le solicite el municipio, debe considerar cargo por el pago al perito responsable de fa obra, no
se incluye en esta obligacién el pago por concepto de permisos de construccion.

24. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y
Adquisiciones del Sistema de Educacién Media Superior de la Universidad de Guadalajara, con
respecto al resolutivo del concurso, seran inapelables.

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educacién Media Superior de la
Universidad de Guadalajara, tendra la facultad de decidir sobre cualquier controversia que
pudiera presentarse durante el desarrollo de la licitacion, y aplicar la normatividad universitaria.

25. PENA POR ATRASO EN LA TERMINACION DE LA OBRA.

En caso de retraso parcial por parte del contratista, en la ejecucién de alguno de los trabajos,
conforme a los tiempos establecidos para cada uno de ellos, el contratista estard obligado a
pagar a la Universidad por dicho retraso el 0.5% del monto por ejercer de la partida en la que
se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida de la cantidad pendiente
de cubrir a cargo de la Universidad.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, el contratista pagara
a la Universidad el 0.5% del monto pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra
después del dia que conforme al calendario debié haber quedado concluida dicha obra, cantidad
que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de la Universidad.

En este sentido acuerdan las partes que en caso de que se haya aplicado a el contratista una o
varias penas por retraso parcial, de conformidad a lo estipulado en el primer parrafo de la
presente clausula, las mismas seran tomadas en cuenta, al momento de cuantificarse la pena
que, en su caso le corresponda pagar por el retraso en la entrega total de los trabajos objeto
del presente, conforme lo establecido en el parrafo anterior.

Guadalajara, Jalisco a 6 de marzo de 2018.
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DICTAMEN TECNICO

GUADALAJARA, JALISCO, A 16 DE MARZO DE 2018

CONCURSO No: SEMS-CONC-014-FCIIEMS14-2018
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE

CASIMIRO CASTILLO (2DA ETAPA).

1.- RELACION DE LAS PROPOSICIONES DECLARADAS SOLVENTES POR QUE CUMPLE CON TODOS
LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS.

No. CONTRATISTA IMPORTE INCLUYE
LV.A.
1 CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V. $793,479.82
2 E:)F\lIGANIZACIC')N MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE $807,098.05
3 CONSTRUCCIONES CIVILES FRANMA, S.A DE C.V. $852,354.43
4 MARAL INGENIERIA, S.A. DE C.V. $877,590.31
5 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, $914,952.18
S.A. DE C.V.
6 ING. MARIO FLORES BONILLA $948,511.80

2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.

LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
PARA HACER LA EVALUACION DE LA PROPUESTA, VERIFICO:

a)

b)

QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS
SOLICITADOS, QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y
CONGRUENTES DE REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, Y QUE LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES
Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS.

EL DEBIDO ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS,
CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100,
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¢) LA COINCIDENCIA DEL PRECIO UNITARIO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS
TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO EL CALCULO DEL IMPORTE DE CADA UNO DE
LOS CONCEPTOS Y EL PRECIO TOTAL.

LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL QUE HACE
CONSTAR EL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y SE MENCIONA LAS PROPOSICIONES
DESECHADAS.

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGUN CASO SE UTILIZARON MECANISMOS
DE PUNTOS O PORCENTAJES.

3.- LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
SUGIERE QUE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDA A LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE
C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $793,479.82 (SETECIENTOS NOVENTAY TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 82/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.), EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, Y /GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICION
TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTE, CUYO PRECIO 4 EL MAS BAJO.

SEMS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Coordinacion de Servicios Generales

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Sistema de educacion media superior
Comité de compras

ACTA DE FALLO

CONCURSO No: SEMS-CONC-014-FCIIEMS14-2018
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE

CASIMIRO CASTILLO (2DA ETAPA).

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LAS 19:50 HORAS DEL DIA 21 DEL MES DE MARZO DE
2018, SE REUNIERON EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR, UBICADA EN LA CALLE LICEO 496 PISO 8 DEL EDIFICIO VALENTIN GOMEZ
FARIAS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, PARA EMITIR EL FALLO
DE ESTE CONCURSO.

EL LIC. JORGE NAVARRO PENA CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITE, CON BASE EN EL
DICTAMEN TECNICO ELABORADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA
DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EL CUAL SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, ASI COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA EMPRESA:

CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V.

POR UN IMPORTE TOTAL DE $793,479.82 (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 82/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.)

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTES Y CUYO
PRECIO FUE EL MAS BAJO.

LIC. JORGE NAVARRO PENA MTRA. ADRIAI‘% FIERROS LARA

PRESIDENTE DEL COM DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE COMPRAS Y
o QLLLIED PERJOR ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA
CLIDEDTRD

Valentin Gomez Farias, Col. Centro, C.P. 44100.
co. [52] (33) 39424100 Ext. 14401
www.sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

(CARATULA CONTRATO DE OBRA)
LAS PARTES
LA UNIVERSIDAD £L CONTRATISTA

Construcciones Anayari S.A. de C.V.

Universidad de Guadalajara

Escritura Piblica 11,615 de fecha 28 de mayo de 2003,
| ante el Lic. Antonio Garcia Medina, Notario Publico
] Titular 34, de Guadalajara, Jalisco.

|Raul Ortega Jara.
| Administrador General Unico

Dra. Carmen Enedina Rodriguez Armenta

Apoderada

Acta Constitutiva.

Escritura Publica No. 6,931 de fecha 18 de
abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic.
Juan José Serratos Cervantes, Notario
Publico No. 116 de Guadalajara, Jalisco

Avenida Juarez numero 976, Zona Centro,
Cédigo Postal 44100, en Guadalajara,
Jalisco

LA OBRA

Concurso.

Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de
Educacién Media Superior

IMPORTE DE LA OBRA VIGENCIA

$ 793,479.82 Incluye |.V.A. Al dia siguiente de la entrega del anticipo.

0% |60 dias naturales

FIANZAS
( |a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual debera ser
@ | cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho
anticipo.

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
[ | se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales
siguientes a la firma del presente.

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor
total de la obra ejecutada, ia que contara con una duracién de 1 (un) afio a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
[E | obra por escrito, y debera ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recepcion expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacion de las establecidas
en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.

\L1]d) No aplica _/
FIRMAS

TESTIGO

{Mtra. Adriana Lorefd Fierros Lara

|Secretario Administrativo del Sistema de Educacion
.{Media Superior

_/
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA DEL
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

I Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Orgénica pubiicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de enero de 1994,
en ejecucion del Decreto numero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

IL Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de ta misma, de conformidad con el
articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad.

. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

I - Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacién de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organizacion,
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y. suficientes para ello y que conoce todos los detailes, factores y protocolo de
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucion, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, asi
como los procesamientos mas eficientes para su realizacion utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.

[ Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una
obra conforme al Anexo “A” de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual
sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya
denominacion aparece en la caratula del mismo, sujetandose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo “A”, que firmado por ambas partes se
agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o
exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y demas documentos emitidos en el proceso de adjudicacién por LA UNIVERSIDAD.

La adquisicién de los materiales, la: aportacién del equipo y herramienta, la contratacién de la mano de obra y en general todo aquello que EL
CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacién de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catalogo de conceptos,
especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de
todos los insumos, et precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por fa obra encomendada sera la cantidad establecida en la
caratula del presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagard a EL CONTRATISTA el
porcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su parte
LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso
autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignacién determinada se pagara a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de estimaciones
correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser previamente
aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacion periodica ejecutada y aprobada LA UNIVERSIDAD
deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la a izacion del mismo.

b) Enjel caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagara a EL CON
esfimaciones correspondientes a
previamente aprobadas y fimada

TISTA el monto total del presente conforme a la presentacién de
das por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser
de la dependencia responsable.
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El importe de las estimaciones se obtendra de los nimeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacién de Servicios Generales de ia
dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacién fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar.

Asi mismo, del importe de cada una de las estimaciones se deducir el equivalente al 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, para
la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion, control y evaluacién sobre los trabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones

legales en la materia.

Adicionalmente, las partes acuerdan que el presente contrato quedara sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estaran
condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realizacion del mismo por esta causa origine
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato,
haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por la ejecucién de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacion de los
permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccion de Obras Publicas Municipales y demas requisitos necesarios ante las
autoridades correspondientes.

Sera también obligacion de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacién de la obra y en general, todas las notificaciones que
sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asf mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene y demas que se deriven de
las feyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construccién.

INICIACION DE L A OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se bbliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregarla terminada dentro
del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo “A”, conforme
a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho
retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podré ser deducida de la cantidad
pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL. CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto
pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debié haber quedado concluida dicha obra,
cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar ia obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo “A", asi como de

encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratacion de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como la
direccién, estimacion y pago de los mismos hasta la terminacion y recepcién de cada uno de ellos a entera satisfaccién de LA UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del
presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y perjuicios que tal
incumplimiento cause.

EPTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona
que sea designada por esta Ultima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la
ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo
exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y
trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto EL CONTRATIST] los trab j0s objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo
e los materiales que se usen.
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De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso
0 no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademas de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucién de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, asf como
la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revision detallada de la terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.

c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccion de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida
por la direccion general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucion de dicha obra incluyendo a quien fungira como perito
responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la
retacién laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacién de Servicios
Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte
de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de dafios, pérdidas o perjuicios, se suspenderan los
trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuacién se mencionan de
manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habites siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga
del conocimiento de EL CONTRATISTA. .

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefialado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones correspondientes, LA
UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucion de los mismos, a cargo y por cuenta de EL CONTRATISTA.

¢) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacién de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no
estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d) Por presentacion de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberan quedar terminados en el tiempo sefialado
conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de
conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacion de la obra solo podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

EINIQUITO

DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacion:

l.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusién de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dara aviso
or escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacién de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacién de los trabajos en un
plazo no mayor de 15 dias habiles.

Una vez finalizada la verificacion, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente.

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcion fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la
documentacion que se describe a continuacion para la autorizacién por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:

¢ Numeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD. :
* Ultima estimacion de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

o Enefsupuesto ntes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente forma:
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a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la presentacién de
la misma y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este
sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes sefialada, no podra exceder al monto por ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que por
concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

¢)-. Si, no obstante la aplicacién de la pena sefialada, se determina algun saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondra a
disposicién del mismo el pago comrespondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente y LA
UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de
EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obiigaciones que
imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de obra; por lo
tanto, EL CONTRATISTA ser4 el Gnico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas,
judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente
contrato y de la relacién laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrén en relacién con los trabajadores que emplee en esta obra,
directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamacion que éstos
iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacién que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus empleados
o colaboradores, obligandose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacién de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o
penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, sera obligacién de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha afectacion implique,
liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan
y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacion por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL. CONTRATISTA podra concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales 0 especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la coordinacién de
estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por
dicho motiyo, asi como la calidad de los mismos.

’ ZIMA QUINTA. El presente contrato tendra una duracion igual al tiempo sefialado para ejecucion y terminacién de la obra, y terminara tan
jonto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este contrato,
en cuyo caso, se procedera de la siguiente forma:

a) Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion;

b) Se hara una estimacion de la obra ejecutada hasta la fecha en que se
¢) De acugrdo con dicha
correspondient|

Cida la terminacién anticipada mencionada;
as PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar el
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RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido por alguna de
las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la
ejecucién de la obra por EL CONTRATISTA,; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefialadas en este contrato para dicha obra
por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las que a continuacion se mencionan enunciativamente méas no limitativamente:

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el 0 a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segun lo
acordado en el anexo dei contrato.

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totaimente terminada dentro del plazo sefalado en el anexo de carécter técnico citados y el presente
contrato.

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A”, conforme a los tiempos establecidos en dicho
anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccion o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que
hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f)  Por muerte o disolucién de EL CONTRATISTA, seguin corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

hy  Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i)  En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su
anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision previstas en el
presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescisién administrativa conforme a lo siguiente:

I.  Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido,
para que en el t{érmino de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

Il.  Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

lil.  Ladeterminacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracion judicial, y sin
que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances
de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el drea destinada a los trabajos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se levante el
acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por concepto de los
servicios prestados hasta el momento de la rescision.

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los dafios y
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD.

FIANZAS

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato, las que
deberan ser expedidas por una compafiia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a
la jurisdicgibn de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adiciop@imente EL. CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial.
) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacion de todos los

procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacién al presente contrato, hasta que sea
dictadg resolucion definitiva que cguse ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
mplimi j asta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su
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MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en
ejecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas modificaciones y
solicitdndole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA
UNIVERSIDAD a través de la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacion se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el presupuesto
correspondiente y se haya definido si la modificacion amerita un aumento en el plazo de terminaciéon de la obra, pudiendo LA UNIVERSIDAD,
modificar los volimenes de los materiales del catdlogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados
originaimente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA UNIVERSIDAD,
deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos
juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su fima.

En caso de cualquier modificacién al monto o el plazo pactado en ei presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a
LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (ires) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modificatorio respectivo; el documento
modificatorio de la o las fianzas otorgadas originaimente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las
obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LA
UNIVERSIDAD podra determinar la rescision administrativa del contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacion de que es
conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacién, contenido o ejecucion del presente contrato, se
sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos senalados a continuacién y en el orden
siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la
legislacion universitaria y demas leyes aplicables. '

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacion contenida en alguno de los documentos sefialados en el
parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea méas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposicién distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, controversia o cualquier cuestién derivada de este contrato, las partes convienen en
someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera
corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue e! presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del mismo,
de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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-~ ANEXO “A”

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)
PROYECTO: Construccion de edificio en la Prepararoria Regional de Casimiro Castillo (2da Etapa)

PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

No. | CONCEPTO JU.] CANT. | PU. | IMPORTE

_ ___ESTRUCTURA
TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS PROYECCION DE CUBIERTA
ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y
NIVEL. INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS,
MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE
NIVEL, MATERIALES PARA SENALAMIENTO, EQUIPO,
1 |HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. mM2| 611.17 21.00 12,834.57

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE RELLENO DE
GROUT EN BASES DE PLACAS, DE 40.0 X 40.0 X 2.5 CM DE
ESPESOR PROMEDIO, PARA RECIBIR COLUMNAS METALICAS.
INCLUYE: PREPARACION, CIMBRA, MATERIALES,
2 JHERRAMIENTAS, LIMPIEZAS Y MANO DE OBRA. PZA| 12.00 248.79 2.085.48

SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE Y HABILITADO DE
ESTRUCTURA METALICA, A BASE DE PLACAS, VIGAS IPS E IPRY
PTR DE ACERO DE DIFERENTES CALIBRES, ESPESORES,
PERALTES Y MEDIDAS, ESPECIFICACIONES Y SOLDADURAS DE
ACUERDO A PLANOS ESTRUCTURALES, ROLADO DE
ELEMENTOS, INCLUYE: HABILITADO EN DETALLES DE NUDOS
EN PLACAS DE MOMENTO, CORTANTES, CONTINUIDAD Y
CONEXIONES SECUNDARIAS Y DE REFUERZOS, TRAZO,
CORTES, ENDEREZADO, BISELADO, BARRENOS, SOLDADURA,
SAND BLASTEO TOTAL DE ELEMENTOS A METAL BLANCO,
APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA
ALQUIDALICA, MATERIALES DE CONSUMO, DESPERDICIOS, seCRYTAR
DESCALIBRES, MANIOBRAS REQUERIDAS, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. SE DEBERA
CONSIDERAR EL CARGO CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN DE
SOLDADURA (INSPECCION VISUAL, PRUEBAS RADIOGRAFICAS
Y/O LIQUIDOS PENETRANTES), ELABORADO Y AVALADO POR

UN LABORATORIO CALIFICADO Y CERTIFICADO.
3 ORIO CALI c KG| 590.00 64.59 38,108.10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA MULTYTECHO- 100 S/C
CON DOMO DE MULTYPANEL DE 2" DE ESPESOR, CAL. 26,
INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, AJUSTES,
TRASLAPES, DESPERDICIOS TAPAJUNTAS Y ACARREOS A

4 |CUALQUIER NIVEL." . M2| 50334 | 1,251.85 630,106.18
/ suma 684,034.33
/ RESUMEN 7
/// Esi‘f{ucrum\T $84,034.33
\ { // SUBTOTAL 684,034.33
\ /] 1.V.A.(16%) 109,445.49

TOTAL 793,479.82
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1.- Setesta26 firmas,confundamentaenel articulo21, parrafol, fraccionl, dela Ley de Transparencig Accesoala
InformaciénPUblicade Estadode Jaliscoy susMunicipios;asicomoel articulo3, puntol, fracciéonIX dela Ley de
Protecciorde Datospersonalegnposesidrde SujetosObligadosdel Estadode Jaliscoy susmunicipios,y al Lineamiento
Quincuagésim®ctavo,fraccionl, delos Lineamientoseneralesle Protecciérde InformaciénConfidencialy Reservada
por contenedatosde caracteipersonal.

2.- Setestaun RFC,confundamenteenel articulo21, parrafol, fraccionl, dela Ley de Transparencig Accesoala
InformaciénPUblicade Estadode Jaliscoy susMunicipios;asicomoel articulo3, puntol, fracciéonIX dela Ley de
Protecciorde Datospersonalegnposesiérde SujetosObligadosdel Estadode Jaliscoy susmunicipios,y al Lineamiento
Quincuagésim®ctavo,fraccionl, delos Lineamientoseneralesle Protecciérde InformaciénConfidencialy Reservada
por contenedatosde caracteipersonal.

3.- Setestaunaclavepatronal confundamentenel articulo21, parrafol, fracciénl, dela Ley de Transparencig Acceso
ala InformaciénPublicade Estadode Jaliscoy susMunicipios;asicomoel articulo3, puntol, fracciénIX dela Ley de
Protecciérde Datospersonalegnposesiérie SujetosObligadosdel Estadode Jaliscoy susmunicipios,y al Lineamiento
Quincuagésim®ctavo,fraccionl, delos Lineamientoseneralesle Protecciérde InformaciénConfidencialy Reservada
por contenedatosde caracteipersonal.

4.- Setestaun domicilio, confundamentaenel articulo21, parrafol, fraccionl, dela Ley de Transparencig Accesoala
InformaciénPUblicade Estadode Jaliscoy susMunicipios;asicomoel articulo3, puntol, fracciéonIX dela Ley de
Protecciérde Datospersonalegnposesiérde SujetosObligadosdel Estadode Jaliscoy susmunicipios,y al Lineamiento
Quincuagésim®ctavo,fraccionl, delos LineamientosGeneralesle Protecciérde InformaciénConfidencialy Reservada
por contenedatosde caracteipersonal.
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1.- Se testa 26 firmas, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
2.- Se testa un RFC, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
3.- Se testa una clave patronal, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
4.- Se testa un domicilio, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
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