UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Sistema de educacion media superior
Comité de compras

ACTA DE FALLO

CONCURSO No: SEMS-CONC-020-FCIIEMS14-2018
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
OBRA: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES

ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE MOTIVO DE
INGRESO EN EL MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LAS 19:10 HORAS DEL DIA 2 DEL MES DE MAYO DE
2018, SE REUNIERON EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR, UBICADA EN LA CALLE LICEO 496 PISO 8 DEL EDIFICIO VALENTIN GOMEZ
FARIAS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, PARA EMITIR EL FALLO
DE ESTE CONCURSO.

EL LIC. EDUARDO GOMEZ ABREU CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITE, CON BASE EN EL
DICTAMEN TECNICO ELABORADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA
DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EL CUAL SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, ASI COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA EMPRESA:

CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A DE C.V.

POR UN IMPORTE TOTAL DE $1'590,435.10 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 10/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.)

[

EN VIRTUD DE HABER REUNTDO LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y GAR£NTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS Y HABER RESENTADO OPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTES Y CUYO
PRECIO FUE EL MAS BAJD

LIC. EDUAR Zi A REU/ MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA
PRESIDENTE DEL COMITE DE COI ADQUISICIONES SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE COMPRAS Y
DEL SISTEMA DE EDUCACIO! (\MEDIA SUPERIOR ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA

#

Cal Le Liceo 496, Edificio Valentin Gémez Farias. Col. Centro, C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco, [52] (33) 394241 00 Ext. 14401
www.sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES:

En Junta Publica que se celebrara a las 10:30 hrs. el dia 24 de abril de 2018 en la Sala de
Juntas de la Coordinacion de Servicios Generales del Sistema de Educaciéon Media
Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco., se
llevara a cabo la Presentacion de Proposiciones y Apertura de las Propuestas, levantandose el Acta
correspondiente. Los sobres que contengan la propuesta deberan ser entregados por un
representante de la empresa concursante directamente. No se recibiran propuestas que se hagan
llegar por mensajeria o servicio postal.

A la fecha y hora convenida se nombrara lista de asistentes acreditandose la asistencia solamente
a los presentes en ese momento, sin existir plazo de espera, el no asistir o la impuntualidad a
este acto, sera motivo para desechar la propuesta.

El acto de apertura de las propuestas sera llevado a cabo en una etapa, conforme a lo siguiente:

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procedera con la apertura de la
propuesta y a la revision cuantitativa de los documentos solicitados en estas Bases,
desechandose aquellas que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos, se dara
lectura al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y el funcionario que preside el acto rubricaran
Doc.7 Programa de Ejecucion de los Trabajos y el Doc.12, Catdlogo de Conceptos.

Al término de esta etapa, se levantara el acta, en la que se haré constar el resultado de la revisién
cuantitativa de los requisitos que integra las Propuestas, citando las que fueron aceptadas para
su analisis cualitativo, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

11. ACTO DE LECTURA DE FALLO:

En Junta Publica, se dara a conocer el Fallo de Concurso, la cual se celebrara a las 12:30 hrs.,
del dia 4 de mayo de 2018, en la Sala de Juntas de la Coordinaciéon de Servicios
Generales del Sistema de Educacion Media Superior, sita en calle Liceo No. 496, 4to
Piso, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco., levantandose el Acta correspondiente.

12. GARANTIAS:

De anticipo, el concursante que hubiere sido favorecido con la adjudicacion del contrato, debera
garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado incluido el impuesto al valor agregado
(1.V.A), previo a su entrega, mediante constitucion de fianza por institucién legalmente autorizada,
a favor de la Universidad de Guadalajara.

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

De cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada debera garantizar el cumplimiento del
contrato mediante fianza por institucion legalmente autorizada, a favor de la Universidad de
Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo el
I.V.A.), dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo
de Adjudicacion.

De Vicios ocultos, no obstante su recepcion formal, la Contratista quedara obligada a responder
por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma, para ello, debera constituir garantia
de vicios ocultos mediante fianza por institucion legalmente autorizada, a favor de la Universidad
de Guadalajara, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total del mismo (incluyendo
el I.V.A.), esta debera ser presentada por el contratista a mas tardar junto con la estimacién de
finiquito.

13. DOCUMENTAQI(')N QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE
PRESENTACION:

Para preparar la proposicion, se acompafian a las presentes Bases, los anexos con los cuales se
integrara la propuesta; los documentos de los cuales no se entrega formato en los anexos, podran
ser presentados con el formato propio respetando todos los datos solicitados. La propuesta se
presentard mediante un sobre cerrado, el cual contendra, los Aspectos Técnicos y los Aspectos
Econdmicos, integrados de conformidad como se sefiala a continuacion:

a) Las propuestas deberan presentarse, en el orden que se establece en el inciso c) de esta
cldusula, dentro del sobre cerrado en forma inviolable, el sobre deberan indicar en la parte
superior izquierda el nombre del concursante y al centro del mismo, el nimero de concurso.

b) Toda la documentacion debera estar rubricada por el representante legal de la empresa.
c) Los documentos contenidos en el sobre seran identificados con los mismos titulos y

ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuacion y deberd contener los
siguientes documentos:

doc. 1 Carta compromiso, de acuerdo a formato anexo elaborada en papel membretado
de la empresa.

doc. 2 Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos de acuerdo a formato
anexo.

doc. 3 Manifestacion escrita de asistencia o conocimiento de los acuerdos de la junta

aclaratoria, segin formato anexo, a la que se debera anexar copia del Acta de la
Junta de Aclaraciones aunque no se haya asistido a la misma, en sefal de
aceptacion de la misma.

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
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Bases del concurso firmadas en sefial de su aceptacién de las mismas.

Explosion de Insumos con los datos basicos de costos de materiales puestos en
el sitio de los trabajos, datos basicos de la mano de obra y datos basicos del costo
de la maquinaria de construccién. Incluyendo volimenes de cada uno e importes,
sin considerar IVA.

Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando el nimero de
unidades a utilizar en la obra, si es propia o rentada y su ubicacion fisica de
acuerdo a formato anexo.

Programa calendarizado de ejecucion de los trabajos, graficado como diagrama
de barras, desglosado por partidas, calendarizado por dias naturales.

Programa calendarizado de utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion,
graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.

Programa calendarizado de adquisicion de materiales y equipo de instalacion
permanente, graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.

Programa calendarizado de utilizacion de personal técnico, administrativo y de
servicios encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos,
graficado como diagrama de barras, calendarizado por semana.

Manifestacion de los contratos en vigor, celebrados con la administracion publica
o con particulares, indicando importe del contrato, importe por ejercer, porcentaje
de avance fisico, seglin formato anexo.

Catélogo de conceptos, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales por partida y el total de la proposicién.

Analisis de precios unitarios solicitados, de todos los conceptos a utilizar,
describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y la relacién de los
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, estructurados
con costos directos y costos indirectos, costos de financiamiento de los trabajos,
cargo por utilidad y cargos adicionales (De acuerdo a formato anexo). Deberan
incluirse todos los analisis de precios basicos utilizados.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

K) La falta de la firma autégrafa del Representante Legal en alguna de las hojas de la
propuesta.

L) Sino presenta el programa de ejecucion de los trabajos diagramados por DIAS NATURALES.

M) Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a lapiz o si lo presenta con
tachaduras o enmendaduras.

N) Si el sobre presentado con la propuesta no se encuentra cerrado.

0) Cuando no satisfagan cualquiera de los requisitos determinados en estas bases y sus
anexos, y que no hayan sido detectados en el acto de presentacién y apertura de propuestas.

16. PROHIBICION DE LA NEGOCIACION:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, asi como en las proposiciones
presentadas, podran ser negociadas por los concursantes.

17. CONCURSO DESIERTO:

El Comité de Compras y Adquisiciones del Sistema de Educacion Media Superior, procedera a
declarar desierta un concurso cuando las propuestas presentadas no retinan los requisitos de
las bases del concurso o sus precios no fueren aceptables, y expediran una segunda invitacion.

La Secretaria Administrativa del Sistema de Educacién Media Superior, podrd cancelar un
concurso por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podran cancelar cuando existan
circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extincién de la necesidad para
contratar, y que de continuarse con el procedimiento de contratacion se pudiera ocasionar un
daiio o perjuicio a la propia Universidad, situacion que sera informada al Comité de Compras y
Adquisiciones del Sistema de Educacién Media Superior de la Universidad de Guadalajara.

18. COMUNICACION DEL FALLO:
El Fallo sera comunicado segun el Capitulo 10, de estas Bases.

19. DEL CONTRATO:
La adjudicacion del contrato obligara a la Universidad y a la persona en quien hubiere recaido
a su formalizacion, que debera realizarse en un plazo no mayor de veinte dias habiles a partir

de la notificacion del fallo.

a) NO FORMALIZACION DEL CONTRATO.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

Si el concursante seleccionado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, la
Universidad podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al
participante que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, de conformidad
con lo asentado en el dictamen a que se refiere este reglamento y asi sucesivamente en caso
de que este uitimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia en precio con respecto
a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
Y el contratista que no firmé el contrato sera sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
77 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad de
Guadalajara, asi como en el articulo 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacién de servicios de la Universidad de Guadalajara.

b) BITACORA DE OBRA

La Bitacora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las
partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los drganos de control, verificar
los avances y modificaciones en la ejecucidn de los trabajos, motivo por el cual se debe
considerar que dicha Bitacora forma parte del Contrato.

20. CONDICIONES DE PRECIO:

Los trabajos motivo de este concurso, se regiran bajo la modalidad de Contrato de Obra a base
de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

21. RETENCIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR:

El Licitante que resulte adjudicado, de las estimaciones que se le cubran se le hara la retencién
del (5) cinco al millar del importe de cada estimacidn, para cumplir con lo estipulado en el articulo
191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspeccion, control y
vigilancia de los trabajos por la Secretaria de la Funcion Publica, segln lo establece el articulo 37
y derivado del articulo transitorio de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal. Mismos,
que seran enterados a la Contraloria del Estado de Jalisco, con base en el Acuerdo de colaboracién
Administrativa en Materia Fiscal Federal, que celebro el Ejecutivo del Estado de Jalisco y la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

22. FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS:

La Universidad pagara los trabajos objeto del contrato en moneda nacional, mediante la
formulacion de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la Contratista presentara a
la Residencia de Supervision por periodos no mayores de un mes, acompafiadas de los nimeros
generadores previamente autorizados por la citada Residencia y la factura correspondiente. La
Universidad cubrira a la Contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor
de 30 dias naturales contados a partir de la recepcidn de la misma.

23. DOCUMENTO CONTRACTUAL:

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
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CGADM/SEMS-1412/2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

(CARATULA CONTRATO DE OBRA)

LAS PARTES
LA UNIVERSIDAD ; EL CONTRATISTA
Nombre, : Nombre, ,
denominaciéno| . o odala denominacién o|Construcciones Goémez Hemandez S.A. de C.V.
St ahcial niversidad de Guadalajara razén social
Acta Padliza 988 de fecha 28 de noviembre de 2005, ante el
Representante ; : i Lic. José flores Gutiérrez, Corredor Plblico 31, de la
P Mtro. Luis Alejandro Ledn Davila Constitutiva Blaza del Estado da Jallsco.
Representante |Leonardo Miguel Gomez Murioz.
Titulo Apoderado Titulo Administrador General Unico.
; _ ) Documento que
Documento que Escritura Pablica No. 13,934 de fecha 12 de abrilde |acredita las Acta Constitutiva,
2018, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos facultades
BCrEdie Ny Cervantes, Notario Publico No. 116 de Guadalajara ==
facultades , ' : e
Jalisco
Clave Patronal
Avenida Jua ‘ 976, Zona Cent LM.SS.
venida Juarez numero , Zona Centro,
Boaneio Cédigo Postal 44100, en Guadalajara, |pomicilio
Jalisco
\ 55
LA OBRA
( INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE MOTIVO DE )
Denominacion INGRESO EN EL MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.
Procedimiento
Clave SEMS-CONC-020-FCIIEMS14-2018 de Adjudicacién Concurso.
Dependencia . Dependencia o . . ,
responsable del |Sistema de Educacion Media Superior comité que ggt"l”c‘;ecgi %‘L’gg’g" 31‘:”'5";"’“35 del Sisterna de
seguimiento adjudicé P
IMPORTE DE LA OBRA VIGENCIA
Cantidad a pagar| $ 1'590,435.10 Incluye |.V.A. ::‘;:13::““'“ Al dia siguiente de la entrega del anticipo.
Poveantaje-de. |, Duracién de la |44 gias naturales.
thcipo obra /
FIANZAS

¢~ [a) Fianza para garantizar la correcta aplicacion de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual debera ser
@ | cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho
anticipo.

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
[ | se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales
siguientes a la firma del presente.

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor
total de la obra ejecutada, la que na duracién de 1 (un) afic a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
[ | obra por escrito, y debera cancelada solo comel consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recepcion expedida porA/A UNIVERSIDAD, y una végz entregada esta fianza, se procedera a la cancelacion de las establecidas
en los incisos a) y b)rfmediante el escrito que para tal éfecto emita LA UNIVERSIDAD.

\.O [ d) Ninguna. /A X .
/ ‘FIRMAS
( Enteradas Ia}é parteétdel contenido y alcance, lo ratlflcaiy firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. \

Enla cmdad.‘e Guadalagjara, Jalisco 4 de mayo de 2018
LA UNI'Y=RSIDAD EL CONTRATISTA

\ \ N / 1
Representante [Mtro. Luishléia'ngpb Leén Davila ¥ i Representante
Titulo Apoderado o~ Titulo
1GOS

Administrador General Unico.
o

Ing‘;\ Fepﬁando CalvilfoAVafgas Mtra. Adriana LorenLﬁE‘rros Lara

Cargo Cooﬁc&de Servicios Cfﬂerales del Sistema de Cargo Secretario Administrativo del Sistema de Educacion

Edu edia Superior Media Superior

J
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X T UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA DEL
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

It Que es un organismo publico descentralizado del gobiemno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 de su Ley Orgénica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de enero de 1994,
en ejecucion del Decreto numero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

L. Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el
articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad.

L. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad

i Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la realizacion de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organizacion,
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de
pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecucion, aplicando para ello toda su experiencia y conocimientos, asi
como los procesamientos mas eficientes para su realizacion utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.

. Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una
obra conforme al Anexo “A" de caracter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual
sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya
denominacion aparece en la caratula del mismo, sujetandose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A”, que firmado por ambas partes se
agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o
exista duda, en su caso se sujetaran a las bases y deméas documentos emitidos en el proceso de adjudicacion por LA UNIVERSIDAD.

La adquisicion de los materiales, la aportacion del equipo y herramienta, la contratacion de la mano de obra y en general todo aquello que EL
CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacion de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convignen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecanica de suelos, catdlogo de conceptos,
especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y considerando el valor de
todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA por la obra encomendada sera la cantidad establecida en la
caratula del presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

n el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA el
orcentaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su parte
LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso
autorice el pago correspondiente.

a)

El saldo de la asignacion determinada se pagara a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentacion de estimaciones
correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser previamente
aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacién periédica ejecutada y aprobada LA UNIVERSIDAD
deducira el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizacion del mismo.

En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la presentacion de

estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser
previamente aprobadas y firmadas por la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.
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El importe de las estimaciones se obtendra de los numeros generadores debidamente autorizados por la Coordinacion de Servicios Generales de la
dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacion fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que al respecto se pudiera originar.

Asi mismo, del importe de cada una de las estimaciones se deducira el equivalente al 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, para
la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion, control y evaluacién sobre los trabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones
legales en la materia.

Adicionalmente, las partes acuerdan que el presente contrato quedara sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estaran
condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realizacién del mismo por esta causa origine
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato,
haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA seréa el Unico responsable por la ejecucion de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitacion de los
permisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en la direccién de Obras Publicas Municipales y demas requisitos necesarios ante las
autoridades correspondientes.

Sera también obligacion de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacion de la obra y en general, todas las notificaciones que
sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debera sujetar a las normas de salubridad e higiene y demas que se deriven de
las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construccion.

INICIACION DE LA OBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en |a fecha establecida en la caratula del presente contrato y a entregarla terminada dentro
del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A".

El riesgo de la obra correra a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecucion de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo “A”", conforme
a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho
retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad podra ser deducida de la cantidad
pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagara a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto
pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendario debi¢ haber quedado concluida dicha obra,
cantidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi como de
encargarse por su cuenta de una‘manera total en su caso de la subcontratacién de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como la
direccién, estimacion y pago de los mismos hasta la terminacién y recepcién de cada uno de ellos a entera satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del
presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y perjuicios que tal

in;?vplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SEPTIMA. La supervision de la obra, estara a cargo de la Coordinacién de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de la persona
que sea designada por esta Ultima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en la
ejecucion deI la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudiendo

exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales, equipos y
trabajos que|no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, siendo
responsablg de los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen.
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De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso
0 no adecuado.

DIRECCION DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademés de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecucion de la obra, tendra entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, asi como
la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revision detallada de la terminacion de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente.

c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la direccién de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida
por la direccion general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecucion de dicha obra incluyendo a quien fungira como perito
responsable ante las autoridades correspondientes.

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la
relacion laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAD debera hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la Coordinacion de Servicios
Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura correspondiente por parte
de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de darios, pérdidas o perjuicios, se suspenderan los
frabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuaciéon se mencionan de
manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga
del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo sefialado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones correspondientes, LA
UNIVERSIDAD podra contratar a un tercero para la ejecucion de los mismos, a cargo y por cuenta de EL CONTRATISTA.

¢) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacion de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no
estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d) Por presentacion de reclamacion de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberdn quedar terminados en el tiempo sefalado
conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para que |a obra se pueda considerar terminada se deberan haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de
conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacion de la obra solo podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asi como en casb fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

EINIQUITO

DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetaran a lo establecido a continuacion:

CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dara aviso
por escrito a LA UNIVERSIDAD de |a terminacion de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminacién de los trabajos en un
plazo no mayor de 15 dias habiles.

Una vez finalizada la verificacion, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente.

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al levantamiento del acta de recepcion fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la
documentacion que se describe a continuacion para la autorizacion por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente:

«  Numeros genéradores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

» Ultima estimaciéon de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD.

* Acta de recepcion fisica de la obra.
+  Fianza de vicios ocultos.
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a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes.

o  En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes sefialado la documentacion, se procedera de la siguiente forma:

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o0 su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta la presentacién de
la misma y en cuyo ¢€aso dicha cantidad podré ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este
sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes sefialada, no podra exceder al monto por ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar. el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se haran constar la cantidad que por
concepto de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

¢)-. Si, no obstante la aplicacién de la pena sefialada, se determina algin saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondra a
disposicion del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendra por elaborado el finiquito correspondiente y LA
UNIVERSIDAD quedara liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de
EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de obra; por lo
tanto, EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas,
judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente
contrato y de la relacidn laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patron en relacion con los trabajadores que emplee en esta obra,
directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamacion que éstos
iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD. y

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacion que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus empleados
o colaboradores, obligdndose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o
penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, sera obligacion de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir los costos que dicha afectacién implique,
liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan
y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construccion de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacion por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontratos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la coordinacién de
estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por
dicho motivo, asi como la calidad de los mismaos.

DURACION DEL CONTRATO

ECIMA QUINTA. El presente contrato tendra una duracién igual al tiempo sefalado para ejecucion y terminacion de la obra, y terminara tan
ronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente este contrato,
en cuyo caso, se procedera de la sjguiente forma:

a) Se debera dar aviso por escrito con 5 (cinco) dias de anticipacion;

b) Sejhara una estimacion de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminacion anticipada mencionada;

c) Del acuerdo con dicha estimacion y con lo estipulado en las cldusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar el
finlquito correspondiente;
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RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en gue el presente contrato podra ser rescindido por alguna de
las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la

ejecucion de la obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades sefaladas en este contrato para dicha obra
por LA UNIVERSIDAD.

Seran causas de rescision del presente contrato las gue a continuacion se mencionan enunciativamente mas no limitativamente:

a) Si EL CONTRATISTA, por-causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segun lo
acordado en el anexo del contrato. :

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo sefialado en el anexo de caracter técnico citados y el presente
contrato.

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo “A”, conforme a los tiempos establecidos en dicho
anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construccion o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que
hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) SiEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil.

f)  Por muerte o disolucion de EL CONTRATISTA, segun corresponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h)  Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

i)  En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su
anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescision previstas en el
presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa conforme a lo siguiente:

I.  Se iniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido,
para que en el termino de cinco dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

Il.  Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

lll.  La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.

IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescision, la misma operara de pleno derecho sin necesidad de declaracion judicial, y sin
que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances
de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el area destinada a los trabajos.

V. Porsu parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas tramite que el requerimiento que al respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualguier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se levante el

acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por concepto de los
servicios prestados hasta el momento de la rescisién.

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedara obligado a cubrir los darios y
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD.

EIANZAS

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato, las que

deberan ser expedidas por una comparia legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a
la jurisdiccion de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicjonalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial.

Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciacion de todos los
procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relacion al presente contrato, hasta que sea
dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(C) Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su
totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.
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MODIFICACIONES A LA OBRA.

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto en
ejecucion o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas modificaciones y
solicitandole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA
UNIVERSIDAD a través de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificacion se iniciara hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el presupuesto
correspondiente y se haya definido si la modificacion amerita un aumento en el plazo de terminacion de la obra, pudiendo LA UNIVERSIDAD,
modificar los volimenes de los materiales del catdlogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados
originalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA UNIVERSIDAD,
deberan de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos
juridicos correspondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

En caso de cualquier modificacion al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a
LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacion del convenio modificatorio respectivo; el documento
modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las
obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LA
UNIVERSIDAD podra determinar la rescision administrativa del contrato. El documento modificatorio debera contener la estipulacién de que es
conjunto, solidario e inseparable de |a fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacién, contenido o ejecucién del presente contrato, se
sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a continuacion y en el orden
siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la
legislacion universitaria y demas'leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacion contenida en alguno de los documentos sefialados en el
parrafo anterior, siempre sera aplicable la disposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposicion distinta.

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, controversia o cualquier cuestion derivada de este contrato, las partes convienen en
someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera
corresponderles en razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del mismo,
de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Pégina 7 de 7
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ANEXO “A”

CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.ADEC.V.

_UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

“SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE
MOTIVO DE INGRESO EN EL MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.

[NoJ - ; g CONCEPTO - | u. | cCANT. | P.U. | - IMPORTE
o - GASETACONTROL :

A0 : FRELIUIN!RES

L[MP!EZA TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO
REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL. INCLUYE:
PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS,
LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES
PARA SENALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1 _ M2 104.18 31.15 3,245.21
DESPALME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO, CON
ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL
PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO. (PROYECCION DE CUBIERTA).
2 | m2 104.18 38.44 4,004.68
RELLENO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, CON MATERIAL DE
BANCO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA
LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, AL 90%. POR CUALQUIER MEDIO,
MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, PRUEBAS
DE COMPACTACION Y ACARREOS.
3 M3 30.22 403.04 12,179.87
CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 TMA 3/4 CON SECCION DE
14X 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20
CMS. INCL: CIMBRA APARENTE, COLADO, CURADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,Y
ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. "
4l ML 3.50 286.17 1,001.60
CADENAS DE DESPLANTE Y DE CORONA 14X15 CMS, CON CONCRETO 1
F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y EST #2 @ 20 CMS EM
MOD DE MURO APARENTEDE 2.50 DE ANCHO INC. COLADO, CIMBRA
APARENTE, EN DOS CARAS. CHAFLANES DE 1",DESCIMBRADO. ‘

5 ML 8.10 151.44 1,226.66 1
‘ | SUMA |  21,658.01 \.
PR . __ ESTRUCTURA Y CUBIERTA AZOTEA _ AR

¥ o

SUMINISTRO MONTAJE Y NIVELACION DE ESTRUCTURA METALICA A \
BASE DE VIGAS IPR, IPS, INCLUYE: MATERIALES, PERFORACIONES, ‘
PLACA, PINTURA ANTICORROSIVA, DESCALIBRES, ENDERESADO, \
DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, MANO DE ‘
OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREOS. /

KG 1,117.52 71.79 80,226.76

7.0 X 11.0 X 22.0, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO
v EN/ PROPORCION 1:4 TERMINADO COMUN, . INgLUYE LEHADA DE
\ C/EMENTO GRIS, MANO DE OBRA YACARREOS\(

CUBIERTA DE BOVEDA DE CUNA CON LADRILLO R;;}ﬁ RECOCIDO DE

|

| M2 50.76 618.86 31,413.33

Sr“
SECPETARIA AL MINISKRATIVA
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CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.ADEC.V. E

~ UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AT SRR SRR

e A A
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE
MOTIVO DE INGRESO EN EL MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.

HORMIGON DE JALCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO
LECHADEADO CON CEMENTO GRIS EN ENTREPISOS O AZOTEAS,
INCLUYE; MANO DE OBRA Y ACARREOS.
8 _ M2 50.76 199.72 10,137.79
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6
COMO REFUERZO EN HORMIGON DE JALCRETO, INCLUYE:
HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACION Y
| 9 JACARREOS. | M 50.76 77.33° 3,925.27
IMPERMEABILIZACION DE LOSAS A BASE DE DE POLIMEROS
MODIFICADOS CON ACABADO APARENTE, GARANTIA POR ESCRITO
DE 6 ANOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA., INCLUYE: APLICACION
DE PRIMER ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 0.20 LTS/M2 PARA
ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA SUPERFICIE, PREVIA LIMPIEZA Y|
PREPARACION DE LA MISMA; SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS A
BASE DE CEMENTO PLASTICO ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE
1.0 LITROS EN 10 MTS. COLOCACION DE SISTEMA PREFABRICADO
IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO SBS"
CON UN MINIMO DEL 12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO; O
“APP* CON UN MINIMO DEL 25% DE POLIMERO EN ASFALTO
MODIFICADO, CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90
GRS/M2 CON RESINA TERMOFIJA DE BOROSILICATO TIPO "E* E HILO
DE REFUERZO LONGITUDINAL Y ACABADO CON PLACA DE ARENA
GRANULAR, COLOR INDICADO EN OBRA POR SUPERVISION, A BASE
DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO, 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL,
SOBREPUESTA, HACIENDO TRASLAPES MINIMOS DE 0.10 MTS. EN
AMBOS SENTIDOS.LA FORMA DE APLICACION SERA POR MEDIO DE
TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO. LA
MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA CUMPLIR CON LOS
PARAMETROS DE F.I.T. SENALADOS POR LA "UAT.C." F412T3."

10] M2 55.86 238.48 13,321.49 |
ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO ROJO \
RECOCIDO DE 17.0 X 17.0 CM. ASENTADO CON MORTERQO CEMENTO I\
ENA 1:3, ICLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS Y COLOR ROJO [
ERRACOTA CON IMPERMEABILIZANTE INTERGRAL (1 KG/ SACO DE [\

Z CEMENTO), REMATE ORILLERO (2 HILADAS) Y ACARREOS. |
1 M2 50.76 277.84 14,103.16 '

17 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENK 1:3 Y LECHADA
12 |DE CEMENTO GRIS.

[DALA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/
14 X/15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3/Y ESTRIBOS DEL NO.
2 @ 20 CMS, INCLUYE: ARMADO, COLAD@, CURADO, VIBRADO,
cngA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDIGIOS, MANO }7& OBRA,

[ZAVALETA O CHAFLAN EN AZOTEA CON LADRILLO D/EfARRo DE 17 X

ML 31.24 110.90 .3,464.52

CON SECCION DE

HE IENTA Y ACARREOS A CUALQUIE TURA."

ML 7.90 345.21 2,727.16

SB:RETARJ,\_;\.' Kl.\_‘i_\_l R
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ﬁ. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A DE C.V.

_-UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
' Rt e

gy ; 7 -
SECRETARIA ADM]NI RATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE
MOTIVO DE INGRESO EN EL MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.

CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14 X 15 CMS. ARMADA
CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CMS. INCLUYE:
ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS A
CUALQUIER ALTURA.
14] ML 3.30 335.07 1,105.73
MURO DE LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X 14X 28 CM DE 14
CM. DE ESP.ACABADO COMUN, ASENT. CON MORT. CEM-ARE DE RIO
1:3 EN CUALQUIER NIVEL, INCL: ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION,
PLOMEO, DESPERDICIO, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE
| 15|OBRA. M2 6.52 437.62 2,853.28
FORJADO DE PRETIL EN AZOTEA A BASE DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM. DE 14 CM DE ESPESOR ( A SOGA ), 30
CMS. DE ALTURA, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, A
CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACION DE
MATERIALES, NIVELACION, PLOMEO, ACARREOS, HERRAMIENTAS,
|DESPERDICOS, LIMPIEZAS Y MANO DE OBRA.

16 ML 29.22 188.41 5,505.34

MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO APARENTE DOS CARAS CARA ,
ASENTADA CON MORTEROQ DE CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MANO
|DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREQS.

17 M3 0.90 2,146.35 1,931.72
NIVELACION DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA
BRAZA JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3. DE 0.10 M. DE
ESPESOR X 0.40 M. DE ANCHO PROMEDIO. INCLUYE: NIVELACION,

SECRETARIA ATMINISTRALI}

18 | TRAZO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ML 2.10 128.78 270.44
SUMA 170,985.99
'RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-
ARENA DE RIO EN PROP. 1:2:6 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A 1 \
PLOMO Y REGLA, ACABADC APALILLADO FINO, INCLUYE:
EMBOQUILLADO, ARISTAS, FILETES, MATERIALES, DESPERDICIOS, \

DAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES,
IMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.

9 . iy M2 152.27|  204.68 31,166.62 \
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASQUILLO EN VANO CIRCULAR DE |\
30 CMS. DE DIAMETRO Y 18 CMS DE ALTO EN MURO DE FACHADA A
BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 INGYUYE: SELLADO, \
ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, AJUSTES, TRASLAPES, MANO DE ‘-.
OBRA, DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL." ‘
20] | = | Pza 6.00| 3875 232.50

CUBRIMIENTO DE AZULEJO MARCA DAKTILE EN MUROS DE

OS MODELO SCABOS COLOR CREMA DE 30 X 45
MS.ASENTADO CON CEMENTO CREST Y/ LECHADA DE CEMENTO
BLANCO, INCLUYE: JUNTA DE 4 MM, CFLOR CAFE, ACARREOS A
/ |CUALQUIER NIVEL. \

A\ 5
\

M2 4.00 426 45 1,705.80
; 33,104.92
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CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S ADEC.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

R RN AT s

RS e e i A

- §IT A DE EDUCAcrbN M'EDIAS UPERIOR

R R T R S S R A D T
SECRETARIA ADMINISTRA | IVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE
MOTIVO DE INGRESO EN EL MODULOQ EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.

PISOS

FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, CON
MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 - 10/10, ACABADO APALILLADO,
INCLUYE: EXTENDIDO, REGLEADO, PERFILADO EN FRONTERAS,
CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y
22 |ACARREOS. M2 18.35 329.81 6,052.01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 45 X
45 CMS. MCA. INTERCERAMIC DE PRIMERA, MODELO VIZCAYA COLOR
BLANCO ASENTADO CON ADHESIVO MARCA Y JUNTEADOR
PERDURA CON JUNTEADOR DE COLOR CHOCOLATE , CON JUNTAS
DE 4.00MM. DE ANCHO MINIMO. INCLUYE: DESPERDICIOS Y

23 |ACARREOS. M2 7.10 420.58 2,986.12

PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, TMA 3/4", DE 10 CMS. DE
ESPESOR, COLADO A CUADROS, CON REFUERZO DE MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y
COMPACTACION DEL TERRENO, CIMBRA DE FRONTERA, DESCIMBRA,
DESPERDICIOS, CURADO, VIBRADO, MUESTREADO, JUNRAS FRIAS,

24 ACARREOS, M2 77.45 381.67] 29,560.34

FORJADO DE NARIZ DE REMATE EN PISO BANQUETAS, CON 5.0 X 10.0
CM. DE SECCION, INCLUYE SOLO: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA,
GOTERO, FORJADO, CHAFLANES, PERFILADO, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE CONCRETO)

25 ML 34.12 99.57 3,397.33

SUMA 41,995.80

CANCELERIA Y HERRERIA

SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA CONJ
PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, SEGUN PLANOS.
INCLUYE: MATERIALES, REPISON, CORREDERAS Y/O OPERADOR
PARA ARMAZON DE CELOSIAS, SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES,
ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS,
MANO DE OBRA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREOS A
26 |CUALQUIER NIVEL. M2 2.76 2,350.00 6,486.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO 6 MM. DE
ESPESOR, ASENTADO CON SILICON, INCLUYE: CORTES,
27 |DESPERD

ICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.

M2 2.76 732.41 2,021.45
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CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.ADE C.V. E

"?’5 t

_UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
STEMA DE EDUCA

i N i
SECRETARIAADMIN TRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE
MOTIVO DE INGRESO EN EL MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA CON
MEDIDAS DE 0.90 X 2.10 M. MCA. ELITE TIPO TAMBOR DE 35 MM DE
ESPESOR, FABRICADA EN BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR
GALVANIZADO DE 11/4", NUCLEQO DE RELLENO PANEL HONEY COMB
13/8" DE ESP. Y DOBLE CARA INT. Y EXT. DE LAMINA DE ACERO
PORCENALIZADO CAL. 24 CUBRECANTO DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL MARCO Y ANTEPECHO DE HERRERIA TUBULAR DE 3" X 11/2"
CAL 14 TOPE DE ANGULO 3/4" X 1/8"INCLUYE: MARCO, JAMBA Y
CUBRECANTOS DE ALUMINIO ANOIDIZADO NATURAL 2, HERRAJES,
ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, SELLADO,
PERIMETRAL, HERRAMIENTAS, AJUSTES, NIVELACION, LIMPIEZA,
MANO DE OBRA, FLETES Y ACARREOQS A CUALQUIER NIVEL.

28 PZA 1.00 9,708.64 9,708.64
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA CON
MEDIDAS DE 0.80 X 2.10 M. MCA. ELITE TIPO TAMBOR DE 35 MM DE
ESPESOR, FABRICADA EN BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR
GALVANIZADO DE 11/4", NUCLEO DE RELLENO PANEL HONEY COMB
13/8" DE ESP. Y DOBLE CARA INT, Y EXT. DE LAMINA DE ACERO
PORCENALIZADO CAL. 24 CUBRECANTO DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL MARCO Y ANTEPECHO DE HERRERIA TUBULAR DE 3" X 11/2"
CAL 14 TOPE DE ANGULO 3/4" X 1/8"INCLUYE: MARCO, JAMBA Y
CUBRECANTOS DE ALUMINIO ANOIDIZADO NATURAL 2, HERRAJES,
ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, SELLADO,
PERIMETRAL, HERRAMIENTAS, AJUSTES, NIVELACION, LIMPIEZA,
MANO DE OBRA, FLETES Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL.

29 | Pza 1.00 10,058.14 10,058.14
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS 549 AN, INCLUYE
ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. s
30 r - PZA 2,00 691.34 1,382.68
SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNIQUETE ELECTROMECANICO |
UNIDIRECCIONAL CON INTERVALOS DE ROTACION DE $0°, PARA

IAMETRO CON ORILLAS CERRADAS, TODO FABRICADO EN ACERO R
INOXIDABLE. DE ACUERDO A PLANO. '

31 - PZA 3.00 182,404.35 547,213.05 \
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE INGRESO DE 1.42 X 2.35
FABRICADA CON TUBULARES VERTICALES DE 3" DE DIAMETRO, Y
TUBULARES HORIZONTALES DE 3" DE/DIAMETRO 07 ACUERDO A
PLANO |

‘ PZA 1.00 9,928.95 9,928.95
e \ A / SUMA | 586,798.91
Ly A\ / ewrura i
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CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S ADEC.V. E

UNIV ERSIDAD DE GUADALAJARA
TEMA I

SECRETARIA ADMINISTRAT]VA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE
MOTIVO DE INGRESO EN EL MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.

PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX, COLOR INSTITUCIONAL,
EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, TRABAJO TERMINADO,
INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO,

ANDAMIOS, ACARREQ DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

33 = M2 149.55 69.16 10,342.88
PINTURA DE ESMALTE 100 MARCA COMEX, COLOR INSTITUCIONAL,

EN HERRERIA MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO.
INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS,
ACARREOQ DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

34 M2 30.00 75.12 2,253.60

SUMA 12,596.48
. INSTALACION HIDROSANITARIA ‘
SALIDA HIDRAULICA DE 19 MM CON TUBERIA DE COBRE DE TIPO "M“1
HASTA 200 M INCLUYE : TRAZO, MATERIALES, INSTALACION,
ACARREOS DE MATERIALES, CODOS, COPLES, CONEXIONES,

_|PRUEBAS HIDROSTATICAS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y ACARREOS. EN CUALQUIER NIVEL

35 SAL 1.00 751.21 751.21
SALIDA HIDRAULICA DE 13 MM CON TUBERIA DE COBRE DE TIPO "M"
HASTA 2.00 M INCLUYE : TRAZO, MATERIALES, INSTALACION,
ACARREOS DE MATERIALES, CODOS, COPLES, CONEXIONES,
PRUEBAS HIDROSTATICAS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y ACARREOS. EN CUALQUIER NIVEL

36 _ e SAL 1.00 673.71 673.71

SALIDAS SANITARIAS PARA LAVABOS, TARJAS Y VERTEDEROS CON
TUBERIA DE PVC DE NORMA DE 2 DE DIAMETRO, HASTA 2.00 M ,
INCLUYE : SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREOS, CODOS, COPLES, ‘
CONEXIONES, PEGAMENTO, ENCOFRADO DE TUBERIA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5,

37 DR - 1.00 518.70 518.70
SALIDA SANITARIA PARA INODOROS CON TUBERIA DE PVC DE

NORMA DE 4" DE DIAMETRO HASTA 2.00 M. INCLUYE : SUMINISTRO,
ACARREQ DE MATERIALES, TENDIDO DE TUBERIA, RAS EN
MURO, EXCAVACIONES,ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO \
CEMENTO—ARE;A 1:5, COPLES, TEES, CODOS. \

SAL 1.00 655.83 655.83

—

p—

—

38

_\ECR&'IARIAA “IAINISTRATIVA
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CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.ADE C.V. E

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
S R R L e S
.. SISTEMA DE EDUC

VTR ’L“-

R T R
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COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE
MOTIVO DE INGRESO EN EL MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.

LINEA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE NORMA EN
4" DE DIAMETRO. INCLUYE : SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREOS,
TENDIDO DE TUBERIA, EXCAVACIONES, ENCOFRADO DE TUBERIA
CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4 , COPLES, CODOS, TEES,
CODOS, CONEXIONES, PEGAMENTO.

39 ML 20.00 118.44 2,368.80

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE NORMA DE 1
DIAM. INCLUYE : RANURAS EN MUROS, PASOS, ENCOFRADO DE
TUBERIA CON MORTERO DE CEM-ARE 1 : 4, CONEXIONES, CODOS,
TEES, COPLES, SOLDADURA, ACARREOS DE MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA."

40 ML 20.00 37365 7,473.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE W.C. CON TANQUE BAJO BLANCO,
MCA. IDEAL STANDARD(4.8 LT) INC.. ACCESORIOS DE DE BRONCE
DENTRO DEL TANQUE, ASIENTO DE PLASTICO, PIJAS, CUELLO DE
CERA, SELLADO, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y ACARREOS.

41 PZA 1.00 4,609.52 4,609.52

SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALIN DE SOBREPONER DE CEJA
ANCHA, MARCA IDEAL STANDAR, MOD. CADET O SIMILAR, INCLUYE:
LLAVES ANGULARES FIG. 401, CESPOL CROMADO MCA. URREA FIG.
207, LLAVE ECONOMIZADORA MARCA HELVEX FIG. TV-105,
MANGUERA COFLEX, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE
CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, LIMPIEZA, EQUIPO, PRUEBAS Y ACARREOS.

42 . PZA 1.00 3,109.81 3,109.81
LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE;
ACARREOQOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA !
43 |FUERA DE LA OBRA. M2 104.18 38.76 4,038.02

SUMA 24,198.60

SECRETARIA ADMI :\lih I RATIVA
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CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A DE C.V. g EEEE
- UNIVERSIDAD DE Gwm%DALAJARA

~ SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE
MOTIVO DE INGRESO EN EL MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.

OBRA EXTERIOR
e INSTALACION ELECTRICA
summsm_—"'o E INSTALAC——ION DE POSTE DE CONCRETOQ REFORZADO
DE 13.00 MTS. (PC-13-600) INCLUYE: ACARREQS, EXCAVACION, MANO
DE OBRA, EQUIPO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y
ACARREQS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO
DE 11.00 MTS. (PC-11-700) INCLUYE: ACARREOS, EXCAVACION, MANO

DE OBRA, EQUIPO PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y
45 |ACARREQS PZA. 1.00 7.282.06 7,282.06

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO TS30 CLASE 23
KV. INCLUYE; CRUCETA PT-200, UNA ABRAZADERA UL, TRES
AISLADORES DE ALFILER 23PD, TRES VARILLAS GUARDALINEAS
PARA CAL. # 1/0 AWG, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA,
TRASLADOS, ARRASTRES, ELEVACIONES, MATERIALES NECESARIOS
PARA SU CONEXION, NIVELACION Y MANO DE OBRA CALIFICADA A
CUALQUIER NIVEL, TODOS LOS MATERIALES DEBERAN DE CONTAR
CON PROTOCOLOS DE PRUEBAS LAPEM.
48 . PZA 1.00 5.680.75 5,680.75
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RD30 CLASE 23
KV. CON CORTACIRCUITOS FUSIBLES COMPLETOS. INCLUYE;
CONEXION A LAS LINEAS DE LA C.F.E. SUS CONECTORES ESTRIBOS,
PERICOS, CABLE, TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES PARA 25 KV.
COMPLETOS ( INCLUYE; LISTONES FUSIBLES ). DOS CRUCETAS PR-
200, CUATRO PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457 MM. UNA MOLDURA
RE, DOS 0JOS RE, TRES AISLADORES ASUS DE 25 KV. TRES
MOLDURAS REMATE RAL-8 PARA CAL. # 10 AWG. FLETES,
/‘MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, TRASLADOS, ARRASTRES,
ELEVACIONES, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONEXION,
NIVELACION Y MANO DE OBRA CALIFICADA A CUALQUIER NIVEL, ‘;
TODOS LOS MATERIALES DEBERAN DE CONTAR CON PROTOCOLOS \
{
&

PZA. 1.00 9,145.97 9,145.97

TRATIVA

47 |DE PRUEBAS LAPEM. _ PZA. 1.00 14,355.19 14,355.19
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD30" PARA 23 KV
NORMA CFE ( 05 RO 11 ) ( B C N ) INCLUYE: 2 (DOS ) CRUCETAS PR- \
200, 4 (CUATRO) PERNO DOBLE ROSCA DE 16 X 457 MM, | (UNO) |
MO{DURA RE, 2 ( DOS ) 0JO RE, 3 (TRES) AISLADOR ASUS DE 25 KV, 3
ES) GRAPA REMATE RAL-8 PARA CAL. 1/0 AWG, FLETES Y MANO
OBRA. (TODOS LOS MATERIALES DEBERAN CONTAR CON
ROTOCOLO DE PRUEBAS DE LAPEM)."

PZA. 1.00 13,481.43 13,461.43
/ |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR TIPO
\_ |SEMIAISLADO, CALIBRE No. 1/0 AWG. MCA. CONDUMEX, COND.
" |MONTERREY O LATINCASA
49 L _ ML. 60.00 229,51 13,770.60
SISTEMA DE CONEXON A TIERRA FORMADO POR 6 VARILLAS COPPER

WELD DE 5/8" x 3.00 MTS., CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4/0 AWG.
Y SOLPADURA FUNDENTE CADWELD No. 200, 150 Y 90. INCLUYE
EXCAVACIONES, CONEXIONES, RELLENOS, PARA GARANTIZAR UNA
RESISTENCIA A TIERRA DE 15 OHMS EN TIEMPO DE LLUVIAS Y DE 10
58,|OHMS EN TIEMPO DE ESTIAJE. PZA. 1.00 10,136.84 10-136.84
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CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.ADE C.V.

UNIVERSIDAD_DE GUADALAJAI‘%A

SECRETARIA ADMINISTRAT[VA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE
MOTIVO DE INGRESO EN EL MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR3B", PARA
SUBESTACION INCLUYE: 4 (CUATRO) ABRAZADERAS 3UH, 4 (CUATRO)
PLACAS 2PC, 2 (DOS) TORNILLOS MAQUINA DE 16 X 79 MM., 3 (TRES)
APARTARRAYOS DE OXIDO DE ZINGC DE 21 KV, 3 (TRES)
CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 23 KV, 3 (TRES) CONECTORES
ESTRIBO 1/0, 3 (TRES) CONECTORES PERICO, 3 (TRES) CONECTORES
DE COMPRESION DE TIPO PURO CAL. 1/0, 10 KG. DE CABLE DE COBRE
[DESNUDO CAL. 2 AWG, 3 (TRES) LISTON FUSIBLE 33 KV, 1 (UNA)
CRUCETA PT-200, 1(UNA) ABRAZADERA UL, 1 (UNA) PLATAFORMA T3,
(TODOS LOS MATERIALES DEBERAN CONTAR CON PROTOCOLO DE
51 [PRUEBAS DE LAPEM), MATERIALES, FLETES, Y MANO DE OBRA."

SISTEMA DE CONEXON A TIERRA FORMADO POR 3 VARILLAS COPPER
WELD DE 5/8" x 3.00 MTS., CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG. Y
SOLDADURA FUNDENTE CADWELD No. 80. INCLUYE EXCAVACIONES,
CONEXIONES, RELLENOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

52 . L PZA. 1.00 5,839.62 5,839.62
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75
KVA, TIPO POSTE, AUTOENFRIADO EN ACEITE, PARA 23,000 VOLTS.
EN MEDIA TENSION, 220/127 VOLTS EN BAJA TENSION. NORMA J-116|
ANCE, INCLUYE: PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO, MATERIALES
MENORES, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA

CALIFICADA, PRUEBAS, FLETE, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA,
53 |yaeTa B SITIA NE Q1L AALACACION PZA 1.00 156,019.79 156,019.79

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO
PARED GRUESA DE 76 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES
MENORES, PRUEBAS, CORTE, AJUSTES, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREQ DE LOS MATERIALES AL
54 |SITI0 DF SUCOLOCACION PZA 1.00 810.84 810.84
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO
PARED GRUESA CON ROSCA DE 76 MM DE DIAMETRO, INCLUYE
COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION A BASE DE
SOPORTES DE UNICANAL 4 X 4, ABRAZADERA PARA UNICANAL Y

VARILLA ROSCADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO
55 EDE OBRA PZA 6.00 588.34 3,530.04

PZA. 1.00 15,756.10 15,756.10

SECRETARIA AL'*AINISTRATIVA
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CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ SADEC.V.

_UNI IVERSI{_DAD DE GUADALAJARA

SECRETARIA ADM

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PROYECTO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE

MOTIVO DE INGRESO EN EL. MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.

| 56 |DE LA UNIDAD VERIFICADORA.

DICTAMEN DE VERIFICACION A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL
PLANTEL (SUBESTACION Y BAJA TENSION). EMITIDO POR UNA
UNIDAD DE VERIFICACION APROBADA POR LA SECRETARIA DE
ENERGIA Y CON REGISTRO VIGENTE. INCLUYE: ADECUACION DE LOS
PLANOS ELECTRICOS DEL NUCLEO DE LA ESCUELA CON CUADROS
DE CARGAS Y DIAGRAMAS UNIFILAR PARA REVISION Y APROBACION

PDA

1.00

34,010.77

34,010.77

TRAMITE ANTE C. F. E. PARA LA CONEXION DE ACOMETIDA EN MEDIA
TENSION, A LA SUB-ESTACION, INCLUYE: PAGOS NECESARIOS POR
57 |CONEXION Y LIBRANZA

PDA

1.00

28,717.47

28,717.47

SO IDEMANDA, = —= e =
ELABORACION DE PROYECTO DE SUBESTACION Y ACOMETIDA EN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE LA
C.F.E. INCLUYE PAGO DE DEPOSITO DE GARANTIA POR 40 KW DE

PDA

1.00

25,117.058

25,117.05

MEDIA TENSION ASI COMO TRAMITE ANTE C.F.E. PARA SU
59 |[APROBACION INCLUYE: PAGOS NECESARIOS A LA DEPENDENCIA.

PDA

1.00

18,633.20

18,633.20

60 |DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREOS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75°
C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-
PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C,
MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 4/0 AWG,
INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA,
CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA

ML

60.00

342.13

20,527.80

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75°
C., 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-
PROTOCOLIZADQ), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C
MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 2 AWG,
INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA,
CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA
61 |DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREOS.

ML

45.00

125.80

5,661.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT PARA ALUMBRADO PUBLICO
SOLAR MCA. LED MEXICO MODELO KONICA D-36 CATALOGO CUJG-
KIT-CONO E 90 DE 36 WATTS, INCLUYE: POSTE METALICO CONICO
CIRCULAR DE 6 M, 2 PANELES SOLARES, 1 LAMPARA CONO E 90 DE
36 WATTS, 1 GABINETE/SOPORTE/BATERIA, 1 BATERIAS CICLO
PROFUNDO, 1 CONTROLADOR DE CARGA, 1 BRAZO SOPORTE Y
ACCESORIOS DE CONEXION, 1 ANCLA DE,CONCRETO PIRAMIDAL DE

1.20X0.80X0.40 M, MATERIALES, MANO/OE OBRA, HERRAMIENTA Y
62 |EQUIPO

FZA

2.00

45634.76

91,269.51

VA Wi

SUMA

7 AN  RESUMEN/

479,726.03

o CASETA DE CONTROL

\/ / /

PRELIMINARES

21,658.01

ESTRUCTURA Y CUBIERTA AZOTEA

170,985.99

Xl
\A

/ RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS

33,104.92

PISOS

41,995.80

CANCELERIA Y HERRERIA

586,796.91

SECRETARIA Al

96.48
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CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S ADE C.V. E

UNIVERSIDAD DE .‘GUADALAJ ARA
_ S

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE
MOTIVO DE INGRESO EN EL MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.

INSTALACION HIDROSANITARIA 24,198.60

SUMA 891,338.71

—E=


Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
1

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
1

Usuario
Texto escrito a máquina
1


CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.ADEC.V. EE
UNIVERSIDADADE  GUADALAJARA

e e
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
PROYECTO: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE
MOTIVO DE INGRESO EN EL MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO,

OBRA EXTERIOR

INSTALACION ELECTRICA 479,726.03

SUMA 479,726.03

SUMA EDIF + OBRA EXTERIOR 1,371,064.74

SUBTOTAL 1,371,064.74

16% LV.A, 219,370.36

TOTAL 1,590,435.10

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.

REPRESENTANTE LEGAL:
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN TECNICO

GUADALAJARA, JALISCO, A 25 DE ABRIL DE 2018

CONCURSO No: SEMS-CONC-020-FCIIEMS14-2018
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
OBRA: INSTALACION DE TRANSFORMADOR, ALIMENTACIONES

ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y TERMINACION DE MOTIVO DE
INGRESO EN EL MODULO EL SALVADOR, TEQUILA, JALISCO.

1.- RELACION DE LAS PROPOSICIONES DECLARADAS SOLVENTES POR QUE CUMPLE CON TODOS
LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS.

No. CONTRATISTA IMPORTE INCLUYE
L.V.A.
1 CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A DE C.V. $1'590,435.10
2 EDIFICACION Y DISENO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. $1'716,232.08
3 CONSTRUCTORA COBIAN, S.A DE C.V. $1'770,076.46
4 DESARROLLOS AICON, S.A. DE C.V. $1'833,266.95
5 ANDRES MARTIN RENTERIA MARTINEZ $1'912,763.76
6 GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1'950,663.09

2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.

LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
PARA HACER LA EVALUACION DE LA PROPUESTA, VERIFICO:

a)

QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS
SOLICITADOS, QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y
CONGRUENTES DE REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, Y QUE LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES
Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS.

EL DEBIDO ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS,
CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems,udg.mx




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

c) LA COINCIDENCIA DEL PRECIO UNITARIO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS
TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ASf COMO EL CALCULO DEL IMPORTE DE CADA UNO DE
LOS CONCEPTOS Y EL PRECIO TOTAL.

LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL QUE HACE
CONSTAR EL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y SE MENCIONA LAS PROPOSICIONES
DESECHADAS.

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGUN CASO SE UTILIZARON MECANISMOS
DE PUNTOS O PORCENTAJES.

3.- LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
SUGIERE QUE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDA A LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES GOMEZ
HERNANDEZ, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $1'590,435.10 (UN MILLON
QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 10/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO @ V.A.), EN VIRTUD DE HABER REUNIDO
LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS/REQUERIDAS POR LA COORDINACION DE
SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, Y GARANTIZAR
SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE ALAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER
PRESENTADO LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTE, CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

4.- NO FUE RECHAZADA NINGUNA PROPUESTA.

. ELABORO

COORDINADOR DE,SERWICIOS GENERALES
ISTEMA;‘DE EDUCAEION IA SUPERIOR

N
\

!
Coordinacidn de Servicios Generales

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems.udg.mx
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal @ nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CONCUrso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

Atentfamente
"Pienga y Trabaja"|

18
&

s

/ 1
Guadalajaral. 16 de Abril de 20

v/

A

SECRETARIZ * i PATIVA
ING. FE CALVILUBURRGAS "™

Liceo No. 496, Piso 4. Colonia Centro. C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels, [52] (33) 39424100 Ext. 14133
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CONcurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.

Atentmente
"Piensd y Trabaja"
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacién.

Los requisitos numeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CoNcurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacién serdn entregadas las bases
para el concurso.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.

9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.

10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos nimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
concurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacién serdn entregadas las bases
para el concurso.

Atenfamente

ING. FE| 9 CALVILYO VARGAS
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

8. Curriculo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),

’

con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacién.

Los requisitos niimeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberan manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CoNCurso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacion seran entregadas las bases
para el concurso.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

- 8. Curriculo de la empresa.
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.
10. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia),
con vigencia no mayor a 60 dias anteriores a la fecha de la invitacion.

Los requisitos numeros 3 al 10 si durante el presente ejercicio ya fueron presentados
en esta dependencia no es necesario que sean presentados de nuevo, por lo que solo
deberdn manifestarlo mencionando el nimero de concurso

Este concurso se sujetara a lo dispuesto en el Reglamento de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y a las bases del
CONCUrso.

En el mismo proceso de la entrega de la documentacién seran entregadas las bases
para el concurso.

Atentd@imente’

ING. FER
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1.- Se testa 61 Firmas, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el articulo 3, punto 1,
fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos personales en posesion de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccién |, de los Lineamientos
Generales de Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada por contener datos de caracter
personal.

2.- Se testa un Domicilio, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el
articulo 3, punto 1, fraccién IX de la Ley de Proteccion de Datos personales en posesion de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion I, de
los Lineamientos Generales de Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada por contener datos
de caracter personal.

3.- Se testa un RFC, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el articulo 3, punto 1,
fraccion IX de la Ley de Proteccion de Datos personales en posesion de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccién |, de los Lineamientos
Generales de Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada por contener datos de caracter
personal.

4.- Se testan una Clave Patronal, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion |, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como el
articulo 3, punto 1, fraccién IX de la Ley de Proteccion de Datos personales en posesion de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion I, de
los Lineamientos Generales de Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada por contener datos
de caracter personal.
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1.- Se testa 61 Firmas, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
2.- Se testa un Domicilio, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
3.- Se testa un RFC, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
4.- Se testan una Clave Patronal, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 3, punto 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y Reservada por contener datos de carácter personal. 
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