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UNIVERSIDAD DE (GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

DICTAMEN TECNICO

GUADALAJARA, JALISCO, A 22 DE FEBRERO DE 2019

CONCURSO No: SEMS-CONC-001-FCIIEMS15-2019
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
OBRA: TERMINACION DE EDIFICIO "E" EN LA PREPARATORIA No. 20.

1.- RELACION DE LAS PROPOSICIONES DECLARADAS SOLVENTES POR QUE CUMPLE CON TODOS
LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS.

1 | MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. $1'805,320.20
2 | EDIFICACION Y DISENO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. $1'992,804.39
3 | ARQ. FELIPE SANCHEZ SANCHEZ $2'100,222.20
4 | LEOBENCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $2'150,596.84
5 | ALUPI INGENIERIA Y DISERO, S.A. DE C.V. $2'203,18.75
6 | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ $2'329,842.26

2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.

LA| COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
P HACER LA EVALUACION DE LA PROPUESTA, VERIFICO:

a) QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS
SOLICITADOS, QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCION PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y
CONGRUENTES DE REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS
CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, Y QUE LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES
Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS.

b) EL DEBIDO ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS,

. CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

v  €) LA COINCIDENCIA DEL PRECIO UNITARIO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON LAS

TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, ASE COMO EL CALCULO DEL IMPORTE DE CADA UNO DE

LOS CONCEPTOS Y EL PRECIO TOTAL,

Liceo No. 496, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133
www.sems. udg.mx



UNIVERSIDAD DE (GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL QUE HACE
CONSTAR EL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y SE MENCIONA LAS PROPOSICIONES
DESECHADAS.

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGUN CASO SE UTILIZARON MECANISMOS
DE PUNTOS O PORCENTAJES.

3.- LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR,
SUGIERE QUE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDA A LA EMPRESA: MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR,
S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $1°805,320.20 (UN MILLON OCHOCIENTOS
CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 20/100 M INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.), EN VIRTUD DE HABER ,’l' NIDO tAS CONDICIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA COORPINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL
SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, Y/, GGARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPE A% Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICION
TECNICA Y ECONOMICA SOLVENTE, CUYO PRECIQES EL MAS BAJO.

4.- NO FUE RECHAZADA NINGUNA PROPUESTA.

Liceo No. 496, Piso 4. Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. Meéxico. Tels. [52] (33) 3942 4100 Ext. 14133



’ CGADM/SEMS-0861/2018

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

{CARATULA CONTRATO DE OBRA)
LAS PARTES

| & UNIVE BSHOAL

EECONTRAT S A

T p—
Nombre, bl
denominacién o N lai denominacién ofManabrah Grupe Construcior S.A de CV.
razén soclal Universidad de Guadalajara razon soctal
Acta Péliza 8,280 de fecha 13 de junio de 2012, ante ¢ Lic.
Representiante i ; ; Rolando Félix de Jesis Alvarez Barba, Corredor Publico
p Mtro. Luis Algjandro Ledn Davila Constitutiva 21, con plaza en el Estado de Jalisco.
[Representants Leonardo Miguel Gémez Mufioz
Traslo Apoderado (Tinslo Administrador General Unico
Pocumento que
Documento que Escritura Publica No. 13,934 de fecha 12 de abrit 80 | yepgdiien las 9 Acta Constiwtiva,
2018, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Sematos
acredita by C tes, Notario Publico No. 116 de Guadalajers
fecultades ervantes, rio Pablico No. uadalajera,
Jalisco
Doms Avenida Judrez numero 978, Zona Centro,
o Cddige Postal 44100, en Guadalajara,
Jalisco
\.
LA OBRA
(- TERMINACION DE EDIFICIO "E” EN LA PREPARATORIA No. 20 )
Denominacién Clo ORIA No. 20.
Clave SEMS-CONC-001-FCIIEMS15-2019 Be Adiudicacin |CONCUrSo.
Dependencia Dependanciz o . . ]
responsable del |Sistema de Educacion Media Superior  comité que g?&gﬁﬁﬁ;’:gﬁ“"m"“ del Sistema de
seguimiento sdjudicd
IBAFPCHITE (3 1A CYRRA VIGT NCLA
Cantidad a pagar| $ 1'805,320.20 incluye |.V.A. Facha de inicto 1Al dia siguiente de la entrega del anticipo.
Porcentaje de Duraclén de la
30% 60 dias naturales.
\snticipo obra .
FIANZAS

r_ a} Fianza para garantizar la correcta aplicacion de 108 recursos del anticipo, por el Importe total de este, la cual deberd sei)
@ | cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberd ser entregada previo a la entrega de dicho
anticipo.

b} Fianza para garantizar el cabal cumplimianto de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que
sg contratara por el 10% {diez por ciento) del valor total de |s obra, y que deberd ser entragada dentro de los tres dias natureies
siguigntes a la firma del presente.

¢) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratars por la cantidad de 10% (diez por cienta) del valor
total de la obra ejecutada, la cantar: una duracién de 1 (un) aflo a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
obre por escrito, y debera &ér cancalada solo Bon el consantimisnto por ascrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recapcidn expadida p UNIVERS{DAD, vy und,vez entregada esta fianza, se procedera a la cancelacion de las establacidas
an los incisos a) y b), Mediants el escrito gu tal efecto emita LA UNIVERSIDAD,

(B [d) Ninguna. _J
FIRMAS
Enteradas las gertes Pel contenido y alcance, lo rafifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. 3

e\ Guadalajara, Jalisco

I LENES B RESITIALY

28 de febrero de 2019
Il CONTRATITA

Miro. Lui¢ Alejandro Leon Davila”

Representants

ILeonardo MigheNGonlez Mufaz

Apoderado

\

dministrador C-\;venerai Unico

Nombre Ing\Fefpando Calvild Vargas Nombre |Mtra. Adriana LorendMBiros Lara
Carmgo Coo r de Seryicios Generales del Sistema de Cargo Secretario Administrative del Sistema de Educacién
\ Edu edia SAparior Media Supericr y
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CGADM/SEMS-0861/2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIYERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA DEL
PRESENTE CONTRATO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDOC A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

E! NIVERSIDA

I. Que as un organismo publico descentralizado del gobiemo del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y patrimonio
propios de conformidad con lo dispuesto en & articulo 1 de su Ley Organica publicada por el Ejeculivo Estatal el dia 15 de enero de 1984,
en ejecucion del Decreto numero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

. Que ol Rector General es la maxima autoridad ejecutiva da la Univerzidad, representanta legal de la misma, de conformidad con el
articulo 32 de la Lay Organica de la Universidad.

. Que su representame cuenta con las facutades necesanas para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido
revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA TISTA baj ir

L Que liene |a capacidad juridica para obligarse a {a realizacién de la obra materia de este conlrato, y que dispone de la organizacion,
alementos técnicos, materiales y humanos necésanos y suficenies para elio y que conoca todos los detalles, factores y protocolo de
pruebas que intervienen an dicha obra, comprometiéndose a su ejecucion, aplicando para ello toda su experiencia y conodmientos, asi
comao los procasamientos mas sficientes para su realizacién utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada.

. Que conoca al contenide y los alcances dal articulo 80 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas da la
Universidad de Guadalajara y que no s& encuerira en alguno da los supuestos establecidos por el mismo.

Dedlaran ias partes que han convenido calabrar al prasanta contrato a efeclo de que EL CONTRATISTA ajecute a favor de LA UNIVERSIDAD una
obra conforme sl Anexo A" de cardcter téenico de éste contrelo, que debidamente firmado por las partes es parls integrante del mismo, para lo cuat
sujetan of contrato a lo gue contiene en las sigulentas:

CLAUSULAS

T L CONTRATO

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objelo del presente conlrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya
deneminacién aparece en |3 caratula del mismo, sujetAndose y aceptando para ello lo estabiecido en el Anexo ‘A", que firmado por ambas parles se
agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para lodos los efectos legales a que hubiere lugar, y en 1o que no se especifique o
axisla duda, en su caso se sujetardn a las bases y demds documentos emitidos en el proceso de adjudicacién por LA UNIVERSIDAD.

La adquisicidn de los materiales, la aportacién del equipo y hermamienta, la confratacién de la mano de obra y en general todo aquello que EL
CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realizacion de la obra contratada serd a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes corvienen en que de acuerde con los proyectos ejeculivos, estudios de mecanica de suelos, catdlogo de conceplos,
especificaciones de obra, procedimisntas constructivos, calidad de materiales, calendano y programa de obra citados, y considerando el valor de
todos |os insumos. el precio que LA UNIVERSIDAD pagard a EL CONTRATISTA por ia obra encomendada serd la cantidad establecida en la
caratula del presente.

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguienfe manera;

a} En el caso de qué EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para al inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pegard a EL CONTRATISTA el
porcantaje establecido en la caratula, calculado sobre el monto tolal ded presente, en conceplo de ANTICIPO. Comprometiéndose por su parte
LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticgpo a mas tardar 08 (ocho) dias habiles posteriores a que fa Dependencia Administradora del Recurso
autorice el pago correspondiente.

El saldo da la asignacién determinada se pagard a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la prasentacion de estimaciones
correspondientas a los trabajos sjecutados que sean presentadas por perlodos no mayores de un mes, las que deberan ser previamente
aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimacidn periddica ejecutada y aprobada LA UNIVERSIDAD
deducira el porcentaje emregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amorti2zacion del mismo.

En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA ¢l monto tetal del presente conforme a la presentacion de
estimaciones comespondientes a los frabsjos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que deberan ser
previamema aprobadas y firmadas por la Coomdinacion de Senvicios Generales de la dependencia responsable.
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CGADM/SEMS-0861/2019

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

El importe d& las estimaciones se obtendra de los numeras generadores debidamente aulorizados por la Coordinacion de Servicios Generales de la
dependencia responsabla, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el pregupuesto presentado a concurso por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligacidn fiscal que se derive del presente conlrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cuaiquier reclamacidn que al respecio se pudiera oniginar.

Asi mismo, del importe de cada una de las estimaciones sa deducira el equivalente al 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, para
la malizacion de los servicios de vigllancia, ingpeccion, comrol y evaluacitn sobre los rabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones
legales en la matenia.

Adicionskmente, las partes acuerdan que el presente conirato gquedara sujeto a 13 disponibilidad presupuestal, por lo que sus efecios estardn
condicionados a la axistencia de los recursos financleros comrespondiertes, sin que la no reabzacién del mismo por esta causa origine
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencas que sean obligatorias en la localidad donde se ubica |a obra objeto de ests contrato,
haciendo las gestiones necesanas ame las avtoridades comespondientes.

EL CONTRATISTA serd el Unico responsable por la ejecucion de las obras are los vecinos y las autoridades. por lo cual, en la tramitacién de los
permisos y licencias deberd presemar un PERITO registrado en la direccidn de Obres Publicas Municipales y demas requisitos necesarios ante las
autoridades correspondientes.

Serd también obligacion de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminacion de la obra y en general, todas las notificaciones que
sean obligatorias en el lugar en que se realice |a obra. asi mismo se deberd sujetar a las normas de salubridad e higiene y demas que se dariven da
las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberd pagar todas las multas debido a infracciones comempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construccion.
INICIACI RA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la facha establecida en la caratula del presente contrato y a entregaria terminada dentro
det liempo que 38 establece en el calendanio de obra que forma parte del anexo "A".

El rresgo de la obre corerd a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entraga.

En caso de retraso parcial por parte de EL. CONTRATISTA, en la ejecucién de algunc o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A”, conforme
a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho
retraso el 1.5% del mento por ejercer de la parlida en la que se presente el atraso, y en cuyo ¢aso dicha cantidad podra ser deducida de |a cantidad
pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en |a entraga total de los trabajos objeto det presente, EL CONTRATISTA pegard a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto
pendiante por ejercer por cada dla adicional que transcurra después del dia que conforme at calendario debid haber quedado concluida dicha obra,
camidad que podra ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCION DE LA OBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo “A”, asl como de
encargarse por su cuema de una manera total en 5u caso de la subcontratacion de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como la
direccion, estimacion y pago de los mismos hasia la lerminacion y recepcidn de cada uno de slios a entera safisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

CESION DE DERECHOS

SEXTA (ueda establecido que EL CONTRATISTA no podrd ceder o transterir parcial o tetalmente los dereches y las obligaciones derivadas del
presente instrumero, sin &l previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los dafios y perjuicios que tal
incumplimianto cause.

PERVISI

EPTIMA. La supervisidn de |a obra, estard a cargo de la Coordinacidn de Servicios Generales de la dependencia responsable. o de la persona)
que saa designada por esta (ltima, quien podra inspeccionar en todo tiempo todos los materiakes, equipos, trabejos y senvicios que se utilicen en la
ejecucion de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra ampleadas en o cumplimienio de las especificaciones y pudiendo
exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuvado control de calidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito 10s materiales, equipos
trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo.

Al rgspecio EL CONTRATISTA se compromete a emplear an los trabajos objato del presente conirato, los materiales da primera calidad, siendo
sable do los dafios y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los matefiales que Ee usen.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA resmplazara a su costa el matevial, equipo o trabajo defectuoso
o no adecuado.

DIRECCICON DE LA QBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademés de observar el cumplimienio de este contrato durante la ejecucién de la obsa, tendrd entre otras las
siguientes principales obligaciones:

a) \Vigilar que se ejecute |a obra de acuerdo a los proyecios aprobados, y que las dimensiones. resistencia y calidad de los materiales, asi como
la calidad de la mano de obra agtén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b Hacer la revisién detallada de la terminacién de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindendo el informe correspondiente.

¢) Tenar en todo momento personal iécnico capacitado para 1a direccion de las obras matera de este contrato, que cuenten con cedula expedida
por la direccién general de profesiones para responsabilizarse de la comecta ejecucion de dicha obra incluyendo a quien fungird como perito
responsable ante las autoridades correspondientes.

dy Estar al comenta de fodas las contribuciones ganeradas por el pago de la mano de obva, y las obligacionas correspondientes y defivadas de la
relacion laboral con sus trabajadores.

AVAN P,

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberd hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dlas siguientes a que la Coordinacion de Servicios
Generales de |a dependencia responsabie apruebe las eslimaciones de obra realizadas, y una vez presemtada la factura corespondiente por parte
de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de daflos, pérdidas o perjuicios, sa suspenderén los
trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceplos que a cortinuacién se mencionan de
manera enunciativa mas no limitativa:

a) Trabajos defectuosos no cormegidos debidamente, dentro de los 5 {cinco} dias hébiles siguientes a (3 fecha en gua LA UNIVERSIDAD lo haga
del conocimianto de EL CONTRATISTA.

b} En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempeo sefialado EL CONTRATISTA no realiza |las comecciones comaspondientes, LA
UNIVERSIDAD podra contratar a un lercero para la ejecucidn de los mismaos, a cargoe y por cuenta de EL CONTRATISTA.

cy Incumplimienio de EL CONTRATISTA, an cuanto a su obligacién de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subconiratistas, o por no
astar al comente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.

d} Por presentacidn de reclamacion de cualquier naluraleza si se legara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del
presenle contrato, por causas mpulables a EL CONTRATISTA

Una vez que se subsanen los proemas a que se refieren los inCisos anterones, reanudaran los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

DECIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo “A" debeddn quedar terminados an el iempo sefialado
conforma al calendario de obra que iguaimente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original.

Para qua la obra se pueda considerar lerminada se deberdn haber ejecutado salisfactonamente todos jos irabajos mencionados en el anexo y de
conformidad con los mismos y este contrato.

El plazo de terminacion de la obra solo podrd ser amplisdo en caso de que haya modificaciones de las obras condratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asl como en caso forluilo o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, 0 por mutuo acuerdo.

FNIQUITO
DECIMA PRIMERA. Para # finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetardn a lo establecido a continuacion:

l.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias habiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dara aviso
por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminacitn de la obra, pera que Ja misma proceds a verificar la terminacidn de los trabajos an un
plazo no mayor de 15 dias habiles.

Una vez finalizada Ia verificacion, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera 2 ja recapcion fisica,
mediante el levantarniento det ecla comespondiente.

Dartro de los 30 dias habiles siguientes al levantamienio del acta de recepcion fisica, EL CONTRATISTA debera presentar la
documsntacién que se describe a continuacidn para la autorizacion por parte de LA UNIVERSIDAD def finiquito comespondiente:

¢+ Numeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.

» UMima estimacién de la obra incluyendo todos los precios extraominarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERBIDAD .

+  Acia de recepcion l1sica de la obra.

. Fianza de vicios ocuitos.

o Enpl supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a io antes sefialado la documentacion, se procederd de |a siguiente forma;
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

a)-. Las partes deberan elaborar el finiquito, levantando el acta comrespondiente, en el que se hardn constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada una de las paries describiendo el concepto generai que tes dio origan y ol saldo resultante.

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago comespondiente, mediante su
ofrecimienta o la consignacion respectiva, o bien, solicitara e reintegro de los impones resultantes.

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no eniregue conforme a lo antes seflalado la documentacion, se procederd de fa siguiente forma:

a)-. Independiantements de que tal drcunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estaré obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalenie en dias adicionales que trascuma hasta la presentacion de
la misma y en cuyo caso dicha cantidad podré ser dedudida del monte pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En sste
sentido acuerdan las partes que el monto de |a pena antes sefialada, no podrd excedsr al monto por ejercer.

b}-. LA UNIVERSIDAD debera elaborar el fniquito, levantando el acta corespondiente, en la que se haran Constar |a cantidad que por
conceplo de pena se descontara a EL CONTRATISTA.

¢}-. Si, no obstanie la aplicacion de la pena sefialada, se determina algdn saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondrd a
disposicidn del mismo el pago comespondiente, mediante su ofrecimiento o fa consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de
los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendrd por elaberado ef finiquito comespondiente y LA
UNIWERSIDAD quedars liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobvo que hubiese existido a favor de
EL CONTRATISTA quedara sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSAGILIDAD DEL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. Las partes convieren en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demds ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecucion de obra; por lo
tanto, EL CONTRATISTA sera el unico mesponsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de auteridades ya sean administrativas,
judiciales o laborales, Federales, Estataies o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con [a obra objeto del presente
contrato y de g relacidn laboral.

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patron en relacion con los trabajadores que emplee en ésia obra,
direclaments © en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamacién que éstos
iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no serd responsable por ninguna reclamacion que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus empleados
o colaboradores, obligdndose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de esta naturateza, ya sea laboral, civil 0
penal, incluyéndose los accidentes da trabajo.

Asimismo, serd obligacidn de EL CONTRATISTA hacer el pago deg las contribuciones comespondientes de los trabajadores que emplee en la obra.
En caso de que EL CONTRATISTA, su parsonal, 0 cualquier persona que @ste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente, estara obligado a prevenir, minimizar o reparar los dafios que cause, asi como a asumir 105 costos que dicha afectacidén implique,
liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acio a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparazcan
¥y que procedan de vicios en |a obra, hechura en la construccion de |a obra objeto del presente conrato.

SUBCONTRATQS

DECIMA CUARTA. Previa autorizacién por escrito de LA UMIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podra concertar los subcontralos que sean
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago. la coordinacion de
estos trabajos subconiratados, y las responsabilidades civiles, penales, laberales, fiscales y en general cualquier ofra que se pudiera onginar por
dicho mctivo, asi como la calidad de los mismos.

DURACION DEL CONTRAT!

IMA QUINTA. El presemie contrato tendrd una duracidn igual al tiempo seflalado para ejecucién y terminacién de la obra, y terminara tan
onto las paries hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obstante lo anteriomente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra dar por terminade anticipadamente este contrato,
an clyo caso, se procederd de la siguiente forma:

a} Se debera dar aviso por escrilo con 5 {cinco) dias de anticipecén;

Se Hara una estimacitn de la obra ejecutada hasta la facha an que se decida la terminacidn anticipada mencionada;

cuerdo con diche estimacién y con lo estipulado en las cldusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procedera a realizar el
ito comespondiente;
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA SEXTA. Ademds de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrad ser rescindido por alguna de
las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este conlrato, en especial la
ejecucidn de la obra por EL CONTRATISTA,; asi como la falta de pago y suministro de las canlidades sefiatadas en este conirato para dicha obra
por LA UNIVERSIDAD.

Serdn causas de rescisién del presente contralo las que a continuacidn se mencionan enunciativamente mas no limitativamente.

a} Si EL CONTRATISTA, por causas imputables g el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segun lo
acordado en el anexo del contrato.

b) Si EL CONTRATISTA no enirega la obra totaimente terminada dentro del plazo seflalade en el anexo de cardcler téenico citados y el praseme
contrato.

¢} Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los frabajos descritos en 2l anexo "A’, conforme a los tiempos estabiecidos en dicho
anexo para cada una de ellos.

d) 5i EL CONTRATISTA suspende injustificadamente |os trabajos de construceion o se niega a reparar o reponer alguna de las obras que
hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) 5iEL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil,

fi  Por muane o disclucién de EL CONTRATISTA. segln comesponda.

g) SiEL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por mas de 5 dias habiles.

h)  incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al comenie de sus obligaciones directas e indirectas con su persanal.

i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su
anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parle de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra
res¢indir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de lag causales de rescision previstas en el
presente o |a ley, LA UNIVERSIDAD podrd iniciar el procedimiento de rescisién administrativa conforme a lo siguiente:

. Seiniciara a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escritc 2 EL CONTRATISTA el incumplimiento en gue haya incurrido,
para que en el témino de cinco dias habites exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinenies.

Il. Transcurmido el término anterior. LA UNIVERSIDAD resolverd considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

li. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA.

IV. En caso da que LA UNIVERSIDAD opte por la rescision, la misma operard de pleno derecho sin necesidad de declaracidn judicial, y sin
que por ello incurma en responsabilidad, para lo cual levantard acta circunstanciada en fa que se establezcan las condiciones y avances
de obra, asi como las cantidades de equipo y materiates ubicados en el drea destinada a los trabajos.

V. Porsu parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mas trdmite que el requerimienio que al respecto
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio.

VI. LA UNIVERSIDAD, formulara e finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que se levante el
acta circunstanciada, a efecto de hacer constar 108 pagos pendienes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por conceplo de los
senvicios prestados hasta el momento de la rescision.

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedars obligado a cubrir [os dafios y
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD.

FIANZAS
DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgara a faver de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la cardtula del presente contrato, las que

deberan ser expedidas por una compania legalmente constituida y ragistrada, con domicilio en fa ciudad de Guadalajara Jalisco, y que 5e sujeten a
Ia jurisdiccion de 103 Trbunales Competantes de esta misma ciudad.

cionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente 1o siguiente:

{A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante
instancias del orden administrativo o no judicial.

u conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante (a substanciacidn de todos los
rocedimientos judiciales ¢ arbitrales y 10s respectivos recursos que se interpongan con relacién al prasente contrato, hasta qua sea
ictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tibunal competente.

u aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que tas obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su
talidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.
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MQDIF! IONES A LA OBRA,

DECIMA NOVENA. Las partas convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estime conveniantes al proyecto en
ejecucion o a la obra gjecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas modificaciones y
solicitandole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA
UNIVERSIDAD a través de la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responzable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificadidn a& iniciard hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el presupuesta
correspondiente y se haya definido si la modificacién amerita un aumento en el plazo de terminacidn de la obra, pudiendo LA UNIVERSIDAD,
modificar los volimenes de los matenales del caldlogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios paciados
originalmeante.

En este sentido queda establacido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA UNIVYERSIDAD,
deberdn de constar por escrite &n el convenio modificatorio cormespondiente, apegandose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos
juridicos comespondientes, obligandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de |a fecha de su fima.

En caso de cualquier modificacion al monto o ef plazo paciado en ol presente contrato yfo sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a
LA UNIVERSIDAD, dentro de tos 03 (tres) dias naturales siguientes a la formalizacidn del convenio modificatorio respeclivo; el documento
modificatorio de |a o las flanzas otorgadas originaimente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las
obligaciones de aste contrato y del convenio modificatorio comespondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LA
UNIVERSIDAD podrd determinar la rescisién administraliva del conirato. El documento modificatorio deberd contener la estipulacién de que es
conjunto, solidarnio e inseparable de la fianza inicialmente presemada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGESIMA. Ambas parles acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacion, contenide o ejecucion del presente contrato, se
sujetara a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos sefialados a continuacion y en el orden
siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento comespondients que en su caso existan, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la
legislacién universitaria y demas leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacidn contenida en alguno de los documentos seflalados en el
parrafo anterior, siempre serd aplicable la disposicidn que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposicién distinta.

ION Y JURISDICCION APLI LE
VIGESIMA PRIMERA. Para la interpretacion, cumplimiento, conroversia o cualquier cuestion derivada de este contrato, las pares convienen en
someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jaiisco, renunciando desde este momento a cualquier ofro que les pudiera
comesponderies en razén de su domiciio presanie o futuro,

Leido que fue el presente contrato por las pantes y conformes con su conlenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la caratula del misme,
de conformidad ante los testiges, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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ANEXO “A”
MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION HED_IA SUPERIOR (SEMS)
PROYECTO: TERMINACION DE EDIFICIO "E™ EN LA PREPARATORIA No. 20.

PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

SUM!NISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE PERFILES DE
ALUMINIC ANODIZADO NATURAL SEGUN PLANOS. INCLUYE REPIZON,
CELOSIAS, SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES ELEMENTOS DE
FIJACION, MATERIALES MENORES Y FLETE, CRISTAL FLOTADO
TRANSPARENTE DE 8.0 MM., VINIL SILICON, HERRAMIENTA Y MANO DE

1 |OBRA. M2 | 12303 382335 |$ 470,386.75

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA CON
MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 M. MCA. ELITE TIPO TAMBOR DE 35 MM DE|
ESPESOR, FABRICADA EN BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR
GALVANIZADO DE 11/4", NUCLEO DE RELLENO PANEL HONEY COMS
13/8" DE ESP. Y DOBLE CARA INT. Y EXT. DE LAMINA DE ACERO
PORCENALIZADO CAL. 24 CUBRECANTO DE ALUMINIO ANODIZADOQ
NATURAL MARCO Y ANTEPECHO DE HERRERIA TUBULAR DE 3" X 11/2*
CAL 14 TOPE DE ANGULO 4" X 1/87INCLUYE: MARCO, JAMBA Y|
CUBRECANTOS DE ALUMINIO ANOIDIZADO NATURAE 2, HERRAJES,
ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES,, ANTEPECHO DE
1.10 X .40 DE ALUMINIO SELLADO, PERIMETRAL, HERRAMIENTAS,
AJUSTES, NIVELACI!ON, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, FLETES Y|
ACARREOS A CUALQUIER NIVEL. '

2 ) . PZA] 10.00 1112518 | § 111,251.90
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE PiSO ‘PARA PUERTA :
INCLUYE: ACARREQ DE MATERIALES, MATERIAL - DE FIWACION,
3 |HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Pzal 10.00 92.91 $ 929.10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS MCD. MM DE
Y : .
ALUMINIO , INCLUYE ACARREOS A CUALQUIER NIVEL pzal 1000 101125 |s 10.112.60

SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROTECCIONES PAR NTANERIA o
A BASE DE HERRERIA ESTRUCTURAL CON PERFIL CU, '
Y SOLERA DE 1/4" X 1 1/2" (SEGUN PLANO DE ESPE
C.AP.E.CE.) INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, Pl
AJUSTES Y DETALLES REALIZADOS EN OBRA JE ACUERDD A LOJ
CONSTRUIDO, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIAS Y DE OBRA,

kG | 198929 | 7141 s 142,065.20
\WAN / SUMA| §  734,735.48



Moises
Texto escrito a máquina
1

Moises
Texto escrito a máquina
1

Moises
Texto escrito a máquina

Moises
Texto escrito a máquina
4


|5 y l_\ MONABRAf GRUPO CONSTRUCTOR S.ADE C.V. g

DEPEND : SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS) gw
PROYECTO: TERMINACION DE EDIFICIO "E" EN LA PREPARATORIA No. 20. pllanly
S
PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO SECRETARIA ARMINISTRATIVA

RECUBRIMIENTO DE AZULEJC MARCA DAL-TILE EN MUROS DE
BANOS MODELO PARK AVENUE COLOR BLANCO DE 30 X 45
CMS.ASENTADO CON ADHESNO PERDURA , INCLUYE: JUNTA A
HUESQO JUNTEADOR COLOR CAFE, ACARREOQS A CUALQUIER NIVEL.

6 ' - | M2 11.78 §54.52 $ 6,532.25

RECUBRIMIENTO DE AZULEJO MARCA DAL-TILE EN MUROS DE
BANOS MODELO PARK AVENUE COLOR CAFE DE 30 X 45
CMS.ASENTADO CON ADHESIVO PERDURA , INCLUYE: JUNTA A
HUESQ JUNTEADOR COLOR CAFE, ACARREQS A CUALQUIER NIVEL.

7 Mz | s1te7 | sarn
TOTAL

28,383.78
_34,916.03

o [

LOSA DE CONCRETQ FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESP. Y 60 CM DE
ANCHO, PARA RECIBIR LAVABO U OVALIN, ARMADA CON VARILLA #3
(3/8" A CADA 30 CM, EN AMBOS SENTIDOS. INC.: CIMBRA COMUN Y
DESCIMBRA, RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO, HERRAMIENTA Y

g |MANO DE OBRA. ML| 495 51573 | $ 2,552.88
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 40|
X 40 X 26 . INCLUYE:CESPOL PVC, CONTRA Y- REJILLA CROMADA,
LLAVES CULLO DE GANSO, MANO DE OBRA Y ACARREOS.

9 PZA| 200 244560 [ § 4,891.20
FORJADO DE BASE PARA VERTEDERO CON LADRILLC DE LAMA DE 14 }
CM. DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3, RECUBIERTA CON AZULEJO DE
1RA. EN AREAS EXTERIORES, DE 0.40 X 0.40 X 040 M. MEDIDAS
INTERIORES, INCLUYE: ACARREOS. /
10 PZA 2.00 121364 |$ 2,427.28

SUMINISTRO Y COLQOCAGION DE BARRA DE APOYQ PARA o
DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA W.C. MQD. 7386-0|
(1045) DE SANILOCK O SIMILAR CON CHAPETON, FIJADO A MURO.
INCLUYE: ACCESORIOS Y MATERIALES DE FIJACION. _
11 PZA| 200 271932 | $ . 5,438.64
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYQ PARA ’
DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MINGITORIO MOD.
7384-0 (1041) DE SANILOCK O SIMILAR CON CHAPETON, FWADO A
MURC. INCLUYE: ACCESORIOS Y MATERLIALES DE FIJACION.

12 . . : PZA| 1.0 531874 18 = 531874
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA MARCA KIMBERLY CLARK
INCLUYE: AGCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA

13 _ PZA| 200 53631 |8 1,070.62
SUMINISTRC Y COLOCACION DE /POALLERO MARCA KIMBERLY|
CLARK, INCLUYE: ACCESORIOS D JAC!OT MATERIALES MENORES,

MANQ DE OBRA Y HERRAMIENT.

14 PZA| 200 144390 |$ 2,887.80

I |
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DEPEND!

: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

PROYECTO: TERMINACION DE EDIFICIO "E” EN LA PREPARATORIA No. 20.

PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

15

MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 2.20 X 0.90 M., MONTADOQ
EN BASTIDOR DE MADERA Y TRIPLAY DE PINO DE 6 MM., MARCO DE
ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 1 1/2°, INCLUYE:
HERRAJES, ELEMENTOS DE FWACION, SELLADOR, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PZA

2.00

424406 | &

£,488.12

16

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS MODUMEX LINEA
LEEDER, MODELQ INSTITUCIONAL CON ACABADO LAMINADO DE ALTA
PRESION {HPLYDE 127 MM. ESPEN COLOR DEFINIDO EN
OBRA.INCLUYE. BISAGRAS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE CAL. #
12, AVISO DE VACANTE Y OCUPADQ, EN SANITARIOS, HOMBRES Y,
MUJERES, PUERTAS, PILASTRAS, TORNILLERIA, AGARRADERAS,

CTAQUETE METALICO &%B™, BARRA MAQUINADA DE ACERO
INOXIDABLE DE 1-1/8" DE DIAMETRO, TIPO 303 CON FUNDA Y
CHAPETON. :

BISAGRAS,, ANCLAS Y CERRADURAS, SISTEMA DE FIJACION A PISO]

39.17

224,328.94

17

EN CADENAS DE DESPLANTE A DOS CARAS, TRABAJO TERMINADO
INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO,
ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

18

PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX ,COLOR: INSTITUCIONAL|

ML

123.19

53,18 $

257,404.20

6,551.24

PINTURA DE ESMALTE VELMAR DE COMEX EN HERRERIA, MEDIDA
POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, (EL TRABAJO SE HARA
POR AMBOS LADOS Y PARA EFECTOS DE PAGO SE MEDIRA POR UN|
SOLO LADO) INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ACARREOS
DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL (LA
PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA HERRERIA, PERO PARA SU|
PAGO ES MEDIDA SOLO POR 4 SOLO LADO), A CUALQUIER ALTURA.

123.03

83.91 $

10,323.45

20

PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX, COLOR INSTITUCIONAL,
EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, TRABAJO TERMINADO,
INCLUYE: MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO,

ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES, HER%MENTA Y MANO DE

M2

139.20

83.51

-4

8,840.59

OBRA.
/A

SUMA| $

25,715.28
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MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.

[A: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)
PROYECTO:; TERMINACION DE EDIFICIO "E" EN LA PREPARATORIA No. 20.

SECRET, INISTRAT VA

PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO PARA FLUXOMETRO,
MOD. NIAGARA COLOR BLANCO, MCA. AMERICAN STANDARD BAJO
CONSUMO DE AGUA, CON CESPOL INTEGRAL, INCLUYE: MATERIALES|
MENORES, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELACION,
PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ACARREOQS,

21 PZAj 200 4850683 |$ 9,719.28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE PALANCA VISIBLE
PARA MINGITORIO CAT. 285-19 MCA. HELVEX. INCLUYE: MATERIAL,
ACCESORIOS DE CONEXION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES,
ACARREOQOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA

22 |Y MANO DE OBRA. _ PZA{ 5.00 4356.27 [$ 21,781.35
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE OVALIN DE SOBREPONER DE CEJA
ANCHA, MARCA AMERICAN STANDAR, MOD. RONDALYN MONGMANDO
. INCLUYE: LLAVES ANGULARES FIG. 401, CESPOL CROMADO MCA.
URREA FIG. 207, LLAVE COLOR CROMO MARCA HELVEX FIG. TV-120,
MANGUERA COFLEX, DESPERDICIOS.

23 _ - PZA| _8.00 349158 [$ 20,849.48
SUMINSTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CHORRO CROMADA CON
ROSCA PARA MANGUERA DE 13 M DE DIAMETRO, MCAURREA, FIiG.
19CR INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO,
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBASY ACARREOS.

4] _ . _lpzal 200 28411 1§ 568.22
UINEA DE DESCARGA SANITARIA GON TUBERIA DE PVC DE NORMA EN|
4" DE DIAMETRO. INCLUYE : SUMINISTRO, INSTALACION, ACARREOS,
TENDIDO DE TUBERIA. EXCAVACIONES, ENCOFRADO DE TUBERIA
CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4 , COPLES, CODOS, TEES,
CODOS, CONEXIONES, |

25 _ : ML | 18.00 13147 |$ 2,366.46
SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO PARA FLUXOMETRO, |

MODELC OLIMPICO FLUX (I, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN
STANDARD(DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO), INCLUYE:
ASIENTO DE PLASTICO, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO,
ELEMENTOS DE FISACION, LIMPIEZA, CUELLO DE CERA CON GUIA,
PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS.

27| _ | _ |pza| 1000 | 383308 |% _38,330.60
REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M, CON MURC DE !

LADRILLO DE LAMA DE 55 X 11.0 X 220 CM, ASENTADO CON :
MORTERO CEMENTO-ARENA 1.3, APLANADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2,
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2 X /8", DESPERDICIOS

2a |Y ACARREOQS. yd PZA 2.00 2901584 |$ 5,831.88
REGISTRO HIDRAULICO DE 0.80 X 090 X 80 M, CON MURQ DE :
LADRILLO DE LAMA DE 55 X 11.0 220 CM, ASENTADO CON 1

MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3/ APLANADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, TABA DE CONGRETO F'C=200 KG/CM2,
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANSULO DE1 12 X 178", DESPERDICIOS
29 {Y ACARREOS,

pzal 100 | 2997.96
\ / / v SUMA

102,545.01

|
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DEPEN
PROYECTO: TERMINACION DE EDIFICIO "E" EN LA PREPARATORIA No. 20.

“ILIMPIEZA EN PISO DE CERAMICA, CON AGUA Y JABON:

: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

831.91

MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.

14,015.93

COMPLEMENTO DE SALIDA ELECTRICA DE ALUHBMO INCLUYE:
SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE TIPO VINANEL THW- LS 900 MCA.
CONDUMEX, O VIACON, CALIBRE 12 AWG, TAPA REALZADA Y TAPAS
GALVANIZADAS, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS,
DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL

SAL

71.00

371.65

, 1504 | $
31_|UIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABON, 2 CARAS. _ M2 | 12303 1504 |$ 1,860.37
LIMFIEZA DE MUEBLES DOE BANG, CON AGUA Y JABON:
32 pzal 23.00 3643 | 814.89
LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS EN MUROS, CON AGUA Y
33 |JABON. M2 | 63.20 1504 |$ 950.53
LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE,
ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA
34 |FUERA DE LA OBRA M2 | 3¢7.77 3870 |8 14,200.38
SUMA[ $

31,832.10

28,387.15

COMPLEMENTO DE SALIDA ELECTRICA DE APAGADOR SENCILLO,
OCULTA, CABLE VINANEL THWAS 800 MCA. CONDUMEX O
CONDUCTORES MONTERREY CALIBRE 12 AWG, ACCESQORIOS
QUINZINO, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS REFOQRZADAS, TAPA
REALZADA Y TAPAS GALVANIZADAS, INCLUYE: CODOS, COPLES,
CONECTORES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y
ACARREOS A CUALQUIER NIVEL

SAL

19.00

420.00

37

COMPLEMENTO DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX
POLARIZADO, OCULTA, CABLE VINANEL THW-LS 800 MCA. CONDUMEX
C CONDUCTORES MONTERREY, CALIBRE 10 Y 12 AWG, CAJAS
CUADRADAS GALVANIZADAS REFORZADAS, TAPAS REALZADAS
GALVANIZADAS, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CATALOGO M-5250,
TAPA , INCLUYE: PLACA DE IDENTIFICACION DE CIRCUITO EN PLACA,
CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS,
DESPERDICIOS Y ACARREQS A CUALQUIER NIVEL.

SAL

42.00

9.44

41,138.48

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PARA SOBREPONER EN|
LOSA OPERA CON TUBO LED DE 4 X 20W, 4000 “K A 120-277 VCA CAT.
220-EXE~420-A08, MARCA NOVALUX CON CARACTERISTICAS DE

ACABADOS GABINETE DE LAMINA ESMALTADA CALIBRE 22 Y DIFUSOR]|.

DE ACRILICO PRISMATICO ENVOLVENTE 100% VIRGEN, ORIENTACION]|
HORIZONTAL, 8,000 LUMENS, GENERO WRAPARROUND INCLUYE;
LAMPARAS LED DE 20 WATTS, TRASLADOS, ACARREQS, MATERIAL D
FIJACION ( LA LUMINARIA NO DEBERA BALACEARCE DIRECTAMENTE
LA LOSA DE CONCRETO SE DEBERA DE APLICAR EL PERNQ ANC
DESPUES BARRENAR LA LUMINARIA PARA SU POSTER
COLOCACION CON LA UTILIZACION DE RONDANAS P
GALVANIZADAS), HERRAMIENTAS, CONEXION, EQUIPQ, PRUE
ENCENDIDO Y MANO DE OBRA

L)

/

3,905.52

1

156,220.80
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DEPEN

1A: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)

PROYECTO: TERMINACION DE EDIFICIO "E" EN LA PREPARATORIA No. 20.

PRESUPUESTO BASE A PRECIOS DE MERCADO

39

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PARA SOBREPONER EN
LOSA OPERA CON TUBO LED DE 2 X 20W, 4000 °K A 120-277 VCA CAT.
220-EXE-220-A04, MARCA NOVALUX CON CARACTERISTICAS DE
ACABADOS GABINETE DE LAMINA ESMALTADA CALIBRE 22 Y DIFUSOR!
DE ACRILICO PRISMATICO ENVOLVENTE 100% VIRGEN, ORIENTACION
HORIZONTAL, 4,000 LUMENS, GENERQO WRAPARROUND INCLUYE:
LAMPARAS LED DE 20 WATTS, TRASLADOS, ACARREOS, MATERIAL DE
FIJACION ( LA LUMINARIA NO DEBERA BALACEARCE DIRECTAMENTE A
LA LOSA DE CONCRETO SE DEBERA DE APLICAR EL PERNO ANCLA Y
DESPUES BARRENAR LA LUMINARIA PARA SU POSTERIOR
COLOCACION CON LA UTILIZACION DE RONDANAS PLANAS
GALVANIZADAS), HERRAMIENTAS, CONEXION, EQUIPO, PRUEBA DE
ENCENDIDO Y MANO DE OBRA '

PZA

31.00

3,255.24

100,912.44

SUMINISTRO E INSTALAGION DE . TABLERO DE ALUMBRADO Y|
DISTRIBUCION MARCA BTICINO, CAT. BTN41MOS324E. CON
INTERRUPTOR PRINCIPAL MEGATIKER DE 3 POLOS, 63 AMPERES,
MARCO ME125. INCLUYE : CONEXION, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS
EN PUERTA DE TABLERO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS,
DESPERDICIOS Y ACARREOS A CUALQUIER NIVEL"

PZA

1.00

11,416.00

11,416.00

| a1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
TIPO QO DE 1 POLO 15 A 30 AMP CAT. BTN1/15-30, MARCA BTICING,
INCLUYE_: CONEXION, MATERIAL DE FIJACION Y MANO DE OBRA

42

PZA

17.00

170.13

2,892.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE : SALIDA PARA VOZ/DATOS Y VIDEO.
INCLUYE CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON TAPA REALZADA DE 19
MM., TUBERIA CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 19 MM. DE
DIAMETRO , CODOS, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION
Y MANO DE OBRA. LA TUBERIA DEBERA DEJARSE GUIADA Y
LIMPIA.CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16 INCLUYE: MATERIALES
MENQRES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, NO INCLUYE CABLE.

SAL

24.00

466.44

11,194.56

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRQ TELEFONICO CON FONDO
DE MADERA Y MARCO DESATORNILLABLE DE 28 X 28 X 13 CMS.
INCLUYE: MATERIALES MENORES Y ACARREOS.

PZA

3.00

581.66

1,774,068

SUMINISTRO 'Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO CON

EDIDAS DE 80 X 60 X 80 CM. HECHO A BASE DE LADRILLO DE LAMA,
APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARE. 1:4 CON MARCO Y
CONTRAMARCQ DE FIERRO ANGULO DE 2 FONDO ANTICORROSIVO Y
TAPA DE CONCRETQO, TAPA PINTADA CON ESMALTE, FONDO DE
GRAVA, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA."

PZA,

1.00

FORJADO DE REGISTRO DE 0.90X0.60X0.80 MTS A BASE DE LADRILLO
ROJD RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA DE
RIQ/PROP. 1:3, APLANADO APALILLADO INTERIOR, TAPA COLADA CON
CONCRETO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2 EN DOS SECCIONES
INCLUYE: EXCAVACION, MATERIALES, ACARREQS, EXCAVACION,
FLTRO DE GRAVA DE 10 CMS. DE ESPESOR, HERRAMIENTA Y MANO

E OBRA"

PZA

3.00

2,381.82

7,085.47

P

SUMA/

w|

3689,162.44
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MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.

: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS)
PROYECTO: TERMINACION DE EDIFICIO "E™ EN LA PREPARATORIA No. 20.

PRESUPUESTO BASE A PRECIO8 DE MERCADO SECRETARIA ADMIIS TRATIVA

CANCELERIA Y ALUMINIO 734,735.45
RECUBRIMIENTOS EN MUROS | § 34,916.03
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBANILERIA | § 257,404.20
PINTURA | § 25,715.28
INSTALACION HIDROSANITARIA | $ 102,545.01
LIMPIEZAS | § 31,832.10
INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO | § 369,162.44
$

SUMA EDIFICIO 1,556,310.52

L SUMAEDIFICIOY OBRAEXTERIOR LS 1.886.310.52]
I —
IVA 16% | $ 249,009.68

TOTAL | § 1,805,320.20

(* UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 20100 MLN. %)

1

ING. LEONARDO MIGUEL MUNOZ
REPRESENTANTE LEGAL
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1.- Se testan treinta firmas, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios;
asi como el articulo 3, punto 1, fraccién IX de la Ley de Proteccidon de Datos personales en
posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento
Quincuagésimo Octavo, fraccidon I, de los Lineamientos Generales de Proteccién de
Informacién Confidencial y Reservada por contener datos de cardcter personal.

2.- Se testa un RFC, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica de Estado de Jalisco y sus Municipios; asi
como el articulo 3, punto 1, fraccién IX de la Ley de Proteccién de Datos personales en
posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al Lineamiento
Quincuagésimo Octavo, fraccion |, de los Lineamientos Generales de Proteccion de
Informacién Confidencial y Reservada por contener datos de caracter personal.

3.- Se testa una clave patronal IMSS, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccion
|, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica de Estado de Jalisco y sus
Municipios; asi como el articulo 3, punto 1, fraccién IX de la Ley de Proteccién de Datos
personales en posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al
Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion |, de los Lineamientos Generales de
Proteccién de Informacién Confidencial y Reservada por contener datos de cardcter
personal.

4.- Se testan ocho domicilios, con fundamento en el articulo 21, parrafo 1, fraccién |, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica de Estado de Jalisco y sus
Municipios; asi como el articulo 3, punto 1, fraccién IX de la Ley de Proteccion de Datos
personales en posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, y al
Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion |, de los Lineamientos Generales de
Proteccién de Informaciéon Confidencial y Reservada por contener datos de caracter
personal.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Sisterna de educacion media superior
Comité de compras

ACTA DE FALLO

CONCURSO No: SEMS-CONC-001-FCITIEMS15-2019
DEPENDENCIA: SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
OBRA: TERMINACION DE EDIFICIO "E™ EN LA PREPARATORIA No. 20.

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LAS 19:10 HORAS DEL DIA 27 DEL MES DE FEBRERC
DE 2019, SE REUNIERON EN SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE
EDUCACION MEDIA SUPERIOR, UBICADA EN LA CALLE LICEO 456 PISO 8 DEL EDIFICIO VALENTIN
GOMEZ FARIAS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, PARA EMITIR EL
FALLO DE ESTE CONCURSO.

EL LIC. EDUARDO GOMEZ ABREU CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITE, CON BASE EN EL
DICTAMEN TECNICO ELABORADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA
DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EL CUAL SE LLEVO A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, AST COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADQS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADOQ, CORRESPONDEN A LA EMPRESA:

MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

POR UN IMPORTE TOTAL DE $1'805,320.20 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 20/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (I.V.A.).

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO' LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS
REQUERIDAS POR LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS Y H}’\BER PRESENTADO PROPOSICIONES TE’CNICA Y ECONC)MICA SOLVENTES Y CUYO
PRECIO FUE EL MAS BAJ
|

e

PRESIDENTE DEL "@}m
DEL SISTEMA DE EDUCACH

MTRA. ADRIANA LORENA FIERROS LARA
ISICIONES SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE DE COMPRAS Y
ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA
SUPERIOR

Cal Le Liceo 496, Edificio Valentin Gémeéz Farias, Col. Centro, C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco, [52] (33) 3942 41 00 Ext. 14401
www.semaudg.mx
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