



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-03-CUVALLES-2023-OBRAS

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 24 DE MARZO DE 2023

ADJUDICACIÓN NO.: AD-03-CUVALLES-2023-OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
PROYECTO: DESAZOLVE Y CONFORMACIÓN DEL CANAL PLUVIAL Y DESHIERBE DEL ÁREA EXPERIMENTAL DEL CUVALLES

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III Y IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA **EZTECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, DEBIDO A QUE CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: \$ 134,276.35 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 35/100 M. N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR PRESTADOR DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA Y QUE LOS ALCANCES DEL SERVICIO SON LOS REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

VALIDA

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO
UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

VO. BO.

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA

DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-03-CUVALLES-2023-OBRAS

ACTA DE FALLO POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 24 DE MARZO DE 2023

ADJUDICACIÓN No.: AD-03-CUVALLES-2023-OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
OBRA: DESAZOLVE Y CONFORMACIÓN DEL CANAL PLUVIAL Y DESHIERBE DEL ÁREA EXPERIMENTAL DEL CUVALLES ORIGEN DEL MONTO AUTORIZADO:

- 1.3.2 INGRESOS AUTOGENERADOS EJERCICIOS ANTERIORES
- \$ 134,276.35 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 35/100 M. N.)

EN LA CIUDAD DE AMECA, JALISCO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2023, INICIO LA REUNIÓN PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, UBICADO EN LA CARRETERA AMECA-GUADALAJARA KM 45.5, EN AMECA, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADO EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PRESENTADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA EZTECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE: 134,276.35 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 35/100 M. N.)

VALIDA

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

VO. BO.

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA

DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-03-CUVALLES-2023-OBRAS

ACTA DE FALLO POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 24 DE MARZO DE 2023

ADJUDICACIÓN No.: AD-03-CUVALLES-2023-OBRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
OBRA: DESAZOLVE Y CONFORMACIÓN DEL CANAL PLUVIAL Y DESHIERBE DEL ÁREA EXPERIMENTAL DEL CUVALLES ORIGEN DEL MONTO AUTORIZADO:

- 1.3.2 INGRESOS AUTOGENERADOS EJERCICIOS ANTERIORES
- \$ 134,276.35 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 35/100 M. N.)


EN LA CIUDAD DE AMECA, JALISCO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2023, INICIO LA REUNIÓN PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, UBICADO EN LA CARRETERA AMECA-GUADALAJARA KM 45.5, EN AMECA, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADO EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PRESENTADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA EZTECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE: 134,276.35 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 35/100 M. N.)

VALIDA


ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

VO. BO.


MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA


DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ
RECTORA
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



EZTECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ESTUDIOS Y PROYECTOS

Guadalajara Jalisco, a 22 Marzo 2023

ARQ. JOSE GPE. SANCHEZ NAVARRO
Centro Universitario de los Valles, Ameca Jalisco.

Ponemos a su desposicion el presupuesto de los trabajos a realizar de desazolve y conformación del canal pluvial y deshierbe del área experimental del CUValles

1.- TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR DEL TERRENO EN GENERAL, CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO BANCOS Y CURVAS DE NIVEL, REFERENCIAS DE LOCALIZACION. EMPATE A PARAMENTOS EXISTENTES (AULAS O ESTACIONAMIENTO), INCLUYE: DIGITALIZACION Y PLANO EN DWG, SECCIONES Y LINEA BASE, VOLUMETRIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

2210.4	m2	\$ 6.49	\$ 14,345.24
--------	----	---------	--------------

2.- DESPALME DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, O ASI LO INDIQUE EL CLIENTE, RETIRANDO EL MATERIAL ORGÁNICO, COMPRENDIENDO: CORTE, BANDEO, REMOCIÓN, ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, LOS TIEMPOS DE LA MAQUINARIA EMPLEADA.

906.25	m3	\$ 24.19	\$ 21,922.19
--------	----	----------	--------------

3.- CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS.

1178.1	m3	\$ 31.07	\$ 36,604.50
--------	----	----------	--------------

4.- ACARREO EN CAMION A 1ER KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (EN INTERIOR DEL CENTRO), INCLUYE: LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA, LAS MANIOBRAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MEDIDO EN SECCION

1178.13	m3	\$ 36.40	\$ 42,883.93
---------	----	----------	--------------

SUBTOTAL	\$ 115,755.86
IMPUESTO	\$ 18,520.94
TOTAL	\$ 134,276.79

En espera de vernos favorecidos por su descision quedamos de usted

2 ■ J. ENRIQUE ENRIQUEZ ARROYO

IGNACIO LOPEZ RAYON No. 442, TEL: 01(33)38-26-76-87
col. americana Guadalajara, Jalisco. México cp. 44170



ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 03 de abril de 2023, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "REPARACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE GRADERÍA DE FÚTBOL 7 "La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-07-CUVALLES-2023-OBRAS a favor del contratista [REDACTED] JOSÉ REFUGIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, No de expediente 006/01/885/NC por un monto de \$ 34,900.93 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 93/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 31 de marzo de 2023 y se concluyó el día 31 de marzo de 2023, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

El representante del Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.

RECIBE

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

7

[REDACTED] 6
JOSÉ REFUGIO LÓPEZ HERNÁNDEZ
CONTRATISTA



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO


En la ciudad de Ameca Jalisco a las 10:00 horas del 17 de abril de 2023, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos con la obra "DESAZOLVE Y CONFORMACIÓN DEL CANAL PLUVIAL Y DESHIERBE DEL ÁREA EXPERIMENTAL DEL CUVALLLES "La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-03-CUVALLES-2023-OBRAS a favor del contratista EZTECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. No de expediente 006/01/641/NC por un monto de \$ 134,276.35 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 35/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 27 de marzo de 2023 y se concluyó el día 03 de abril de 2023, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS			
IMPORTE CONTRATADO	\$ 134,276.35	ANTICIPO	0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO CONTRATADO	FECHA
1 (UNO Y FINIQUITO)	\$ 134,276.35	\$0.00	27 de marzo al 03 de abril de 2023
SALDO POR CANCELAR	\$0.00	\$0.00	

El Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE



MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLLES

RECIBE



ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA



J. ENRIQUE MARRIQUÉZ ARROYO
 EZTECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

8

1, 3, 6 y 8 Eliminado una firma , con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 1 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

2, 4, 5 y 7 Eliminado palabra, con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 8 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.