



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-06-CUVALLES-2023-OBRAS

## DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 28 DE MARZO DE 2023

**ADJUDICACIÓN NO.:** AD-06-CUVALLES-2023-OBRAS  
**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
**PROYECTO:** RETIRO Y ADECUACIÓN DE CANCELARIA DE ALUMINIO EN ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DEL EDIFICIO CITA.


CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III Y IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER Y PROPORCIONAR LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO, POR TAL SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA **CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: \$ 122,055.20 (CIENTO VEINTIDÓS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M. N.) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LOS ALCANCES DEL SERVICIO SON LOS REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **05 (CINCO) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

VALIDA

VO. BO.

  
ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO  
UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

  
MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DAVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA

  
DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ  
RECTORA  
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

AD-06-CUVALLES-2023-OBRAS

## ACTA DE FALLO POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

AMECA JAL. A 28 DE MARZO DE 2023

**ADJUDICACIÓN No.:** AD-06-CUVALLES-2023-OBRAS  
**DEPENDENCIA:** CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
**OBRA:** RETIRO Y ADECUACIÓN DE CANCELARIA DE ALUMINIO EN ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DEL EDIFICIO CITA.

### ORIGEN DEL MONTO AUTORIZADO:

- 1.1.2 INGRESOS AUTOGENERADOS
- \$ 122,055.20 (CIENTO VEINTIDÓS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M. N.)

EN LA CIUDAD DE AMECA, JALISCO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2023, INICIO LA REUNIÓN PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LA QUE ASISTEN LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL CALCE REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, UBICADO EN LA CARRETERA AMECA-GUADALAJARA KM 45.5, EN AMECA, JALISCO.

UNA VEZ ANALIZADO EL DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PRESENTADO POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LA RECTORA DEL CENTRO UNIVERSITARIO AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE: \$ 122,055.20 (CIENTO VEINTIDÓS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M. N.)

VALIDA


  
ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

VO. BO.

  
MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

AUTORIZA

  
DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BÁTIZ  
RECTORA  
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES



constructora  
**TESISTEKA**  
S.A. de C.V.

Guadalajara Jalisco, a 27 marzo del 2023

**ARQ. JOSE GPE. SANCHEZ NAVARRO**  
**Centro Universitario de los Valles, Ameca Jalisco.**

Presentamos a usted nuestro presupuesto de Retiro y adecuacion de canceleria de aluminio en espacios administrativos y academicos del edificio CITA.

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAL A BASE DE 2 FIJOS INFERIORES Y 2 SUPERIORES, CON UN A VENTANA DE PROYECCION EN CADA UNO DE LOS FIJOS SUPERIORES, CON ALUMINIO TIPO COSTILLA PARA FACHADA INTEGRAL Y CRISTAL TINTEX DE 6 MM, CON DIMENSIONES DE 1.80 X 3.03 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, CORTES Y DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES Y FLETE AL LUGAR DE SU INSTALACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

2.00	PZA	\$ 18,870.00	\$ 37,740.00
------	-----	--------------	--------------

DESMONTAJE DE CRISTAL TEMPLADO 9 MM PARA LA COLOCACION DE VENTANAL CON PROYECCIONES, INCLUYE: RETIRO, TRASLADO A LUGAR DE ACOPIO SEÑALADO POR LA SUPERVISION ( PLANTA BAJA)

2.00	PZA	\$ 1,650.00	\$ 3,300.00
------	-----	-------------	-------------

DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO CRISTAL, A BASE DE 2 FIJOS Y 1 PUERTA ABATIBLE, CON ANTEPECHO DE 3.20X3.03 MTS. INCLUYE: DESARMADO, TRASLADO, HABILITADO DE PUERTA CON MATERIAL RECUPERADO CON DIMENSIONES DE 1.82X3.03 PUERTA ABATIBLE Y FIJO. Y DEPOSITO DE MATERIAL SOBRENTE EN PLANTA BAJA.


1.00	PZA	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00
------	-----	-------------	-------------

FABRICACION E INSTALACION CON MATERIAL RECUPERADO DE VENTANA CORREDIZA SOBRE MOCHETA DE DUROCK AREA CONTROL DE GRABACION, CON 1 FIJO EN PARTE SUPERIOR INCLUYE CRISTAL Y ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE EN PLANTA BAJA.

1.00	PZA	\$ 2,120.00	\$ 2,120.00
------	-----	-------------	-------------

FABRICACION E INSTALACION CON MATERIAL RECUPERADO DE VENTANAL A BASE DE UNA PUERTA ABATIBLE Y UN FIJO LATERAL CON ANTEPECHO, CON DIMENSIONES DE 1.13X2.37, EN ANDADOR SALIDA A AZOTEA Y BODEGA, DEPOSITO DE MATERIAL SOBRENTE EN PLANTA BAJA.

1.00	PZA	\$ 2,890.00	\$ 2,890.00
------	-----	-------------	-------------



constructora  
**TESISTEKA**  
S.A. de C.V.

DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL FORMANDO PUERTA BANDERA, CON DIMENSIONES DE 4.00 X 2.36, SOBRE MURO DE SALA DE GRABACION, Y FABRICACION DE PUERTA CON MISMO MATERIAL DE RECUPERACION PARA AREA DE TABLEROS Y AGUA.

1.00 PZA \$ 4,890.00 \$ 4,890.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM EN MARCO DE MADERA CON DIMENSIONES DE 1.20X2.25, INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES Y ACREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

2.00 PZA \$ 1,550.00 \$ 3,100.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL EN ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TINTEX DE 6 MM , CON UN DESARROLLO DE 6.73 ML X 3.00 DE ALTURA EN 20 MODULOS DE 1.32-1.43 X 0.75 MTS, MAS PUERTA DE ALUMINIO TIPO PESADO HABATIBLE DE 0.97-1.10 MTS, TAMBIEN CON CRISTAL TINTEX 6 MM Y ANTEPECHO, INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES Y ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA.

1.00 PZA \$ 44,930.00 \$ 44,930.00

**SUBTOTAL \$ 105,220.00**

**IMPUESTO \$ 16,835.20**

**TOTAL \$ 122,055.20**

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda al respecto

ATENTAMENTE

2

DANIEL MARTINEZ CASILLAS

1

**CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V.**

Retiro y adecuacion de canceleria de aluminio en espacios administrativos y academicos del edificio CITA.

PROGRAMACION DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOL	INICIO	PERIODO	TERMINACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE																					
2	DESMONTAJE DE CRISTAL TEMPLADO 9 MM																					
3	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO																					
4	FABRICACION E INSTALACION CON MATERIAL																					
5	FABRICACION E INSTALACION CON MATERIAL																					
6	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y																					
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO																					
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL EN																					

CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V. **3**

**4** J. DANIEL MARTINEZ CASILLAS

*J. Daniel Martinez Casillas*



### ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 17 de abril de 2023, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra "RETIRO Y ADEUACION DE CANCELERIA DE ALUMNIO EN ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DEL EDIFICIO CITA" La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA número AD-06-CUVALLES-2023-OBRAS a favor del contratista CONSTRUCCION TESISTEKA S.A DE CV., No de expediente 006/01/836/C por un monto de \$122, 055.20 (CIENTO VEINTI DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 29 de marzo de 2023 y se concluyó el día 03 de abril de 2023, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.


El representante del Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados y se compromete a mantenerlo en niveles óptimos de funcionamiento.

RECIBE



MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE




ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA



5

6 JOSÉ DANIEL MARTINEZ CASILLAS  
CONSTRUCCION TESISTEKA S.A DE CV.



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO**

En la ciudad de Ameca Jalisco a las 11:00 horas del 17 de abril de 2023, se reunieron en el Centro Universitario de los Valles, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra **RETIRO Y ADECUACIÓN DE CANCELARIA DE ALUMINIO EN ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DEL EDIFICIO CITA**. “La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de **ADJUDICACION DIRECTA** número **AD-06-CUVALLES-2023-OBRAS** a favor del contratista **CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V.**, No de expediente **006/01/386/C** por un monto de **\$ 122,055.20** (CIENTO VEINTIDÓS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M. N.)

Esta obra dio inicio con fecha 29 de marzo de 2023 y se concluyó el día 03 de abril de 2023, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y resguardo de los trabajos efectuados.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS			
IMPORTE CONTRATADO	<b>\$ 122,055.20</b>	ANTICIPO	0.00
ESTIMACIÓN	IMPORTE	SALDO CONTRATADO	FECHA
1 (UNO Y FINIQUITO)	<b>\$ 122,055.20</b>	\$0.00	29 de marzo al 03 de abril de 2023
SALDO POR CANCELAR	\$0.00	\$0.00	

El Centro Universitario de los Valles, recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

RECIBE

*[Signature]*

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUVALLES

RECIBE

*[Signature]*

ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

ENTREGA

**7**

**8** JOSE DANIEL MARTINEZ CASILLAS  
 CONSTRUCTORA TESISTEKA S.A. DE C.V.

1, 3, 5 y 7, Eliminado una firma , con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 1 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

2, 4, 6 y 8 Eliminado palabra, con fundamento en el artículo 21.1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3.1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y lineamiento TRIGÉSIMO OCTAVO fracción I, punto 8 de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de ser información concerniente a datos personales.