

|   |
|---|
| UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA<br>CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE<br>COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| Proyecto: <b>REMOZAMIENTO DE AREA DE TRANSFORMADOR MODULO D Y E</b>                                 |

**PRESUPUESTO.**

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE            |
|-----------------|--|--------|----------|-----------------|--------------------|
| 2               | DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES (DESPALME Y LIMPIEZA 20 CM DE PROFUNDIDAD, RETIRANDO PASTO CON RECUPERACIÓN ) INCLUYE: EQUIPO, APILE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | M2     | 30.70    | \$32.86         | \$1,008.80         |
| 3               | RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO TEPETATE, EN CAPA DE 20 CM EN AREA DE ANDADOR AGREGANDO AGUA PARA SU HUMEDAD OPTIMA MEDIDO COMPACTO INC. MATERIALES EXTENDIDO TRASPALCOS   | M3     | 6.14     | \$331.44        | \$2,035.04         |
| 5               | PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO O HECHO EN OBRA DE 08 cm ESPESOR DE F'c=150 KG/CM², R.N., T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO ,INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA, CIMBRA PERIMETRAL, DESCIMBRADO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2     | 30.70    | \$156.00        | \$4,789.20         |
| 6               | FORJADO DE MURO CONTENCIÓN DE 20 CMS DE ALTURA PROMEDIO, FORJADO CON MURO DE BLOCK DE JALCRETO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTAR, MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA                | ML     | 34.00    | \$167.00        | \$5,678.00         |
| 8               | CARGA Y A CARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DESPALME FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO A LUGAR DESIGNADO POR LA SUPERVISIÓN O A DEPOSITO AUTORIZADO, INCLUYE: TRASPALCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | M3     | 6.14     | \$82.00         | \$503.48           |
| 9               | LIMPIEZA GRUSA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS RETIRANDO EXCEDENCIAS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.   | M2     | 38.70    | \$5.50          | \$212.85           |
| <b>SUMA</b>     |  |        |          |                 | <b>\$14,227.37</b> |
| <b>IVA 16 %</b> |  |        |          |                 | <b>\$2,276.38</b>  |
| <b>TOTAL</b>    |  |        |          |                 | <b>\$16,503.75</b> |

\*TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 30 DÍAS POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN  
\*PAGO CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

ATENTAMENTE

CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE LEGAL  
GLORIA VALDES VALDES



# B D & C

CONSTRUCTORA  
BDIYC, S.A. DE C.V.

## LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Coordinación de Servicios Generales



OBRA:

REMOZAMIENTO DE AREA DE TRANSFORMADOR MODULO "D" Y "E"

PLAZO DE EJECUCION : 30 Dias naturales

EMPRESA: Constructora BDIYC S.A. de C.V.

| No. | PARTIDA       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|-----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     | OBRA GENERAL: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

GLORIA VALDÉS VALDÉS  
REPRESENTANTE LEGAL

B D & C  
CONSTRUCTORA  
BDIYC, S.A. DE C.V.

LO MEJOR EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## DICTÁMEN DE RESOLUCIÓN PARA ADJUDICACIÓN

COLOTLÁN JAL. A 14 DE JULIO DE 2017

**ADJUDICACIÓN NO. AD-CUNORTE-023-2017/OBRAS**

**DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE**

**OBRA: REMOZAMIENTO DE AREA DE TRANSFORMADOR MODULO "D" Y "E".**

CON BASE EN LOS **ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN I, II, III, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**, CON EL FIN DE, **REALIZAR LA LOSA DE CONCRETO PARA UN ESPACIO ADECUADO PARA EL AREA DEL TRANSFORMADOR**, POR LO QUE SE SUGIERE LA PRESENTE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** A FAVOR DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V** DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: **\$ 16,503.75 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 75/100 M. N.)**, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 47 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO ES CONGRUENTE Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON REQUERIDOS.

EL TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN **30(TREINTA) DÍAS NATURALES**, SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

**ELABORÓ**

**ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO**

AREA DE OBRAS Y PROYECTOS

**VALIDA**

**MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO**

COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

**VISTO BUENO**

**MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ**

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL  
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

**AUTORIZÓ**

**MTRO. GERARDO ALBERTO MEJÍA PÉREZ**

RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO  
DEL NORTE





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En la Ciudad de Colotlán Jalisco a las 12:00 horas del **28 de Agosto de 2017**, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes al trabajo denominado: **"REMOZAMIENTO DE AREA DE TRANSFORMADOR MODULO "D" Y "E"**". el cual fue adjudicado mediante el procedimiento de: **Adjudicación Directa No. AD-CUNORTE-023-2017/OBRAS**, al contratista **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.**, con número de expediente **025/1/C/2017**, con un importe de: **\$16,503.75 (Dieciséis mil quinientos tres pesos pesos 75/100 M. N.)**.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara, y que la Coordinación General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado.

Esta obra dio inicio el día 26 del mes de Julio de 2017 y se concluyó el día 25 del mes de Agosto de 2017 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

El representante de la Coordinación de Servicios Generales recibe a entera satisfacción los trabajos mencionados, y, se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta obra.

|   |  |
|---|--|
| <br>MTRO. ANA FABIOLA DEL TORO GARCÍA<br>COORDINADORA GENERAL DE PATRIMONIO    | <br>MTRO. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ<br>SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE |
| <br>MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO<br>COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | <br>ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIÉRREZ FRANCO<br>ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS             |





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO





En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 12:00 horas del 07 de Junio de 2017, se reunieron en la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de recibir los trabajos correspondientes a la obra: **"REMOZAMIENTO DE AREA DE TRANSFORMADOR MODULO "D" Y "E"**". La cual fue adjudicada mediante el procedimiento de adjudicación directa, numero **AD-CUNORTE-023-2017/OBRAS**, al contratista, **CONSTRUCTORA BDIYC S.A. DE C.V.** con un plazo de ejecución de 30 días.

Esta obra dio inicio el **26 de Julio de 2017** y se concluyó el día **25 de Agosto de 2017**, fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS.

|                    |                    |                   |   |
|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| IMPORTE CONTRATADO | <b>\$16,503.75</b> | ANTICIPO          | \$8,251.88                                  |
| ESTIMACIÓN         | IMPORTE            | SALDO DE CONTRATO | PERIODO DE LOS TRABAJOS                     |
| No. 1              | <b>\$ 8,251.88</b> | \$0.00            | 26 DE JULIO DE 2017 AL 25 DE AGOSTO DE 2017 |
| SALDO POR CANCELAR | <b>\$0.00</b>      |                   |   |

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales, pagos indebidos o vicios ocultos.

|  |   |
|--|---|
| RECIBE   | RECIBE  |
| <br>MTR. EFRAÍN DE JESÚS GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ<br>SECRETARIO ADMINISTRATIVO CUNORTE   | <br>MTR. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO<br>COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES |
| ENTREGA  | RECIBE  |
| <br>GLORIA VALDES VALDES<br>CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.<br>REPRESENTANTE LEGAL | <br>ARQ. CARLOS GABRIEL GUTIERREZ FRANCO<br>ÁREA DE OBRAS Y PROYECTOS         |